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3.1.3 Datum: 11.6.2019 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:33:43

Strana: 1Aspe

Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 383 148 599,09
OC+DPH [Kč] :  463 609 804,90

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 13 405 000,00 2 815 050,00 16 220 050,00
  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 16 220 050,0013 405 000,00 2 815 050,00

 SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 118 177 900,54 24 817 359,11 142 995 259,65
  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 135 335 343,76111 847 391,54 23 487 952,22

  SO 102A - Kácení 7 659 915,896 330 509,00 1 329 406,89

 SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi 17 447 820,76 3 664 042,36 21 111 863,12
  SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi 21 111 863,1217 447 820,76 3 664 042,36

 SO 181.2 - Přechodné dopravní značení 32 560 000,00 6 837 600,00 39 397 600,00
  181.2 - Přechodné dopravní značení 39 397 600,0032 560 000,00 6 837 600,00

 SO 204 - Most ev.č. 102-012 5 398 595,11 1 133 704,97 6 532 300,08
  SO 204 - Most ev.č. 102-012 6 532 300,085 398 595,11 1 133 704,97

 SO 205 - Most ev.č. 102-013 4 638 578,15 974 101,41 5 612 679,56
  SO 205 - Most ev.č. 102-013 5 612 679,564 638 578,15 974 101,41

 SO 206 - Most ev.č. 102-014 4 921 508,64 1 033 516,81 5 955 025,45
  SO 206 - Most ev.č. 102-014 5 955 025,454 921 508,64 1 033 516,81

 SO 207 - Most ev.č.102-017 20 207 769,78 4 243 631,65 24 451 401,43
  SO 207 - Most ev.č.102-017 24 451 401,4320 207 769,78 4 243 631,65

 SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo 148 755 516,51 31 238 658,47 179 994 174,98
  SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo 179 994 174,98148 755 516,51 31 238 658,47

 SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012 106 329,50 22 329,20 128 658,70
  SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012 128 658,70106 329,50 22 329,20

 SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013 88 159,50 18 513,50 106 673,00
  SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013 106 673,0088 159,50 18 513,50

 SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014 88 159,50 18 513,50 106 673,00
  SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014 106 673,0088 159,50 18 513,50

 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích 8 066 906,09 1 694 050,28 9 760 956,37
  SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích 9 760 956,378 066 906,09 1 694 050,28

 SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012 157 443,50 33 063,14 190 506,64
  SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012 190 506,64157 443,50 33 063,14

 SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013 139 273,50 29 247,44 168 520,94
  SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013 168 520,94139 273,50 29 247,44

 SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014 139 273,50 29 247,44 168 520,94
  SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014 168 520,94139 273,50 29 247,44

 SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli 350 951,27 73 699,77 424 651,04
 SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012 90 225,70 18 947,40 109 173,10
 SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013 70 823,53 14 872,94 85 696,47
 SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014 92 069,98 19 334,70 111 404,68
 SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017 360 728,48 75 752,98 436 481,46
 SO 901 - Provizorní most přes Kocábu 7 885 565,55 1 655 968,77 9 541 534,32
  SO 901 - Provizorní most přes Kocábu 9 541 534,327 885 565,55 1 655 968,77
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10.10.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč13 405 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč16 220 050,00Cena s daní:

Kč2 815 050,00DPH:

Kč13 405 000,00Cena celková:

Kč13 405 000,00Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 500 000,00 500 000,00

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 500 000,00 500 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 300 000,00 300 000,00

vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 300 000,00 300 000,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 300 000,00 300 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 80 000,00 80 000,00

Vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

plán sledování a údržby mostů

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 8 600 000,00 8 600 000,00

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00

 pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 200 000,00 200 000,00

Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 500 000,00 500 000,00

Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 75 000,00 75 000,00

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 10 000,00 20 000,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 300 000,00 300 000,00
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 405 000,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč111 847 391,54Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč135 335 343,76Cena s daní:

Kč23 487 952,22DPH:

Kč111 847 391,54Cena celková:

Kč111 847 391,54Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 102
SO 102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 55,20 2 760,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných 
dlaždic nebo desek

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 68,90 4 134,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové 
dlažby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 11 027,000 31,30 345 145,10

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000 88,60 976 992,20

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

5 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 27 731,600 65,50 1 816 419,80

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 102
SO 102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 13 516,000 111,00 1 500 276,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

7 113155332 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 13 995,000 63,90 894 280,50

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 11 027,000 75,00 827 025,00

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 22 029,000 113,00 2 489 277,00

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 88,000 51,40 4 523,20
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 102
SO 102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 4 322,500 38,20 165 119,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 
000 m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 1 701,750 41,60 70 792,80

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 
m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077,490 51,60 210 398,48

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 3 694,800 52,70 194 715,96

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,315 672,00 211,68

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 230,00 3 455 483,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah 
přes 2 m do 4 m

M2 2 275,000 2 090,00 4 754 750,00

Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou 
upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m 
do 4 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 15,10 161 962,45

Uložení sypaniny na skládky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 180,00 4 085 144,28

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

20 171201211a Poplatek za zemník T 10 481,925 300,00 3 144 577,50

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Cenová soustava:  - 

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 182,700 83,80 15 310,26

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 10,30 113 578,10

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 36,50 85 775,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 11 345,000 32,10 364 174,50

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

25 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 24,00 272 280,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 283,625 86,40 24 505,20

osivo směs travní krajinná - svahová

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 
1:1

M2 11 345,000 7,63 86 562,35

Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na 
široko

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 8,38 95 071,10
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Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 107,00 36 417,45

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na 
prostředí C 25/30 tl do 150 mm

M3 16,530 2 990,00 49 424,70

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 
prostého tl do 100 mm

M2 5 223,400 194,00 1 013 339,60

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 9,950 3 620,00 36 019,00

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 
svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 1 190,00 3 570,00

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 63,750 92,30 5 884,13
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Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2 6 552,000 27,30 178 869,60

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a 
zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100 154,00 2 698 095,40

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 3 731,000 173,00 645 463,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm M2 19 007,200 309,00 5 873 224,80

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

Cenová soustava:  - 

39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm M2 13 995,000 149,00 2 085 255,00

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm

Cenová soustava:  - 

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m

M2 18 180,800 231,00 4 199 764,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
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Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm M2 3 435,000 104,00 357 240,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M 6 674,400 143,00 954 439,20

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou  oprava trhlin šířky 
přes 30 do 40 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 16,70 637 167,63

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 5,86 236 555,36

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 
kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 M2 41 348,000 17,00 702 916,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 
kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

M2 40 698,000 274,00 11 151 252,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
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Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

M2 44 402,580 333,00 14 786 059,14

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250,000 468,00 1 521 000,00

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tl. 30 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 772,00 4 034 780,80

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v 
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z betonu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

50 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 
0,25 m2 plochy do 100 m2

M2 60,000 176,00 10 560,00

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 12,000 238,00 2 856,00

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20,000 392,00 7 840,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 
mm

KUS 1,000 8 140,00 8 140,00

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 2,000 1 160,00 2 320,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 740,00 1 480,00

vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS 2,000 505,00 1 010,00

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS 2,000 473,00 946,00

vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M 32,000 4 660,00 149 120,00

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového 
polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600
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Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

59 898161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm M 32,000 19 800,00 633 600,00

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování 
stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS 3,000 1 580,00 4 740,00

Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu 
s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]

Cenová soustava:  - 

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 10,000 852,00 8 520,00

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

62 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 10,000 6 850,00 68 500,00

zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se 
zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m

M 2 740,000 2 550,00 6 987 000,00

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 
vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M 48,000 4 050,00 194 400,00

Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m M 24,000 1 240,00 29 760,00

Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek 
délky 2 m, výšky 1,0 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 
betonového základu

KUS 66,240 249,00 16 493,76

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 
betonového základu silničního

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

67 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm KUS 66,168 174,00 11 513,23

sloupek silniční  směrový plastový 1200mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS 54,800 37,30 2 044,04

Montáž odrazek na svodidla ocelová

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 54,800 169,00 9 261,20

odrazka na svodidla V.1.B

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS 4,000 46,00 184,00

Montáž odrazek na svodidla betonová

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS 4,000 169,00 676,00
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odrazka na svodidla V.1.B

Cenová soustava:  - 

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

KUS 5,000 180,00 900,00

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS 1,000 636,00 636,00

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS 2,000 876,00 1 752,00

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm KUS 2,000 909,00 1 818,00

značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 5,000 236,00 1 180,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 
a patkou

KUS 7,000 812,00 5 684,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
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Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 
barva

M 2 450,000 6,77 16 586,50

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá 
barva

M 137,000 9,10 1 246,70

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá 
žlutá základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 
bílá barva

M 1 050,000 3,42 3 591,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 
barva

M 9 466,000 11,80 111 698,80

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
základní bílá barva

M2 116,750 78,90 9 211,58

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,  
symboly bílé základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
základní žlutá barva

M2 18,000 156,00 2 808,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly žluté základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 
bílý plast

M 2 450,000 35,60 87 220,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
bílá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 
žlutý plast

M 137,000 51,00 6 987,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
žlutá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 
bílý plast

M 1 050,000 13,20 13 860,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

87 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 
bílý plast

M 9 466,000 69,40 656 940,40

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílý plast

M2 116,750 316,00 36 893,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly nápisy bílé retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní žlutý plast

M2 18,000 431,00 7 758,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly nápisy žluté retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

90 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 13 103,000 4,79 62 763,37

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 134,750 24,20 3 260,95

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M 46,000 189,00 8 694,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 46,000 156,00 7 176,00

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím 
profilem

M 696,000 59,20 41 203,20

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
15 mm, hloubky 30 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS 227,500 3 750,00 853 125,00

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, 
délky 1 200 mm

Cenová soustava:  - 

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M 13,000 1 540,00 20 020,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 
10 cm

M 13,000 2 310,00 30 030,00

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M 20,000 3 760,00 75 200,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 
mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 
13 cm

M 20,000 6 030,00 120 600,00



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 19
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 102
SO 102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 29,680 3 620,00 107 441,60

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 
7,5 kg/m2

T 0,077 28 700,00 2 209,90

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 
7,5 kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 
kN/m

M2 3 185,000 85,80 273 273,00

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 
kN/m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2 40 698,000 355,00 14 447 790,00

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

104 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 
mm hl 25 mm bez prořezání

M 4 826,200 41,70 201 252,54

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200 114,00 636 712,80

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 
m3/m

M 2 290,000 84,00 192 360,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 
a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 
0,50 m3/m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 190,00 6 080,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 
tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M 16,000 127,00 2 032,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS 43,000 500,00 21 500,00

Čištění stávajících uličních vpustí

Cenová soustava:  - 
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110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

M2 29 671,000 5,57 165 267,47

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 4 580,000 41,60 190 528,00

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 
vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 
200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 324,00 791 856,00

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně 
sloupků, s jednou pásnicí silničního

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

113 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

KUS 10,000 329,00 3 290,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 44,10 88,20

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol
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Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

115 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 13,000 2 480,00 32 240,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 4 500,00 67 500,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 800 do 1200 mm

Cenová soustava:  - 

117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním 
epoxidovým tmelem

KUS 7,000 266,00 1 862,00

Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 
220 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem 
těženým

M2 10,000 25,30 253,00

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197,830 39,80 127 273,63

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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120 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 494,356 39,10 97 529,32

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava:  - 

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 8,87 706 855,66

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 11 138,845 44,80 499 020,26

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 155 943,830 11,30 1 762 165,28

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 545,00 169 422,52

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 15,10 65 717,28

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 125,00 1 294 052,38

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 140,00 447 696,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

T 5 047,476 60,30 304 362,80

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,  
živičným, betonovým do 5000 m

T 5 047,476 29,00 146 376,80

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 5000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

130 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 
vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2 2 034,900 676,00 1 375 592,40

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované 
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

111 847 391,54Celkem:
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Objekt: SO 102

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 2 503,000 203,00 508 109,00

vč.odvozu k dalšímu zpracování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3 639,000 1 600,00 5 822 400,00

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 330 509,00Celkem:
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1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 575,000 68,90 39 617,50

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové 
dlažby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

2 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2 5 695,000 63,10 359 354,50

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

3 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

M2 6 814,100 111,00 756 365,10

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 1 150,000 51,40 59 110,00

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

5 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 2 847,500 38,20 108 774,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 
000 m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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6 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 2 847,500 52,70 150 063,25

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

7 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,063 672,00 42,34

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 5 695,000 230,00 1 309 850,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

9 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 
aktivní zóně

M3 2 847,500 100,00 284 750,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 2 904,300 15,10 43 854,93

Uložení sypaniny na skládky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 5 518,170 180,00 993 270,60

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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12 171201211a Poplatek za zemník T 5 695,000 300,00 1 708 500,00

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Cenová soustava:  - 

13 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 
přes 1:2 š do 2,5 m

M2 1 436,500 31,00 44 531,50

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
opláštění do 2,5 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

14 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 M2 1 436,500 26,50 38 067,25

geotextilie netkaná PP 350g/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

15 212752312 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože 
otevřený výkop

M 845,000 351,00 296 595,00

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu 
z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

16 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 6 834,000 108,00 738 072,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 7 118,750 141,00 1 003 743,75

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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18 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
90 mm š do 3 m

M2 6 264,500 404,00 2 530 858,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) 
s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

19 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 6 264,500 16,70 104 617,15

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

20 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 13 505,190 5,86 79 140,41

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 
kg/m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

21 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

M2 6 814,100 274,00 1 867 063,40

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

22 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

M2 6 786,190 333,00 2 259 801,27

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

23 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 
0,25 m2 plochy do 100 m2

M2 575,000 176,00 101 200,00
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Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

24 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 230,000 238,00 54 740,00

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

25 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného M 20,000 135,00 2 700,00

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

26 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

KUS 1,000 180,00 180,00

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

27 404454010 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm KUS 1,000 559,00 559,00

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

28 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 1,000 236,00 236,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

29 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 
barva

M 730,000 6,77 4 942,10
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

30 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 
bílá barva

M 120,000 3,42 410,40

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

31 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 
barva

M 1 692,000 11,80 19 965,60

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

32 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
základní bílá barva

M2 83,250 78,90 6 568,43

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,  
symboly bílé základní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

33 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 
bílý plast

M 730,000 35,60 25 988,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
bílá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

34 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 
bílý plast

M 120,000 13,20 1 584,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 
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Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přerušovaná bílá retroreflexní
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

35 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 
bílý plast

M 1 692,000 69,40 117 424,80

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

36 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílý plast

M2 83,250 316,00 26 307,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky,  
symboly nápisy bílé retroreflexní

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

37 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 2 542,000 4,79 12 176,18

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

38 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 83,250 24,20 2 014,65

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

39 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M 1 182,000 189,00 223 398,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 621,000 156,00 96 876,00

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

41 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím 
profilem

M 1 602,000 59,20 94 838,40

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
15 mm, hloubky 30 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

42 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 
mm hl 25 mm bez prořezání

M 1 262,688 41,70 52 654,09

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

43 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 2 864,688 114,00 326 574,43

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

44 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

M2 1 024,000 5,57 5 703,68

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

45 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 284,000 41,60 11 814,40
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 103
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 
vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 
200 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

46 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s 
betonovými patkami

M 20,000 400,00 8 000,00

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 
sloupky osazenými s betonovými patkami

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

47 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

KUS 5,000 329,00 1 645,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

48 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 9,000 44,10 396,90

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

49 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem 
těženým

M2 575,000 25,30 14 547,50

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

50 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 374,668 39,80 134 311,79

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

51 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 47 245,352 8,87 419 066,27

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

52 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 192,625 545,00 104 980,63

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

53 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 2 696,750 15,10 40 720,93

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

54 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 192,625 125,00 24 078,13

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

55 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 303,100 140,00 462 434,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

T 580,659 60,30 35 013,74

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

57 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,  
živičným, betonovým do 3000 m

T 580,659 18,30 10 626,06

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - 

58 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 
vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2 335,950 676,00 227 102,20

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované 
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

17 447 820,76Celkem:
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10.2.20156.12.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč32 560 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč39 397 600,00Cena s daní:

Kč6 837 600,00DPH:

Kč32 560 000,00Cena celková:

Kč32 560 000,00Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

181.2

Objekt: SO 181.2

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 181.2

181.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 02720R1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon

KPL 1,000 3 500 000,00 3 500 000,00

Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění 
provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení 
datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu

Cenová soustava:  - 

2 02720R2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - dočasná svodidla

KPL 1,000 24 700 000,00 24 700 000,00

Dočasná svodidla 
Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, 
údržby,  čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a 
včetně pružných odrazek

Cenová soustava:  - 

3 02720R3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - přechodné dopravní značení

KPL 1,000 4 300 000,00 4 300 000,00

Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a 
výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou 
kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi

Cenová soustava:  - 

4 02720R4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - provizorní panelové zastávky

KPL 1,000 60 000,00 60 000,00

Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 
50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky,  6x přemístění zastávek, demolice 
po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení 
materiálu,

Cenová soustava:  - 
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Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 181.2

181.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 560 000,00Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč83 959,49Náklad na měrnou jednotku:

64,30Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč6 532 300,08Cena s daní:

Kč1 133 704,97DPH:

Kč5 398 595,11Cena celková:

Kč5 398 595,11Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Most ev.č. 102-012

Most ev.č. 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 204
SO 204

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 600,753 140,00 84 105,42

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,500 125,00 1 437,50

beton prostý

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 50,850 650,00 33 052,50

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,792 200,00 6 158,40

živice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1. HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 14,564 440,00 6 408,16

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 9,930 700,00 6 951,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,830 1 470,00 18 860,10

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 19,400 120,00 2 328,00

řezaná spára ve vozovce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 672,000 78,00 52 416,00

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 23,000 1 110,00 25 530,00

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,240 367,00 13 667,08
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vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 55,200 2 120,00 117 024,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 147,480 449,00 66 218,52

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 184,720 16,00 2 955,52
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,396 526,00 10 202,30
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,816 608,00 44 272,13
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,240 614,00 22 865,36

pytlovaný písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 24,000 316,00 7 584,00

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12,400 23 700,00 293 880,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 19,000 271,00 5 149,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 496,000 2 210,00 1 096 160,00

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 200MM

M 62,000 3 520,00 218 240,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 248,000 1 420,00 352 160,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 176,700 2 010,00 355 167,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 46,000 1 320,00 60 720,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 22,000 2 550,00 56 100,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 3 070,00 15 350,00
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betonové dělící pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 33,900 96,00 3 254,40

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 138,000 131,00 18 078,00

vč.vrtání a vlepení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 8,488 9 980,00 84 710,24

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,358 25 900,00 35 172,20

odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 318314 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 M3 2,250 6 870,00 15 457,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,949 4 220,00 12 444,78

Možno využít i rozebraný materiál

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4,125 4 260,00 17 572,50
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 45,735 8 600,00 393 321,00

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,318 24 800,00 181 486,40

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 1,701 11 700,00 19 901,70

revizní schodiště

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,360 2 370,00 5 593,20

C12/15 X0 - podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 18,004 2 760,00 49 691,04

C20/25 XF3 - lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 26,208 730,00 19 131,84

ŠP podsyp

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 91,530 2 350,00 215 095,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,600 968,00 9 292,80
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,210 4 650,00 126 526,50

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,560 5 140,00 13 158,40
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 66,200 170,00 11 254,00

tl.220 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 66,200 119,00 7 877,80

tl.150 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 169,880 17,00 2 887,96

PI-EP 0,6 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 169,880 12,00 2 038,56

PS-EP 0,3 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 198,880 21,00 4 176,48
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PS-EP 1,2 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 198,880 230,00 45 742,40

ACO 11+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 169,880 309,00 52 492,92

ACL 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 169,880 213,00 36 184,44

ACP 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 16,825 497,00 8 362,03

dlažba tl.60 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 60,000 567,00 34 020,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

58 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 86,450 508,00 43 916,60
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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59 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,000 220,00 1 100,00

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 98,865 104,00 10 281,96

ochranná a drenážní geotextilie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
STANDARDNÍHO

M2 18,000 95,00 1 710,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 7,650 319,00 2 440,35
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,200 369,00 1 549,80
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 7,000 1 780,00 12 460,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 21,000 10 300,00 216 300,00

DN 100 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 1 920,00 23 040,00

vč.zemních prací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 13,000 146,00 1 898,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,200 3 440,00 48 848,00

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 14,000 176,00 2 464,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 14,000 4 660,00 65 240,00

kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 114,000 563,00 64 182,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 114,000 593,00 67 602,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 778,000 8,00 70 224,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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74 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 250,00 1 000,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 704,00 5 632,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 040,00 2 080,00

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 31,350 320,00 10 032,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 23,500 333,00 7 825,50

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 87,00 2 697,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

80 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 19,400 80,00 1 552,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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81 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 35,000 80,00 2 800,00

s předtěsněním

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 6,000 488,00 2 928,00

skluz

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 60,000 271,00 16 260,00

pro spárování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 56,100 421,00 23 618,10

Provizorní podepření 1/2 mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 35,862 2 810,00 100 772,22

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

86 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 3 860,00 19 300,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

87 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20,340 5 750,00 116 955,00

vč.odvozu a uložení na skládku
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 398 595,11Celkem:
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1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 534,035 140,00 74 764,90

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,500 125,00 1 437,50

beton prostý

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 58,023 650,00 37 714,95

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,792 200,00 6 158,40

živice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1. HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 14,564 440,00 6 408,16

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 9,930 700,00 6 951,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,830 1 470,00 18 860,10

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 18,000 120,00 2 160,00

řezaná spára ve vozovce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 672,000 78,00 52 416,00

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,000 1 110,00 22 200,00

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 11,921 367,00 4 375,01
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vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 48,000 2 120,00 101 760,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 169,560 449,00 76 132,44

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 181,481 16,00 2 903,70
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,396 526,00 10 202,30
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,008 608,00 50 468,86
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,921 614,00 7 319,49

pytlovaný písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,200 316,00 7 015,20

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12,400 23 700,00 293 880,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 19,000 271,00 5 149,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 369,900 2 210,00 817 479,00

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 200MM

M 32,400 3 520,00 114 048,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 162,000 1 420,00 230 040,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 151,200 2 010,00 303 912,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 46,000 1 320,00 60 720,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 22,000 2 550,00 56 100,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 3 070,00 15 350,00
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betonové dělící pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,200 96,00 2 995,20

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 114,000 131,00 14 934,00

vč.vrtání a vlepení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 7,197 9 980,00 71 826,06

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,152 25 900,00 29 836,80

odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,072 4 220,00 12 963,84

Možno využít i rozebraný materiál

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,718 4 260,00 28 618,68
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 41,061 8 600,00 353 124,60
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C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,570 24 800,00 162 936,00

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 1,377 11 700,00 16 110,90

revizní schodiště

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,799 2 370,00 4 263,63

C12/15 X0 - podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,478 2 760,00 53 759,28

C20/25 XF3 - lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 27,020 730,00 19 724,60

ŠP podsyp

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 89,440 2 350,00 210 184,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,600 968,00 9 292,80
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 30,489 4 650,00 141 773,85

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,560 5 140,00 13 158,40
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 66,200 170,00 11 254,00

tl.220 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 66,200 119,00 7 877,80

tl.150 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 167,900 17,00 2 854,30

PI-EP 0,6 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 167,900 12,00 2 014,80

PS-EP 0,3 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 196,900 21,00 4 134,90

PS-EP 1,2 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 196,900 230,00 45 287,00

ACO 11+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 167,900 309,00 51 881,10

ACL 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 167,900 213,00 35 762,70

ACP 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 18,050 497,00 8 970,85

dlažba tl.60 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 37,460 567,00 21 239,82
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 81,250 508,00 41 275,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,100 220,00 1 122,00

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 88,040 104,00 9 156,16

ochranná a drenážní geotextilie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 12,300 319,00 3 923,70
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,050 369,00 1 494,45
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 7,000 1 780,00 12 460,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 21,000 10 300,00 216 300,00

DN 100 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 1 920,00 23 040,00

vč.zemních prací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 5,000 146,00 730,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 3 440,00 20 640,00
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kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 13,500 176,00 2 376,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 13,500 4 660,00 62 910,00

kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 114,000 563,00 64 182,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 114,000 593,00 67 602,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 778,000 8,00 70 224,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 250,00 1 000,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 704,00 5 632,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 040,00 2 080,00

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 33,150 320,00 10 608,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 21,000 333,00 6 993,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 87,00 2 697,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 18,000 80,00 1 440,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 34,500 80,00 2 760,00

s předtěsněním

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 6,000 488,00 2 928,00

skluz

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 37,460 271,00 10 151,66

pro spárování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 38,400 421,00 16 166,40

Provizorní podepření 1/2 mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 18,231 2 810,00 51 229,11

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 3 860,00 19 300,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 23,209 5 750,00 133 451,75

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 638 578,15Celkem:
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1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 796,493 140,00 111 509,02

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,900 125,00 862,50

beton prostý

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,408 650,00 43 815,20

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,336 200,00 4 867,20

živice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1. HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 14,872 440,00 6 543,68

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 10,140 700,00 7 098,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 13,090 1 470,00 19 242,30

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 18,000 120,00 2 160,00

řezaná spára ve vozovce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 672,000 78,00 52 416,00

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 22,000 1 110,00 24 420,00

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,060 367,00 2 958,02
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vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 48,000 2 120,00 101 760,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 304,845 449,00 136 875,41

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 312,905 16,00 5 006,48
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,396 526,00 10 202,30
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 77,490 608,00 47 113,92
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,063 614,00 4 950,68
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,200 316,00 7 015,20

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 14,880 23 700,00 352 656,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 31,200 271,00 8 455,20
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 308,000 2 210,00 680 680,00

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 176,000 1 420,00 249 920,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 132,000 2 010,00 265 320,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 76,000 1 320,00 100 320,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 28,000 2 550,00 71 400,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 3,000 3 070,00 9 210,00

betonové dělící pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 72,800 96,00 6 988,80

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 114,000 131,00 14 934,00

vč.vrtání a vlepení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 6,433 9 980,00 64 201,34

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,029 25 900,00 26 651,10

odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 9,000 3 830,00 34 470,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 52,647 8 600,00 452 764,20

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 8,376 24 800,00 207 724,80

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 1,296 11 700,00 15 163,20

revizní schodiště
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,922 2 370,00 4 555,14

C12/15 X0 - podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 16,839 2 760,00 46 475,64

C20/25 XF3 - lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 33,887 730,00 24 737,51

ŠP podsyp

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 171,080 2 350,00 402 038,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,900 968,00 9 583,20
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 24,093 4 650,00 112 032,45

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,640 5 140,00 13 569,60
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 67,600 170,00 11 492,00
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tl.220 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 67,600 119,00 8 044,40

tl.150 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 193,600 17,00 3 291,20

PI-EP 0,6 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 193,600 12,00 2 323,20

PS-EP 0,3 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 222,600 21,00 4 674,60

PS-EP 1,2 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 222,600 230,00 51 198,00

ACO 11+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 193,600 309,00 59 822,40

ACL 16+
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 193,600 213,00 41 236,80

ACP 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 17,985 497,00 8 938,55

dlažba tl.60 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 35,520 567,00 20 139,84
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 107,970 508,00 54 848,76
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 2,950 220,00 649,00

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 109,330 104,00 11 370,32

ochranná a drenážní geotextilie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

58 76790R OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ M 21,000 1 000,00 21 000,00

kamenná podezdívka + drátěný plot

Cenová soustava:  - 
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59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,680 319,00 1 492,92
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,465 369,00 1 278,59
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 12,000 2 240,00 26 880,00

Výměna kanalizačního potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 6,000 1 780,00 10 680,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 18,000 10 300,00 185 400,00

DN 100 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 1 920,00 23 040,00

vč.zemních prací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 5,000 146,00 730,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,950 3 440,00 20 468,00

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 11,550 176,00 2 032,80

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 11,550 4 660,00 53 823,00

kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 114,000 563,00 64 182,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 114,000 593,00 67 602,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 778,000 8,00 70 224,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 250,00 1 000,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 704,00 5 632,00
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 040,00 2 080,00

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 34,700 320,00 11 104,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 21,000 333,00 6 993,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 87,00 2 697,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 18,000 80,00 1 440,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 32,500 80,00 2 600,00

s předtěsněním

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 14,000 488,00 6 832,00

skluz

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 35,520 271,00 9 625,92

pro spárování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 56,000 421,00 23 576,00

Provizorní podepření 1/2 mostu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 
20KM

M3 17,856 1 750,00 31 248,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 3 860,00 11 580,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 26,903 5 750,00 154 692,25

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

86 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 12,000 740,00 8 880,00

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 921 508,64Celkem:
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1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 978,455 140,00 556 983,70

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 44,183 125,00 5 522,88

prostý beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 576,600 650,00 374 790,00

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,629 1 740,00 6 314,46

izolace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1. HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 30,000 40,00 1 200,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 
LOMOVÉHO KAMENE

M3 50,000 763,00 38 150,00

Možno využít na zához nebo dlažbu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 36,450 440,00 16 038,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 48,600 187,00 9 088,20

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 54,450 1 470,00 80 041,50

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 114142 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ 
DO 2KM

M3 30,000 271,00 8 130,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 2 352,000 78,00 183 456,00
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 187,920 367,00 68 966,64

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 20,880 2 120,00 44 265,60

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 944,515 449,00 424 087,24

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 515,190 723,00 372 482,37
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 171,730 1 350,00 231 835,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 85,865 1 920,00 164 860,80
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 34,346 3 600,00 123 645,60
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 905,220 16,00 30 483,52
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 259,000 608,00 765 472,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 187,920 614,00 115 382,88

kompletní vč.těsnící fólie v hrázce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 48,900 316,00 15 452,40

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,250 79 300,00 19 825,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ M2 331,410 12 000,00 3 976 920,00

Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy
Viditelná pohledová plocha

Cenová soustava:  - 

28 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 209,000 2 210,00 461 890,00

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 20,900 1 420,00 29 678,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 188,100 2 010,00 378 081,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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31 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 29,088 3 890,00 113 152,32

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,072 25 500,00 103 836,00

Odhad 140 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
10MM DO VRTŮ

KUS 70,000 244,00 17 080,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 172,050 96,00 16 516,80

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 378,000 131,00 49 518,00

vč.vrtání a vlepení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 41,648 9 980,00 415 647,04

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,664 25 900,00 172 597,60

odhad 160 kg/m3
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 105,750 5 630,00 595 372,50

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 16,920 25 500,00 431 460,00

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 136,367 5 240,00 714 563,08

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 21,819 25 500,00 556 384,50

odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 25,200 3 360,00 84 672,00

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 4,284 25 500,00 109 242,00



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 8
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Most ev.č.102-017
Most ev.č.102-017

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 207
SO 207

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad 170 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 421325R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
+ PŘEDPJATÉ NOSNÍKY

M2 195,520 24 600,00 4 809 792,00

Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých 
nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 
a beton.výztuže

Cenová soustava:  - 

45 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,810 11 700,00 9 477,00

revizní schodiště

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 28,990 2 370,00 68 706,30

C12/15 X0 - podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,420 2 760,00 53 599,20

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 218,865 730,00 159 771,45

ŠP podsyp

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 72,000 968,00 69 696,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 36,720 4 650,00 170 748,00

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,000 5 140,00 61 680,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 140,000 104,00 14 560,00

ŠD tl.150 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 145,250 138,00 20 044,50

ŠD tl.200 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 140,000 17,00 2 380,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 571,200 12,00 6 854,40

PS-EP 0,35 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 285,600 230,00 65 688,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 145,600 257,00 37 419,20

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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58 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 140,000 309,00 43 260,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
90MM

M2 140,000 379,00 53 060,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 159,600 528,00 84 268,80

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 159,600 9,00 1 436,40

Posyp MA drtí fr. 4/8

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 5,250 497,00 2 609,25

Dlažba tl.60 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 72,700 508,00 36 931,60
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 214,320 664,00 142 308,48

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 56,160 220,00 12 355,20
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ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 272,000 104,00 28 288,00

ochranná a drenážní geotextilie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 20,800 319,00 6 635,20
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 15,930 369,00 5 878,17
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1,500 1 760,00 2 640,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 0,500 4 370,00 2 185,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 85,400 150,00 12 810,00

110/94 - rezervní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 79,900 224,00 17 897,60

pro vedení řady 400

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 42,000 1 920,00 80 640,00
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vč.zemních prací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 884,00 5 304,00

Kompletní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 81,300 3 440,00 279 672,00

Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 12,000 704,00 8 448,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 040,00 2 080,00

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 16,600 320,00 5 312,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 7,500 333,00 2 497,50

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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80 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 53,100 80,00 4 248,00

s předtěsněním

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 20,400 22 400,00 456 960,00

mostní závěr s jednodychým těsněním spáry
PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 5,000 488,00 2 440,00

skluz

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,650 3 860,00 44 969,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 230,640 5 750,00 1 326 180,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 7,560 3 520,00 26 611,20

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

86 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 151,200 161,00 24 343,20

vč.odvozu a uložení na skládku
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 207 769,78Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč55 505,79Náklad na měrnou jednotku:

2 680,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč179 994 174,98Cena s daní:

Kč31 238 658,47DPH:

Kč148 755 516,51Cena celková:

Kč148 755 516,51Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 253

Objekt: SO 253

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19 441,000 140,00 2 721 740,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 31 920,000 78,00 2 489 760,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 203,275 449,00 2 336 270,48

vč.odvozu na skládlku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2 838,150 723,00 2 051 982,45

vč.odvozu na skládlku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 946,050 1 350,00 1 277 167,50

vč.odvozu na skládlku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 283,815 1 920,00 544 924,80

vč.odvozu na skládlku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 189,210 3 600,00 681 156,00

vč.odvozu na skládlku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 9 460,500 16,00 151 368,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 547,688 526,00 1 866 083,89
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 839,500 316,00 581 282,00

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 576,750 54,00 85 144,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 788,375 23 700,00 18 684 487,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 3 153,500 271,00 854 598,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 13 378,500 2 210,00 29 566 485,00

kompletní s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 5 946,000 1 420,00 8 443 320,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 5 946,000 2 010,00 11 951 460,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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17 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 2 890,250 1 320,00 3 815 130,00

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 2 890,250 2 550,00 7 370 137,50

pro zápory

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4 730,250 96,00 454 104,00

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37

M3 3 728,215 5 630,00 20 989 850,45

C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu 
výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 596,514 25 500,00 15 211 107,00

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 852,768 2 370,00 2 021 060,16

C12/15 X0 - podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,000 2 760,00 22 080,00
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C20/25n XF3 - lože dlažby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 419,075 730,00 1 035 924,75

ŠP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 9,200 3 120,00 28 704,00

C30/37  XF4 - betonový práh

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 576,500 1 500,00 2 364 750,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,000 4 650,00 74 400,00

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 508,000 567,00 288 036,00

vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 863,600 271,00 234 035,60
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 625,425 369,00 230 781,83
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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31 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 190,000 1 920,00 364 800,00

vč.zemních prací

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 1 576,750 4 660,00 7 347 655,00

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 129,000 1 760,00 227 040,00

kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 129,000 208,00 26 832,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 12,000 250,00 3 000,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 45,000 320,00 14 400,00

mimo vozovku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 35,000 333,00 11 655,00

u vozovky
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 508,000 80,00 40 640,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 
PRŮŘEZU DO 600MM2

M 169,333 194,00 32 850,60

zatěsnění příčných spar stáv.římsy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 8 908,000 174,00 1 549 992,00

chrliče

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 1 016,000 145,00 147 320,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 200,000 2 810,00 562 000,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

148 755 516,51Celkem:
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11.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč8 860,79Náklad na měrnou jednotku:

12,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč128 658,70Cena s daní:

Kč22 329,20DPH:

Kč106 329,50Cena celková:

Kč106 329,50Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 331

Objekt: SO 331

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00
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ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 12,000 154,00 1 848,00

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 20,000 154,00 3 080,00

PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 125

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 55,00 1 760,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 590,000 79,00 46 610,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 32,000 161,00 5 152,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

106 329,50Celkem:
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Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
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SO 332

Objekt: SO 332

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00
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Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 332
SO 332

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 12,000 154,00 1 848,00

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné 
dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 20,000 154,00 3 080,00

PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 125

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 55,00 1 760,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka kanalizace u mostu 102-013
Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 332
SO 332

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 360,000 79,00 28 440,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 32,000 161,00 5 152,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

88 159,50Celkem:
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14.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč7 346,63Náklad na měrnou jednotku:

12,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč106 673,00Cena s daní:

Kč18 513,50DPH:

Kč88 159,50Cena celková:

Kč88 159,50Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 333

Objekt: SO 333

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 333
SO 333

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 333
SO 333

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 12,000 154,00 1 848,00

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné 
dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 80MM

M 20,000 154,00 3 080,00

PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 125

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 55,00 1 760,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 333
SO 333

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 360,000 79,00 28 440,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 32,000 161,00 5 152,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

88 159,50Celkem:
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11.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč11 517,57Náklad na měrnou jednotku:

700,40Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč9 760 956,37Cena s daní:

Kč1 694 050,28DPH:

Kč8 066 906,09Cena celková:

Kč8 066 906,09Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Kanalizace ve Štěchovicích

Kanalizace ve Štěchovicích

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 334

Objekt: SO 334

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Kanalizace ve Štěchovicích

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 914,370 140,00 688 011,80

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,000 650,00 3 250,00

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 406,318 200,00 81 263,60

živice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 169,299 879,00 148 813,82

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 150,000 280,00 42 000,00

vč.odvozu a uložení materiálu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 50,000 561,00 28 050,00

vč.odvozu a uložení materiálu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 387,500 449,00 173 987,50

Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody
vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 058,685 459,00 944 936,42

Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody
vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 446,185 16,00 39 138,96

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 189,770 608,00 723 380,16
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 669,344 730,00 488 621,12
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 1,000 2 380,00 2 380,00

propíchnutí kanalizace opěrou do vodoteče

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5,534 2 370,00 13 115,58

z důvodu stabilizace zemního tělesa

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 98,904 2 370,00 234 402,48

podkladní beton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 312,229 730,00 227 927,17
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Kanalizace ve Štěchovicích

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠP podsyp a pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 257,320 138,00 311 510,16

provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
100MM

M2 1 128,660 78,00 88 035,48

provizorní zprovoznění komunikace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 572422 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S 
PODRCENÍM

M2 1 128,660 14,00 15 801,24

provizorní zprovoznění komunikace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 60,400 390,00 23 556,00

KGEM SN4 DN 200, nebo obdobné

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 807,800 1 030,00 832 034,00

KGEM SN4 DN 300, nebo obdobné

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 
DĚROVANÝCH

M 700,400 241,00 168 796,40

DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Kanalizace ve Štěchovicích
Kanalizace ve Štěchovicích

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM

KUS 31,000 21 100,00 654 100,00

kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,000 7 950,00 135 150,00

Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 21 100,00 21 100,00

Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno 
vyčistit a sanovat stávající

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
400MM

KUS 21,000 12 700,00 266 700,00

kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
400MM

KUS 21,000 12 300,00 258 300,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 868,200 17,00 14 759,40
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 868,200 17,00 14 759,40
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 2 240,00 4 480,00

napojení do vpusti, a stoky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 60,400 95,00 5 738,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 807,800 140,00 113 092,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 868,200 95,00 82 479,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 736,400 176,00 305 606,40

pro odbourání živice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 
500MM BEZ OBRUBY

M 369,000 2 440,00 900 360,00

Kompletní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 8 720,00 8 720,00

kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 550,00 2 550,00
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Kanalizace ve Štěchovicích
Kanalizace ve Štěchovicích

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 334
SO 334

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 066 906,09Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

18.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč13 120,29Náklad na měrnou jednotku:

12,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč190 506,64Cena s daní:

Kč33 063,14DPH:

Kč157 443,50Cena celková:

Kč157 443,50Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 341

Objekt: SO 341

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 341
SO 341

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 3 070,00 6 140,00

Opěrné bloky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
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Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 341
SO 341

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 12,000 250,00 3 000,00

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 20,000 250,00 5 000,00

IPE 90  SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 150

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M 8,000 1 000,00 8 000,00

PE 40 (popis viz TZ)

Cenová soustava:  - 

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 6 010,00 6 010,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
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Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 341
SO 341

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 1,000 7 080,00 7 080,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS 1,000 13 800,00 13 800,00

kompletní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 12,000 17,00 204,00

s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 64,00 2 048,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 590,000 79,00 46 610,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 341
SO 341

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS 1,000 3 000,00 3 000,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 32,000 271,00 8 672,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

157 443,50Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
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19.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč11 606,13Náklad na měrnou jednotku:

12,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč168 520,94Cena s daní:

Kč29 247,44DPH:

Kč139 273,50Cena celková:

Kč139 273,50Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 342
SO 342

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 3 070,00 6 140,00

Opěrné bloky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 342
SO 342

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 12,000 250,00 3 000,00

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 20,000 250,00 5 000,00

IPE 90  SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 150

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M 8,000 1 000,00 8 000,00

PE 40 (popis viz TZ)

Cenová soustava:  - 

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 6 010,00 6 010,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 342
SO 342

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 1,000 7 080,00 7 080,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS 1,000 13 800,00 13 800,00

kompletní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 12,000 17,00 204,00

s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 64,00 2 048,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 360,000 79,00 28 440,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 342
SO 342

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS 1,000 3 000,00 3 000,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 32,000 271,00 8 672,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

139 273,50Celkem:
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Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

20.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč11 606,13Náklad na měrnou jednotku:

12,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč168 520,94Cena s daní:

Kč29 247,44DPH:

Kč139 273,50Cena celková:

Kč139 273,50Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 343

Objekt: SO 343

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 343
SO 343

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,000 140,00 3 360,00

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 459,00 5 508,00

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 16,00 192,00

skládka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 608,00 4 864,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,500 730,00 1 825,00

písek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 3 070,00 6 140,00

Opěrné bloky

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,500 730,00 1 095,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,100 415,00 871,50
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 343
SO 343

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 6,000 836,00 5 016,00

ochrana potrubí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 12,000 250,00 3 000,00

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 100MM

M 20,000 250,00 5 000,00

IPE 90  SDR 11 (PN16),

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 196,00 1 176,00

PVC 150

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M 8,000 1 000,00 8 000,00

PE 40 (popis viz TZ)

Cenová soustava:  - 

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 6 010,00 6 010,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 343
SO 343

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 1,000 7 080,00 7 080,00

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS 1,000 13 800,00 13 800,00

kompletní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 12,000 17,00 204,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 12,000 17,00 204,00

s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 79,00 2 528,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 32,000 64,00 2 048,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 310,00 21 240,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 360,000 79,00 28 440,00

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 343
SO 343

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS 1,000 3 000,00 3 000,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 32,000 271,00 8 672,00

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

139 273,50Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč350 951,27Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč424 651,04Cena s daní:

Kč73 699,77DPH:

Kč350 951,27Cena celková:

Kč350 951,27Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16,850 120,00 2 022,00

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 8,800 167,00 1 469,60

základy stožárů

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedneí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

v digitální i tištěné formě

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

výchozí revize elektrického zařízení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,850 322,00 5 425,70

přebytečná zemina
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,000 206,00 1 236,00

základy stožárů

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 24,413 249,00 6 078,84

kabelové trasy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16,850 16,00 269,60

přebytečná zemina, složení na skládce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,563 106,00 1 437,68
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,850 730,00 7 920,50

pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 7,200 3 330,00 23 976,00

betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 155,000 195,00 30 225,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 50,600 31,00 1 568,60

kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru
včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO 50 MM2

M 168,000 427,00 71 736,00

kabel CYKY 4-Jx25, včetně ukončení na svorkách,
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO 50 MM2

M 13,125 100,00 1 312,50

AYKY 4-Jx35, včetně ukončení kabelu
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 1,000 1 115,00 1 115,00

spojka, teplem smrštitelná
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 155,000 55,00 8 525,00

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 4,000 1 822,00 7 288,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 4,000 3 752,00 15 008,00

stožár, patice, výložník, svorkovnice
včetně odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 4,000 466,00 1 864,00

včetně uskladnění po dobu stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 4,000 24 630,00 98 520,00

stožár osvětlovací 
pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý
včetně výložníku a stožárové svorkovnice
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 6,000 68,00 408,00

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 162,750 31,00 5 045,25

FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 4,000 4 500,00 18 000,00

základy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

350 951,27Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč90 225,70Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč109 173,10Cena s daní:

Kč18 947,40DPH:

Kč90 225,70Cena celková:

Kč90 225,70Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 432

Objekt: SO 432

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 432
SO 432

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,250 120,00 510,00

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

v digitální i tištěné formě

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

výchozí revize elektrického zařízení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,250 322,00 1 368,50

přebytečná zemina

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 16,830 249,00 4 190,67

kabelové trasy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 432
SO 432

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,250 16,00 68,00

přebytečná zemina, složení na skládce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,580 106,00 1 333,48
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,400 730,00 1 022,00

pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 20,000 195,00 3 900,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO 50 MM2

M 46,200 427,00 19 727,40

CYKY 4-Jx25, dodávka a montáž
včetně  ukčení na svorkách

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 1,000 455,00 455,00

provizorní propoj, včetně následného odpojení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 39,000 55,00 2 145,00

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 432
SO 432

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 297,150 31,00 9 211,65

FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 41,800 150,00 6 270,00

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,570 2 240,00 1 276,80

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,280 2 740,00 6 247,20

obetonování chrániček, C25/30-XA1

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

90 225,70Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč70 823,53Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč85 696,47Cena s daní:

Kč14 872,94DPH:

Kč70 823,53Cena celková:

Kč70 823,53Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 433

Objekt: SO 433

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 433
SO 433

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,375 120,00 285,00

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 1,000 10 000,00 10 000,00

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 1,000 3 500,00 3 500,00

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
demontáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

v digitální i tištěné formě

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

výchozí revize elektrického zařízení



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 433
SO 433

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,375 322,00 764,75

přebytečná zemina

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,980 249,00 2 734,02

kabelové trasy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,375 16,00 38,00

přebytečná zemina, složení na skládce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,605 106,00 912,13
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,400 730,00 1 022,00

pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 20,000 195,00 3 900,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO 50 MM2

M 44,625 100,00 4 462,50

kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 433
SO 433

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 3,000 1 115,00 3 345,00

spojka, teplem smrštitelná

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 40,000 55,00 2 200,00

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 28,875 31,00 895,13

FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 16,500 124,00 2 046,00

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 14,300 150,00 2 145,00

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,195 2 240,00 436,80

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,780 2 740,00 2 137,20
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 433
SO 433

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování chrániček, C25/30-XA1

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 823,53Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč92 069,98Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč111 404,68Cena s daní:

Kč19 334,70DPH:

Kč92 069,98Cena celková:

Kč92 069,98Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 434

Objekt: SO 434

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 434
SO 434

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,050 120,00 606,00

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 1,000 10 000,00 10 000,00

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 1,000 3 500,00 3 500,00

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
demontáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

v digitální i tištěné formě

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

výchozí revize elektrického zařízení



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 434
SO 434

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,050 322,00 1 626,10

přebytečná zemina

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 21,825 249,00 5 434,43

kabelové trasy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,050 16,00 80,80

přebytečná zemina, složení na skládce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,775 106,00 1 778,15
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,800 730,00 2 044,00

pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 40,000 195,00 7 800,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 
DO 50 MM2

M 78,750 100,00 7 875,00

kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 434
SO 434

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 2,000 1 115,00 2 230,00

spojka, teplem smrštitelná

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 70,000 55,00 3 850,00

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 52,500 31,00 1 627,50

FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 22,000 124,00 2 728,00

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 33,000 150,00 4 950,00

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,450 2 240,00 1 008,00

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,800 2 740,00 4 932,00



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 434
SO 434

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování chrániček, C25/30-XA1

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

92 069,98Celkem:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč360 728,48Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč436 481,46Cena s daní:

Kč75 752,98DPH:

Kč360 728,48Cena celková:

Kč360 728,48Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 437

Objekt: SO 437

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 437
SO 437

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,300 120,00 1 476,00

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 6,600 167,00 1 102,20

základy stožárů

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedneí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

v digitální i tištěné formě

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

výchozí revize elektrického zařízení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,300 322,00 3 960,60

přebytečná zemina
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,500 206,00 927,00

základy stožárů

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 37,125 249,00 9 244,13

kabelové trasy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 9,000 2 330,00 20 970,00

včetně startovací a cílové jámy
chránička PE110

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,300 16,00 196,80

přebytečná zemina, složení na skládce

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 29,325 106,00 3 108,45
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,300 730,00 4 599,00

pískové lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,500 3 330,00 14 985,00

betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 90,000 195,00 17 550,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M 44,000 79,00 3 476,00

závěsný kabel CYMYz 3x4, včetně ukončení
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 55,550 31,00 1 722,05

kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru
včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 130,200 130,00 16 926,00

kabel CYKY 4-Jx16, včetně ukončení na svorkách,
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 97,125 54,00 5 244,75

AYKY 4-Jx25, včetně ukončení kabelu
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2

KUS 1,000 1 115,00 1 115,00
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spojka, teplem smrštitelná
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 210,000 55,00 11 550,00

včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 3,000 6 428,00 19 284,00

svítidlo 70 W
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 2,000 1 822,00 3 644,00

montáž provizorního svítidla na sloup

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 5,000 3 752,00 18 760,00

stožár, patice, výložník, svorkovnice
stávající a provizorní
včetně odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 5,000 466,00 2 330,00

stávající a provizorní

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 75H141a STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 3,000 24 630,00 73 890,00
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stožár osvětlovací (S)
pozinkovaný, paticový, vetknutý
včetně výložníku, patice a stožárové svorkovnice
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 75H141b STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 2,000 24 630,00 49 260,00

stožár osvětlovací provizorní (P)
stožárové svorkovnice
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 4,500 68,00 306,00

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 94,500 31,00 2 929,50

FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 88,000 124,00 10 912,00

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52,
pokládka, nebo upevnění na most

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 22,000 150,00 3 300,00

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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32 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,300 2 240,00 672,00

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,200 2 740,00 3 288,00

obetonování chrániček, C25/30-XA1

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 4 500,00 13 500,00

základy

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

360 728,48Celkem:
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Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Provizorní most přes Kocábu

Provizorní most přes Kocábu

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 1626900Stechov

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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1 014102 AX POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 585,082 140,00 221 911,48

zemina, kámen, kamenivo

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,283 125,00 1 785,38

beton prostý

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 51,830 650,00 33 689,50

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,960 1 740,00 1 670,40

izolace

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 61,500 500,00 30 750,00

vč.nákupu a dovozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 140,070 6 500,00 910 455,00

mostní provizorium TMS s rozpětím 21m kompletní vč.lávky, zábradlí, fošen proti 
zasypání, panelů, podsypu a pod.
montáž, nájem, demontáž vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Provizorní most přes Kocábu
Provizorní most přes Kocábu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 901
SO 901

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1. HMP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

4x snesení a 4x znovu osazení kabelů NN za mostem - dl. cca 30m + náhrada 
napájení (centrála 4x 1 den)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 205,000 26,00 5 330,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 
20KM

M3 6,210 1 030,00 6 396,30

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 186,885 440,00 82 229,40

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 64,514 1 470,00 94 835,58



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
Čas: 15:31:3311.6.2019Datum:3.6.1.6

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Provizorní most přes Kocábu
Provizorní most přes Kocábu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov
SO 901
SO 901

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na místo určené investorem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 18,500 120,00 2 220,00

řezaná spára ve vozovce - Lesní potok

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 48,250 140,00 6 755,00

napojení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 74,000 1 650,00 122 100,00

betonové trouby DN 800 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 15,000 2 120,00 31 800,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 650,000 449,00 291 850,00

vč.odvozu na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 650,000 16,00 10 400,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 657,600 608,00 399 820,80
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,200 614,00 4 420,80

nátoková těsnící hrázka

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 205,000 74,00 15 170,00

tl.300 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 205,000 17,00 3 485,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 205,000 4,00 820,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,000 316,00 6 952,00

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zdi

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 69,000 70,00 4 830,00

ochrana konstrukcí při násypu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ M2 216,675 12 000,00 2 600 100,00

Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy, vč.odříznutí zápor při demolici
Viditelná pohledová plocha

Cenová soustava:  - 
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29 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 285,000 2 210,00 629 850,00

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 200MM

M 38,000 3 520,00 133 760,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 152,000 1 420,00 215 840,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 76,000 2 010,00 152 760,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
10MM DO VRTŮ

KUS 25,000 244,00 6 100,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 34,200 96,00 3 283,20

těsnící fólie

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 60,000 131,00 7 860,00

vč.vrtání a vlepení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 3,522 9 980,00 35 149,56

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
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dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,563 25 900,00 14 581,70

odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 16,698 8 600,00 143 602,80

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,672 24 800,00 66 265,60

Odhad 160 kg/m3

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 43195 SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA M3 1,050 28 600,00 30 030,00

provizorní dřevěné schodiště do zahrady - se zábradlím

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,413 2 760,00 6 659,88

C20/25 XF3 - lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,260 730,00 7 489,80

ŠP podsyp

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 16,000 2 350,00 37 600,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,825 4 650,00 22 436,25

dlažba tl.200 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 151,300 104,00 15 735,20
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 832,900 138,00 114 940,20

ŠD 0-32

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 481,700 17,00 8 188,90

PI 0,8 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 433,900 11,00 4 772,90

PS 0,4 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 127,180 12,00 1 526,16

PS-EP 0,35 kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 433,900 246,00 106 739,40

ACO 11
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 87,490 230,00 20 122,70

ACO 11+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

52 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 392,550 341,00 133 859,55

ACL 22

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 39,690 257,00 10 200,33

ACL 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 47,800 309,00 14 770,20

ACL 16+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

55 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
90MM

M2 47,800 379,00 18 116,20

ACP 22+

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 39,690 528,00 20 956,32

MA 11
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 103,500 497,00 51 439,50

dlažba tl.60 mm do betonu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

58 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 27,900 2 190,00 61 101,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 158,000 567,00 89 586,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 54,990 664,00 36 513,36

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,520 220,00 1 214,40

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
STANDARDNÍHO

M2 32,000 95,00 3 040,00

plot u op.1

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 76796 VRATA A VRÁTKA M2 1,600 2 900,00 4 640,00

uzamykatelná branka
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,500 319,00 1 435,50
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 2,850 369,00 1 051,65
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 83,000 999,00 82 917,00

pás pro pěší

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 83,000 146,00 12 118,00

pás pro pěší
vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,500 156,00 3 978,00

zábradlí s pásnicí
vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,500 3 440,00 87 720,00

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 37,000 563,00 20 831,00

ukončeno krátkým výškovým náběhem - na zač.a konci trasy
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 37,000 593,00 21 941,00

vč.odvozu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 5 180,000 8,00 41 440,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 24,000 250,00 6 000,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 55,000 114,00 6 270,00

žlutá barva

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 70,000 729,00 51 030,00

Betonová vodící stěna výšky 500 mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 76,000 708,00 53 808,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 9 800,000 5,00 49 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 8,250 320,00 2 640,00

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 7,500 333,00 2 497,50

do bet.lože

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 48,250 87,00 4 197,75
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 18,500 80,00 1 480,00

 Lesní potok

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

82 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 19,500 80,00 1 560,00

s předtěsněním

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

83 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M 48,250 106,00 5 114,50

napojení

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

84 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 158,000 271,00 42 818,00
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pro spárování

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

85 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 27,900 271,00 7 560,90

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

86 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20,732 5 750,00 119 209,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

87 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 40,000 161,00 6 440,00

vč.odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 885 565,55Celkem:




