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Finální stavební úpravy po demontáži držáků 6 televizorů, 1 tabule a 3 promítacích pláten (šrouby v hmoždinkách, případně zasádrování apod. před malbou). Možnost i drobných detailů úprav před malbou po výměně osvětlovacích těles.
Vymalování prostor po stavebních úpravách stěn a stropů po výměně osvětlení. 80% bílá barva a 20% žlutá barva (odstín se domluví při realizaci s ohledem na stávající malbu).
Práce budou v průběhu roku 2019, tak jak budou realizovány dílčí etapy projektu.
 
