

PROFIL ZADAVATELE

V Praze dne 19. 6. 2019

Reg. č.: VZ-313/19

Ev. č. VZ.: Z2019-018243

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „II/114, Neveklov – I/3“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2, korespondenční adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 283 05 043

Vážení,

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, resp. provádí dílčí změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V zadávací dokumentaci je uveden asfaltový koberec z ACL 16 50/70 a ACL 22 50/70. Naproti tomu v zadaném rozpočtu jsou tyto asfaltové vrstvy uvedeny jako modifikované.
	<u>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM</u>
	ACL 16,50/70
	<u>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 90MM</u>
	ACL 22, 50/70
	Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadání, případně opraví výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel upřesňuje, že asfaltový beton v souladu s diagnostikou a zprávou nebude modifikovaný. Zadavatel upravil soupis prací. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace, nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací a je pro zpracování nabídek závazný.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Ve SO 101 je uvedena krajnice po celé délce komunikace z asfaltového recyklátu a následně u každého SO 101.01 - SO 101.18 (propustky) jsou krajnice v rozpočtu uvedeny znovu, ale tentokrát ze štěrkodrti a štěrkopísku. Ve výkresové dokumentaci není navíc o těchto krajnicích nic uvedeno.
	Vysvětlí zadavatel svůj záměr, popřípadě upraví výkaz výměr dle převládajícího materiálu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel uvádí, že krajnice bude součástí komunikace a ze SO propustků bude proto vyjmuta. Zadavatel upravil soupis prací. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace, nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací a je pro zpracování nabídek závazný.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V SO 101 u položky č. 15 „ <i>SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA A MONTÁŽ</i> “ je uvedeno, že v prostoru serpentiny má být svodidlo se spodní pásnicí, ale neuvádíte, jaké množství těchto svodidel z celkové délky 421 m má tuto úroveň ochrany splňovat.
	Doplň zadavatel do výkazu výměr tuto informaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel doplnil tuto informaci do upraveného soupisu prací. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace, nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací a je pro zpracování nabídek závazný.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V projektové dokumentaci uvádíte, že pod troubou propustku má být umístěn prefa podkladek, v zadaném rozpočtu ale tento kus prefabrikátu není vůbec uveden.
	Doplň zadavatel do výkazu výměr tento prvek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel doplnil tuto informaci do upraveného soupisu prací. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace, nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací a je pro zpracování nabídek závazný.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V projektové dokumentaci je u propustku uveden štěrkopískový podsyp, ale v

	rozpočtu není uvedena žádná položka s tímto materiálem k ocenění. Doplň zadavatel do výkazu výměr tuto položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel doplnil tuto položku do upraveného soupisu prací. Upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace, nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací a je pro zpracování nabídek závazný.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu provedení změny zadávacích podmínek přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 5 pracovních dnů.

Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **11. červenec 2019, 10:00 hodin**.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Darja Kosmáková, advokát
(podepsáno elektronicky)