[bookmark: _GoBack]Technická specifikace
Název akce:   III/10124 Nučice, optimalizace
Místo realizace: silnice III/10124  v obci Nučice na křiž. se sil. III/10126 k žel. přejezdu v obci, okres Praha – západ, středisko Rudná
Staničení: sil. III/10124 km  1,771 – 0,833 mezi uzlovými body 1241A190 - 1241A088
[image: ]Opravovaný úsek konstrukčních vrstev tl.35cm 
( obsahující, zaříznutí, odtěžení,  odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilii, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22  – 8cm), výšková úprava kanalizačních šachet, vpustí a šoupat inž.sítí., spojovací postřik 0,5 kg/m2, pokládka ACo 16S  tl.5cm s vyrovnávkou ACo 11S, odstranění bet. krajníků, ošetření pracovní spáry dále seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem. Provedení vodorovného značení-vodící proužky, přerušovaná středová čára, přechody pro chodce, zastávky BUS  v plastu apod. Projednání a realizaci DIO, případné zjištění inženýrských sítí. 
ý úsek

     
Popis současného stavu:
Jedná se o komunikace III. třídy v mezi v průtahu obcí Nučice. V roce 2018 realizovala dodavatelská firma pro Obec Nučice výstavbu splaškové kanalizace včetně přípojek. V rámci této stavby byla provedena obnova obrusných vrstev v šíři jednoho jízdního pruhu  a v tl. 5cm. Na neobnovené (výstavnou kanalizace nedotčené) části silnice III. třídy se nacházejí plošné rozpady v krajnici způsobené degradací konstrukčních vrstev sil. z důvodu přetížení zejména nákladní dopravou. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10124. 
Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí této přílohy.





Technologie opravy:
Odfrézování v celé ploše v  tl. 5cm, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22  – 8cm), spojovací postřiky, pokládka ACo 11+  tl.5cm s lokální  vyrovnávkou ACo 11+, ošetření pracovní spáry dále seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem. Provedení vodorovného značení- vodící proužky v plastu. Projednání a realizaci DIO, případné zjištění inženýrských sítí. 
 
Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131,  ČSN EN 12108,   a TP 170 atd.
 
Záruční doba: 36  měsíců 

Platební podmínky:
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a předání vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.
Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu na rok 2019
Termín realizace: trvání do 4 týdnů v roce 2019, akce bude realizovaná pouze, pokud bude schválené finanční krytí

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, prázdný rozpočet
 
Záruční doba: 36 měsíců 

 Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, prázdný rozpočet

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vedoucí provozu oblast Kladno: Taraba Bohumil tel. 602 375 608,e-mail: bohumil.taraba@ksus.cz 
Provozní cestmistr: Martin Hičar tel. 720 982 866 ,e-mail: martin.hicar@ksus.cz 
Správní cestmistr: Josef Raboch tel. 602 489 632, e-mail: josef.raboch@ksus.cz


Zpracoval: Martin Hičar, Josef Raboch 
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