Pontex, spol. s r. o.
Bezova 1658

Oprava mostu ev. ¢. 503-003 pres kanalizovany potok v obci Nymburk
147 14 Praha 4

Pruvodni zprava

A Pruvodni zprava

A.l Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a)  ndzev stavby

Oprava mostu ev. €. 503-003 pfes kanalizovany potok v obci
Nymburk

b)  misto stavby (adresa, cisla popisnd, katastralni vuzemi, parcelni ¢isla pozemkii)
Kraj: Stredocesky
Kat. izemi: 708232 k1. Nymburk
Oznaceni pozemni komunikace: 11/503, Boleslavska tfida
c)

predmét projektové dokumentace

Oprava mostu
Trvala stavba
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a)

obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo — li pFidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o. Zborovska 81/11, 150 00, Praha
5,1C: 000 66 001

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo — li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo — li pridéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba)

Nazev: Pontex, spol. s 1. 0.
Adresa: Bezova 1658, 147 14 Praha 4
ICO: 407 63 439
b)

jméno a prijment hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou

autorizovanych inZenyrii a techniki cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jeho autorizace

Odp. projektant: Ing. Martin Havlik, CKAIT- 0009788, autorizovany inZenyr pro
mosty a inzenyrské konstrukce
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba vzhledem ke svému charakteru neni ¢lenéna na stavebni objekty, jedna se o jeden
stavebni objekt.

A.3 Seznam vstupnich podkladii
e Mimotadna prohlidka mostu (Ing. Jitka KaStankova, Pontex s.r.o., 12/2018)

e  Geodetické zaméfeni mostu
e Mostni list

e Vyjadreni spravct inzenyrskych siti

A.4 Preambule

Jedna se o opravu mostu, kterd mé odstranit zavady zjiSténé pti hlavni prohlidce mostu. Jedna
se prace udrzby, které nevyzaduji stavebni povoleni. Snahou bylo soucasné z mostu vymistit
stavajici IS, ale to neni, s ohledem na stanoviska spravci i Casovy prostor pro realizaci dila i
stav okolni zastavby, mozné. Proto se zachovava stavajici stav vedeni IS.

V Praze 13.06.2019 Vypracoval: Ing. Karel Stupka

strana: 2



