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T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

1.1. Identifikační údaje mostu 

Stavba: Oprava mostu ev. č. 503-003 přes kanalizovaný potok v obci 

Nymburk 

Název mostu: Most ev. č. 503-003 přes kanalizovaný potok v obci Nymburk 

Katastrální území: 708232 k.ú. Nymburk 

Obec: Nymburk 

Kraj: Středočeský 

Pozemní komunikace: 2. třída / 503, Boleslavská třída 

Staničení komunikace: km 2,019 (km 0,058 000 staničení na úseku) 

Úhel křížení s překážkou: kolmý 100,00 g 

Volná výška: 3,98 m 

 

1.2. Základní údaje o mostu 

Charakteristika mostu: Trvalý silniční most o jednom poli, kamenná klenba. 

Délka přemostění: 8,685 m 

Délka nosné konstrukce: 9,86 m 

Šikmost mostu: 100,00 g 

Volná šířka mostu: 12,00 m 

Chodníky: levý: 2,0 m 

pravý: 2,0 m 

Šířka mostu: 12,58 m 

Výška mostu nad terénem: 5,48 m 

Výška NK nad hladinou vody: 3,73 m 

Normální hladina vody: 0,25 m 

Plocha mostu: 124,24 m2 

Zatížitelnost mostu: (dle ML) Vn = 32 t 

 Vr = 80 t 

 Ve = 196 t 

  Vaj(Va) = 24 t 

   

1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

Ve stávajícím stavu se jedná o jednopolový kamenný klenbový most přes vodoteč - vodní kanál 

se stálým průtokem, světlost otvoru cca 8,685 m, opěry jsou masivní z pískovcových 

kamenných kvádrů. Most je oboustranně rozšířen železobetonovou deskou na celkovou šířku 

12,58 m. Most je doplněn o nová betonová křídla.  
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Stavební stav spodní stavby je hodnocen stupněm III – dobrý, stav nosné konstrukce je 

hodnocen stupněm IV – uspopkojivý. Použitelnost je hodnocena stupňem III – použitelné s 

výhradou. Šířkové upořádání na mostě je následující: vzdálenost mezi obrubami 8,0 m, levý 

chodník šířky 2,0 m, pravý chodník šířky 2,0 m – vše je vyhovující. Záchytný systém je 

vyhovující. Nicméně v rámci poslední hlavní prohlídky byly zjištěny závady jejichž odstranění 

je předmětem navrhované opravy. 

Kamenné zdivo opěr i klenby vykazuje porušené spárování, betonová křídla vykazují trhliny. 

Konzoly rozšiřující železobetonové desky mají degradovaný povrch. Stávající žlb. zábradlí 

s ocelovou tyčovou výplní i mostní římsy opatřeny sanační tenkovrstvou maltou – vše vykazuje 

trhliny a lokální odpadávání sanace. Povrchová koroze zábradelních výplňových ocelových 

tyčí. Podél levého křídla opěry O1 i O2 sesunutý svah. Lokální propad pravého kamenného 

chodníku u opěry O1, popraskané kamenné desky tvořící vodící proužek, příčné trhliny ve 

vozovce.   

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je navržena oprava výše uvedených závad mostu. 

Bude se jednat zejména o sanační a injektážní práce, tj. bez požadavku na zásahy do nosné 

konstrukce mostu. Dále bude na mostě odfrézován a nově položen silniční svršek z litého 

asfaltu. 

Oprava spodní stavby neomezí provoz na mostě, výměna svršku bude prováděna ve dvou 

etapách za částečné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava bude vedena 

kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu šířky min. 3,0 m, provoz bude řízen pověřenými 

pracovníky stavby a dopravními značkami. 

Most přes kanalizovaný potok je situován v intravilánu města Nymburk, k.ú. Nymburk, 

Středočeský kraj.  

Rok postavení kamenného mostu je 1839, rozšíření mostu žlb. deskou v roce 1953. 

Komunikace na mostě je v přímé. Příčný sklon je střechovitý cca 2 %. Podélný sklon je 1,5 %. 

Převáděná komunikace 

Silnice:     silnice II. třídy II/503 

Šířka silnice:     8,0 m 

Staničení mostu:    km 2,019 

Přemosťovaná překážka:   vodoteč se stálým průtokem 

Úhel křížení:     100,00 g 

 

Geotechnické podmínky 

V rámci projektu nebyl proveden geotechnický výzkum. Vzhledem ke konstrukci mostu, jeho 

rozměrům a předpokládanému rozsahu oprav to není nutné. Předpokládá se, že založení je 

provedeno plošně. 

1.4. Technické řešení mostu 

Technické řešení stávajícího mostu 

1. Spodní stavba 

1.1 Základy mostních podpěr a křídel 

 Způsob založení nebyl ověřován. Základy jsou nepřístupné, jsou pod úrovní terénu.  

Předpokládá se plošné kamenné založení. 
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1.2 Mostní podpěry 

 Opěry jsou plné masivní tížné, zděné z pískovcových kvádrů. 

1.3 Křídla 

Křídla mostu zděná z pískovcových kvádrů. Pod žlb. rozšiřujícími deskami provedena 

dodatečně betonová křídla.  

2. Nosná konstrukce 

2.1 Nosná konstrukce 

Jednopolový most, jehož nosnou konstrukci tvoří klenba zděná z pískovcových 

 kvádrů o tl. 0,60 m. Klenba je oboustranně rozšířena monolitickou žlb. deskou. Délka 

přemostění 8,685 m, šířka desky je 12,58 m. 

2.2 Čelní zdi a přesypávka 

 Monolitické betonové čelní zdi opatřené sanační omítkou a nátěrem. 

3. Mostní svršek 

3.1 Vozovka 

Živičný kryt - AC, střechovitý příčný sklon cca 2 %, podélný sklon 1,5 %. Na obou 

stranách vozovky vodící proužky z kamenných desek. Podél vodících proužků zvýšené 

kamenné obrubníky a chodníky s krytem z mozaikové kamenné dlažby.  

3.2 Římsy 

Na obou stranách jsou provedeny žlb. římsy. Římsy jsou přelivné, horní úroveň říms 

lícuje s horní úrovní chodníku. 

3.3 Odvodnění mostu 

 Odvodnění mostu je provedeno pouze příčným a podélným sklonem vozovky. 

4. Vybavení mostu 

4.1 Zábradlí 

Oboustranné zábradlí z žlb. sloupků, propojených žlb. madlem, s výplní ze 2 

vodorovných ocelových trubek. Zábradlí zvýšeno ocelovým vodorovným trubkovým 

madlem kotveným přes patní plechy do žlb sloupků. 

4.2 Dopravní značení, označení mostu 

 Na obou stranách mostu jsou osazeny na zábradlí tabulky s ev.č. mostu. VDZ – středový 

vodící proužek v plastu, krajní proužky z kamenných desek. 

4.3 Území pod mostem a přístupové cesty 

 Pod mostem se nachází koryto vodoteče. 

4.4 Cizí zařízení na mostě 

Pod pravou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí. Pod klenbou v mostním otvoru 

samonosné potrubí procházející opěrami. Pod leou konzolou žlb. desky zavěšeno 

potrubí, dále několik trubek a chrániček pod kapotáží podél levého boku klenbového 

pásu. Na líci opěry 1 je v úrovni hladiny vodoteče zavěšeno na ocelových konzolách  

kanalizační potrubí, do vodoteče je dále zaústěna dvojice trubek dešťové kanalizace. 

 

Stav a závady stávajícího mostu 

1. Spodní stavba 

1.1 Mostní podpěry 

Na líci zdiva obou opěr jsou patrné poruchy spárování - trhliny a vylouhované výplně 

spár. 

1.2 Křídla 

 Na líci kamenných křídel u obou opěr jsou patrné poruchy spárování - trhliny a 

vylouhované výplně spár. 

2. Nosná konstrukce 
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2.1 Nosná konstrukce 

 Na spodním líci kamenného klenbového pásu jsou patrné poruchy spárování - trhliny a 

vylouhované výplně spár. Na spodním líci obou žlb. konzol dochází k lokální separaci 

krycí vrstvy výztuže. Spodní povrch konzol je dále narušen vlasovými trhlinami.  

2.2 Čelní zdi a přesypávka 

Na líci obou betonových čelních zdí jsou patrné četné, převážně horizontální trhliny. 

Dále je patrná separace sanační omítky od podkladu. 

3. Mostní svršek 

3.1 Vozovka 

Na začátku i konci mostu příčné trhliny ve vozovce.  

3.2 Chodníky 

Mozaiková dlažba pravého chodníku u opěry 1 je lokálně propadlá. 

3.2 Římsy 

 Na povrchu říms lokálně nečistoty, trhliny a separace sanační omítky od žlb. podkladu. 

4. Vybavení mostu 

4.1 Zábradlí 

Na povrchu žlb. sloupků i žlb. madla patrné trhliny a separace sanační malty, lokálně 

plošné odpadnutí sanační malty. Povrchová koroze ocelových tyčí výplně a horního 

tyčového madla zábradlí.  

 4.2 Dopravní značení, označení mostu 

 Popraskané kamenné desky, tvořící vodící proužky u obrubníků. 

4.3 Území pod mostem a přístupové cesty 

 Sesunutý svah vlevo u opěry 1 i 2. 

5. Stavební stav 

Spodní stavba 

Stavební stav:    III - dobrý (koefic. a=1,0) 

Nosná konstrukce 

Stavební stav:    IV - uspokojivý (koefic. a=0,8) 

Použitelnost:    III – použitelné s výhradou 

6. Zatížitelnost 

Způsob zjištění zatížitelnosti:  Z - EN (zatížitelnost stanovená dle zvláštního předpisu) 

Vn = 32 t 

Vr = 80 t 

Ve = 196 t 

Max.nápravový tlak = 24 t 

 

Kácení stromů 

Oprava si nevyžádá kácení vzrostlých dřevin, před zahájením opravy budou odstraněny 

drobné náletové křoviny a rostliny, které se nacházejí na svazích u opěr mostu. 

 

Demolice stávající konstrukce 

Oprava mostu nevyžaduje demolice. Bude provedeno otryskání stávajících betonových 

konstrukcí vodou a opískování ocelových tyčí zábradlí. Bude odfrézována stávající asfaltová 

vozovka do hloubky 100 mm, odstraněny budou kamenné desky tvořící vodící proužky u 

obrubníků. 



Pontex, spol. s r. o. Oprava mostu ev. č. 503-003 přes kanalizovaný potok v obci Nymburk 

Bezová 1658    
147 14 Praha 4  Průvodní zpráva 

 

 

   strana: 6 

 

Technické řešení opravy mostu 

V rámci oprav mostu zůstane zachována spodní stavba, křídla, nosná klenbová konstrukce, 

rozšiřující žlb. deska s římsami, zábradlí i chodníky na mostě. Opraveny budou veškeré spáry 

na opěrách, křídlech a nosném klenbovém pásu. Sanován bude veškerý povrch betonových zdí 

a žlb. rozšiřující desky s konzolami a žlb. zábradlím. Bude proveden nový povrch komunikace 

z litého asfaltu. Práce budou probíhat za provozu mostu, výměna povrchu pak ve 2 etapách 

s kyvadlovým provozem vždy v jednom jízdním pruhu.    

Založení: 

Stávající založení mostu není třeba opravovat. 

Spodní stavba: 

Stávající opěry i křídla mostu jsou zděné z kamenných pískovcových bloků. Vlastní kamenné 

zdivo nevykazuje poruchy, není nutné jej měnit. Poruchy však vykazuje stávající spárování 

tohoto zdiva. Navržena je proto oprava spárování na 100% plochy líce obou opěr a všech křídel 

mostu. Oprava bude provedena následujícím způsobem: 

- otryskání povrchu opěr a křídel vodou 

- mechanické vyškrábání spár do hloubky cca 30 mm 

- očištění spár od prachu 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na kamenné zdivo 

- opětovné vyspárování sanační maltou pro spárování kamenného zdiva v odstínu pískovec 

 

Pohled na opěru 1 
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Vpravo a vlevo u opěry 1 a vlevo u opěry 2 jsou pod rozšiřujícími žlb. deskami dodatečně 

provedena betonová křídla. Tato křídla vykazují trhliny, nejvíce ve vodorovném směru. Dále 

je zde patrné odprýskávání a degradace sanační malty. Navržena je proto sanace 100 % 

povrchu betonových křídel následujícím způsobem: 

- lokální otlučení degradovaného betonu a sanační malty 

- tlakové otryskání povrchu vodou 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton 

- nanesení sanační malty na beton 

- vodorovnou trhlinu vlevo u opěry 1 sanovat vytvořením přiznané vodorovné spáry vyplněné 

trvale pružným tmelem šedé barvy 

- ochranný a sjednocující nátěr 

 

Pohled na bet. křídlo vlevo u opěry 1 

Nosná konstrukce: 

Stávající klenebný pás tl. 600 mm je zděný z kamenných pískovcových bloků. Vlastní kamenné 

bloky nevykazují poruchy, není nutné je měnit. Poruchy však vykazuje stávající spárování 

těchto bloků. Navržena je proto oprava spárování na 100 % plochy spodního líce i bočních líců 

klenebního pásu. Oprava bude provedena následujícím způsobem: 

- otryskání povrchu klenebního pásu vodou 

- mechanické vyškrábání spár do hloubky cca 30 mm 
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- očištění spár od prachu 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na kamenné zdivo 

- opětovné vyspárování sanační maltou pro spárování kamenného zdiva v odstínu pískovec 

 

Pohled na klenbu a opěru 2 

Nosná konstrukce kamenného mostu je oboustranně rozšířena žlb. deskou, jejíž spodní povrch 

vykazuje závady spočívající v lokálním odpadávání krycí vrstvy výztuže a ve vzniku vlasových 

trhlin na povrchu desky. Navržena je proto sanace 100 % spodního povrchu obou rozšiřujících 

konzol NK. Sanace bude provedena následujícím způsobem: 

- lokální otlučení degradovaného betonu 

- tlakové otryskání povrchu vodou 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton 

- nanesení sanační malty na beton 

- ochranný a sjednocující nátěr 
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Pohled na levou konzolu NK 

Čelní zdi: 

Čelní zdi jsou tvořeny betonovými stěnami. Tyto stěny vykazují trhliny, nejvíce ve vodorovném 

směru. Dále je zde patrné odprýskávání a separace sanační malty od betonového podkladu. 

Navržena je proto sanace 100 % povrchu čelních stěn následujícím způsobem: 

- lokální otlučení separované sanační malty 

- tlakové otryskání povrchu vodou 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton 

- nanesení sanační malty na beton 

- ochranný a sjednocující nátěr 
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Pohled na čelní stěnu a žlb. konzolu na výtoku 

Příslušenství 

 

Římsy 

Stávající římsy na mostě jsou žlb. monolitické. Na povrchu říms lokálně nečistoty, 

trhliny a separace sanační omítky od žlb. podkladu. Navržena je proto sanace 100 % 

horního a bočního povrchu pravé i levé římsy mostu následujícím způsobem: 

- lokální otlučení separované sanační malty 

- tlakové otryskání povrchu vodou 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton 

- nanesení sanační malty na beton 

- ochranný a sjednocující nátěr 
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Pohled na levou římsu 

 

Vozovka 

Dvoupruhová městská vozovka v místě mostu má příčný střechovitý sklon cca 2 % a 

podélný sklon 1,5 %. Povrch vozovky je živičný – AC. Po obou stranách je vodící 

proužek z kamenných desek. Podél proužků jsou zvýšené kamenné obrubníky. Ve 

vozovce jsou na začátku a na konci mostu příčné trhliny, některé kamenné desky 

vodícího proužku jsou rozlomené. Navržena je proto oprava vozovky na mostě, a to 

následujícím způsobem: 

- odfrézování stávající vozovky do hloubky 100 mm 

- odbourání stávajících vodících proužků z kamenných desek 

- dle potřeby úprava polohy kamenných obrubníků 

- aplikace spojovacího postřiku 

- pokládka 2 vrstev litého asfaltu MA16+ 2x50 mm 

- asfaltová zálivka spáry u obrubníku 

- zdrsnění povrchu a vtlačení kameniva 

 

Odvodnění 

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. 

 

Chodníky 
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Na obou stranách mostu jsou chodníky šířky 2,0 m s krytem z mozaikové kamenné 

dlažby. Lokálně vpravo u opěry 1 je dlažba propadnutá. V této oblasti je navrženo její 

předláždění.  

 

Dilatace 

Vozovka na mostě není opatřena dilatací. Na začátku i na konci mostu se ve stávající 

vozovce nachází příčná trhlina. Po provedení nového krytu z litého asfaltu bude na 

obou koncích mostu provedena příčná řezaná spára tl. 15 x 40 mm, která bude opatřena 

penetračním nátěrem a vyplněna elastickou zálivkou. 

 
Pohled na vozovku, vodící proužek a chodník 

 

 
Pohled na chodník vpravo u opěry 1 
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Evidenční značky 

Z obou stran jsou před mostem osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 

Provedením a kvalitou odpovídají TKP kap. 14 – „Dopravní značky a dopravní 

značení“. 

 

Zábradlí 

Oboustranné zábradlí z žlb. sloupků propojených žlb. madlem, s výplní ze 2 

vodorovných ocelových trubek. Zábradlí zvýšeno ocelovým vodorovným trubkovým 

madlem kotveným přes patní plechy do žlb sloupků. Na povrchu žlb. sloupků i žlb. 

madla patrné trhliny a separace sanační malty, lokálně plošné odpadnutí sanační malty. 

Povrchová koroze ocelových tyčí výplně a horního tyčového madla zábradlí. Navržena 

je proto sanace betonového zábradlí následujícím způsobem: 

- lokální otlučení separované sanační malty na 50 % plochy 

- tlakové otryskání povrchu vodou na 100 % plochy 

- vytvoření adhezního můstku pomocí základového nátěru pro sanační malty na beton 

na 10 % plochy 

- nanesení sanační malty na beton na 50 % plochy 

- sjednocující nátěr na betonový povrch na 100 % plochy zábradlí 

- opískování ocelových zábradelních trubek 100 % plochy 

- antikorozní nátěrový systém ocelových trubek 100 % plochy (penetrační nátěr 

epoxidový, dvoukomponentní epoxid - 2 vrstvy, alifatický polyuretan - 1 vrstva) dle 

TKP 19 

 

Úpravy pod mostem 

Vlevo u opěry 1 i 2 došlo k sesuvu stávajícího svahu. Je zde proto navrženo nové 

opevnění svahu kamennou zádlažbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm. 

Na dlažbu bude použit bude lomový kámen nepravidelného tvaru s lícovou plochou 

lomově rovnou, třídy II dle TP 192, nasákavost max. 3%, pevnost v tlaku min. 80MPa, 

nepravidelná vazba na divoko.  

  Pro výstavbu bude použito betonu kvality podle následující tabulky: 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Betonové lože pro dlažbu C16/20n XF1 

Spárovací malta dlažby MC 25 XF4 
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Pohled na zábradlí vlevo mostu  

 

Pohled na sesunutý svah vlevo u opěry 1 
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Cizí zařízení na mostě 

Pod pravou konzolou žlb. desky zavěšeno potrubí. Pod klenbou v mostním otvoru 

samonosné potrubí procházející opěrami. Pod levou konzolou žlb. desky zavěšeno 

potrubí, dále několik trubek a chrániček pod kapotáží podél levého boku klenbového 

pásu. Na líci opěry 1 je v úrovni hladiny vodoteče zavěšeno na ocelových konzolách 

kanalizační potrubí, do vodoteče je dále zaústěna dvojice trubek dešťové kanalizace. 

Tato zařízení nejsou předmětem opravy mostu, projektant však doporučuje jejich 

pravidelnou údržbu. 

Statické posouzení 

Navrhované opravy nemají vliv na stávající zatížitelnost mostu. 

Hydrotechnické posouzení 

Hydrotechnické posouzení není požadováno, navrhované opravy nemají vliv na průtokové 

poměry mostu. 

Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a 

bludným proudům 

Protikorozní systém zábradlí bude proveden v souladu s TKP 19. 

Na veškeré povrchové úpravy bude zhotovitelem vypracován technologický postup s definicí 

jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Tento postup bude 

předložen investorovi a stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Každá vrstva PKO bude provedena 

v jiném barevném odstínu, tak aby byla možná jejich kontrola. Odstín vrchního nátěru dle 

požadavku investora. 

Požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring 

Zpracovatel nepředepisuje interval pro sledování mostu geodetickým měřením. 

Požadované zatěžovací zkoušky 

Rozpětí mostu nezakládá požadavek na provedení zatěžovací zkoušky, projektant ji také 

nepožaduje. 

 

1.5. Výstavba mostu 

Postup a technologie opravy mostu 

-Vykácení drobných náletových křovin a rostlin v prostoru mostu 

-Zařízení staveniště  

-Zřízení lešení pod mostem 

-Sanace spár kamenného zdiva opěr, kamenných křídel a spár klenebného pásu 

-Sanace spodního líce žlb. desek, čelních stěn a betonových křídel 

-Sanace žlb. povrchu zábradlí a říms  

-Sanace nátěrového systému ocelové výplně zábradlí 

-Opevnění svahu u opěry 1 a 2 pod žlb. konzolou 

-Demontáž lešení pod mostem 
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-Odfrézování vozovky a odbourání vodících proužků 

-Provedení nového povrchu vozovky 

-Lokální předláždění chodníku 

-Dokončovací práce, zrušení zařízení staveniště, obnovení provozu 

Výstavba bude probíhat běžným způsobem, jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné 

specializované stavební technologie. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. Výše uvedené 

činnosti jsou pouze rámcovým přehledem. Přesný postup výstavby závisí na možnostech a 

zkušenostech zhotovitele. Přesný harmonogram stavby vypracuje vybraný zhotovitel stavby. 

Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající komunikaci II/503. 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se 

správci zdrojové sítě. 

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (zemina, kámen, dlažba, asfaltové 

vrstvy, beton atp.), který bude roztříděn a odvezen na skládku.   

Související (dotčené) objekty stavby 

Nejsou, jedná se jeden stavební objekt. 

Vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod. 

Dle vyjádření obeslaných správců sítí se v místě mostu vyskytují inženýrské sítě – vodovod, 

kanalizace, sdělovací vedení, vedení NN a veřejného osvětlení. Oprava mostu nevyžaduje 

přeložky těchto sítí. Zhotovitel stavby bude práce v blízkosti sítí provádět tak, aby nedošlo 

k jejich poškození.  

Oprava spodní stavby neomezí provoz na mostě, výměna povrchu komunikace bude prováděna 

ve dvou etapách za částečné uzavírky komunikace II/503 v předmětném úseku. Doprava bude 

vedena kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu šířky min. 3,0 m, provoz bude řízen 

pověřenými pracovníky stavby a dopravními značkami, viz. příloha DIO. 

1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících 

dimenzí a průřezů 

Vytyčovací údaje 

Při vypracování projektu opravy mostu bylo využito geodetické zaměření stávajícího mostu. 

Zaměření mostu bylo provedeno v souřadném systému JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

Prostorové uspořádání a geometrie mostu 

Prostorové uspořádání a geometrie mostu je patrná z výkresové části dokumentace. Půdorysná 

geometrie mostu je kolmá (úhel křížení 100,00g), trasa komunikace na mostě je v přímé. 

Výškové uspořádání je dáno podélným řezem, niveleta komunikace je vedena v podélném 

sklonu 1,5 %. 
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Statický a hydrotechnický výpočet 

Statický a hydrotechnický výpočet viz. odstavec 1.4.5. 

1.7. Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace 

Most je součástí silniční sítě s neomezeným přístupem, na mostě nejsou navržena žádná zvláštní 

opatření pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

V Praze 17.06.2019     Vypracoval: Ing. Karel Stupka 

       

 

Příloha TZ: 

- dopravně inženýrské opatření, 3 strany 


