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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení: 

Stávající objekt skladů o půdorysném rozměru cca 4x15,5 m se nachází v zastavěné části obce, na pozemku školního zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Tato stavba bude z velké části přestavěna a rozšířena. Nově navrhovaný objekt bude sloužit jako odborná učebna SOŠ a SOU Horky nad Jizerou s potřebným hygienickým zázemím a skladovacími prostory pro učební a pracovní pomůcky. Objekt bude mít nově půdorysný rozměr cca 12 x 13m. Bude se jednat o přízemní stavbu se dvěma pultovými střechami.

Prostorovým řešením objekt navazuje na původní stavbu skladů, která je řešena jako přízemní s pultovou střechou. Hmotově je navrhovaný objekt rozdělen na dvě části. Vyšší část obsahuje odbornou učebnu, u níž je vyšší světlá výška místnosti. Nižší část obsahuje hygienické zázemí a sklady. Zastřešení je řešeno dvojicí pultových střech o sklonu 15°se střešní krytinou z falcovaného plechu. Okenní otvory učebny jsou orientovány do zahradnictví (JV a JZ fasáda). Na fasádě bude použit kontaktní zateplovací systém s venkovní omítkou. Fasáda je navržena ve světlém odstínu šedé barvy, zvýrazněny jsou pásy oken učebny a zázemí – zde jsou navrženy odstíny zelené barvy. Okenní a dveřní výplně budou v dřevodekoru.

Provozně se jedná o jeden objekt. Hlavní vstup je orientován směrem ke vstupu do areálu školního zahradnictví. Z chodby se po jedné straně vchází do šatny a hygienických zázemí a z druhé strany do odborné učebny určené kapacitně pro 12 žáků a 1 pedagoga. Na konci chodby je vstup do skladu školního včelařství. Z protilehlé strany objektu se nachází z venku přístupný sklad zemědělského nářadí a pomůcek pro odborný výcvik žáků.
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

Pro projekt byla zpracována prováděcí dokumentace stavebně – konstrukčního řešení, která je pro realizaci objektu závazná – viz část D.1.2.

Jednotlivé skladby konstrukcí jsou uvedeny v samostatné části dokumentace. Uvedené výrobky jsou referenční, lze je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Použité systémy lze nahradil jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem.

· Bourací práce
Stávající objekt skladů:

Stávající objekt skladů z cihelného zdiva bude až po základy rozebrán a odvezen dle druhu suti na specializovanou skládku.
V místech, kde na objekt navazuje zděný plot oddělující sousední parcelu, bude po odstranění skladů chybějící část zděného plotu dostavěna.

Rozebrání stávající zpevněné ploch:

Bude rozebráno cca m2 zpevněné plochy ze zámkové dlažby u vjezdu do areálu školního zahradnictví. Dále bude rozebráno cca m2 chodníků z betonové dlažby o rozměrech 50x50x5 cm.
· Zemní práce

Umístění objektu na pozemku včetně rozměrů vychází z požadavků investora. 

Před zahájením výkopových prací bude stavba a přípojky inženýrských sítí vytýčeny a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Na vytýčené ploše bude sejmuta ornice dle její skutečné vrstvy a odvezena na skládku, případně bude deponována v západní části pozemku pro pozdější využití.

Zemní práce se týkají výkopů základových pasů, výkopů přípojek inženýrských sítí, domovní čerpací stanice a vsakovací dreny. Dále provedení zpevněných ploch, zásypů a obsypů přípojek inženýrských sítí a terénních úprav pozemku směrem k příjezdu do areálu.
Výkopy pro nosné zdivo budou prováděny od rostlého terénu po založení stavby. Budou prováděny strojně, dokopávky ručně.
Odvodnění stavební jámy z klimatických srážek bude řešeno dodavatelem stavby na základě konkrétní situace

Před začátkem betonáže bude základová spára převzata statikem a převzetí bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.
Svah směrem k potoku bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. V případě sesouvání bude svah dle pokynů statika dodatečně zpevněn.
· Základy

Objekt bude založen na základových pasech šířky 0,6 m s hloubkou základové spáry minimálně 1,05 m pod úrovní upraveného terénu. Základový pas pod severní stěnou bude výškově posunut níže o 0,5 m, základová spára zde bude tedy v hloubce 1,55 m pod úrovní terénu. Na pasech bude vyskládáno 3-5 řad ztraceného bednění tl. 300 mm, na němž bude spočívat ŽB deska tl. 150 mm. Pro základové konstrukce bude použit beton C16/20 a výztuž B500B. (Podrobněji viz výkres výztuže D.1.2 -04 Konstrukce založení objektu).
Před započetím betonování bude připraveno bednění pro požadované prostupy základovými pasy (nutná koordinace s prováděcí dokumentací jednotlivých profesí).

Pod podkladní betonovou desku bude připraveno uhutněné štěrkové lože výšky 150 mm, frakce 16/32. Budou uloženy požadované rozvody instalací. Podkladní betonová deska bude provedena přes ztracené bednění a bude provázána s výztuží nadbetonovaných základových pasů. Betonová deska je navržena z betonu třídy C16/20 o tl. 150 mm a bude vyztužena dojicí KARI sítí KY50 při spodním a horním okraji desky. (Podrobněji viz výkres výztuže D.1.2 -04 Konstrukce založení objektu).
Násypy budou strojně zhutněny po vrstvách o tl. 200mm na únosnost 0,2 MPa. Základovou spáru je nutno chránit před účinky deště a mrazu.

V základech budou provedeny prostupy jednotlivých instalací dle D.1.4 Zdravotně technické instalace. Tyto prostupy budou vedeny základovými pasy a podkladním betonem – tyto prostupy budou plynotěsně izolovány, aby byla zajištěna funkce protiradonové izolace v 1. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601/2006 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
Při zakládání stavby je nutné vybudovat základový zemnič v obvodových základech objektu. Bude jej tvořit drát FeZn 30/4  zalitý v betonových základech s vyvedenými nadzemními tzv. (dle ČSN) "uzemňovacími přívody". Všechny spoje provedené v betonovém základu budou nerozebíratelné a musí být opatřeny antikorozní ochranou (např. asfaltovou zálivkou). Uzemňovací přívody budou vyvedeny v místech, kde jsou navrženy svody hromosvodu.

· Svislé nosné konstrukce

Obvodové zdivo bude tvořeno na přání zadavatele systémem pórobetonových tvárnic firmy YTONG. 
Obvodové nosné stěny budou vyzděny z tvárnic YTONG Standart (P2-400) tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny z tvárnic YTONG Univerzal (P3-450) tl. 250 mm. Zděný pilíř 300x300 mm v jižním rohu obvodové stěny bude z tvárnic YTONG Statik (P4-550) tl. 300 mm. Podrobněji viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení.
· Vodorovné nosné konstrukce
Překlady:
Pro překlady nad otvory v nosných stěnách budou použity systémové výrobky od dodavatele YTONG, případně bude překlad zakomponován do konstrukce pozedního věnce. Pro návrh překladů bylo využito tabulkových únosností překladů stanovené výrobcem.
Překlady v jižním rohu objektu YTONG U 300 budou vyztuženy 3xØ16 při spodním povrchu a 2xØ16 při horním povrchu, třmínky Ø6/100 mm, beton C20/25, výztuž B500B.

Překlad nad vchodem do objektu: 
Kromě svislého zatížení od vlastní tíhy stěny bude na tento překlad působit také zatížení od zavěšené markýzy nacházející se před vchodem do objektu. Z důvodu vznikajících vodorovných sil a účinků kroucení bude překlad tvořen zvýšeným pozedním železobetonovým věncem. ŽB Překlad 300/550 mm vyztužený celkem 8xØ12 a třmínky Ø8 á 200 mm, beton C20/25, výztuž B500B.

Podrobněji viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení – technická zpráva, D.1.2 – 03 Konstrukce překladů.
ŽB věnec:

Pozední věnec bude veden na všech nosných obvodových i vnitřních stěnách a bude tak ztužovat celý objekt. Z důvodu výškového odsazení střechy musí být věnec taktéž výškově odsazen pod hřebenem střechy. Železobetonový věnec 300/200, respektive 250/200, bude vyztužený 2xØ12 při horním i spodním povrchu, třmínky Ø6 á 250 mm, beton C20/25, výztuž B500B.
Podrobněji viz D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení – technická zpráva, D.1.2 – 02 Konstrukce pozedního věnce.
· Střešní konstrukce

Zastřešení je tvořeno dvojicí pultových střech o sklonu 15°. Pultové střechy jsou orientovány hřebeny k sobě a jsou výškově odsazeny ve spodní úrovni o 0,4m.
Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky osově vzdálenými max. 1000 mm, které budou navrženy dodavatelem těchto vazníků. 
Ve statickém posudku je odhadnuta dimenze vazníků pro účely posouzení navazujících nosných prvků v objektu. Vazníky nudou uloženy na ŽB pozedním věnci.

Pro uložení nižších vazníků jsou možné následující varianty:
1) Vytvořit kapsy ve vnitřní nosné stěně a do nich uložit spodní pas nižšího příhradového vazníku.
2) Zvýšit výšku pozedního věnce na vnitřní nosné stěně a do tohoto věnce zakotvit příhradový vazník pomocí chemických kotev.
3) Vzájemně propojit oba vazníky tak, aby větší vazník tvořil podporu pro vazník menší.
Konkrétní způsob uložení a kotvení vazníků bude určen zhotovitelem vazníků a posléze bude provedena požadovaná příprava dle jejich návrhu.
Příčně na konstrukci vazníků bude proveden systém fošen/lávek pro umožnění pohybu realizátora difuzní membrány a zateplení + v průběhu užívání pohyb údržby.

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním nátěrem
· Střešní plášť

Byla navržena střešní konstrukce s provětrávanou vzduchovou mezerou. Střešní plášť bude tvořen systémovou plechovou (FeZn) krytinou opatřenou epoxidovým lakem. (Např. Lindab SRP Click)
Na vazníky bude připevněna pojistná hydroizolace pro sklon střechy 15°(s lepenými spoji bez bednění a podložení) např. JUTATOP (2AP). Na vazníky budou dále připevněny kontralatě 50/50 mm, které vytvoří provětrávanou vzduchovou mezeru. Na tyto kontralatě bude provedeno celoplošné bednění z prken tl. 24mm a maximální šířce 160 mm. Toto bednění zajišťuje i celkovou tuhost krovu. Na bednění bude kladena strukturní dělicí rohož např. JUTADREN s difúzně otevřenou, kontaktní folií na spodní straně a samolepicí páskou v místě spoje. 
Alternativně lze krytinu pokládat místo na bednění na latě, pak musí být šířka podpory min. 50 mm, vzdálenost maximálně 250mm + podélná aplikace distanční pásky (dle pokynů výrobce).
Samotná střešní krytina bude tvořena plechovými tabulemi (např. Lindab SRP Click) v tmavě šedém (antracitovém) nebo černém matném odstínu. Při pokládce bude dodržen montážní návod výrobce.
Mezi dřevěné vazníky bude vložena tepelná izolace z minerálních vláken o celkové tloušťce 320mm, výrobcem deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla 0,038 W/m.K (např. Isover ORSIK). Tepelná izolace bude na povrchu pokryta difúzní membránou – větrovou zábranou (např. JUTADACH). Spoje membrány budou slepeny systémovou páskou. Nad tepelnou izolací vznikne provětrávaný prostor o proměnné výšce.

Na straně do interiéru bude instalována parozábrana s reflexní funkcí (např. JUTAFOL REFLEX N 150®), spoje budou podloženy prkny - prkna se budou kotvit do vazníků, prkna se dále zahustí pro vynesení tepelného izolantu nad parozábranou (prkno 150/22 á 300mm). Provedení parozábrany bude vzduchotěsné, včetně míst napojení na navazující konstrukce, spoje a přesahy budou přelepeny lepicí páskou.
Pomocí přímého závěsu bude na spodní část vazníků (šířka konstrukčního řeziva vazníků musí být min. 60mm) zavěšen SDK podhled na systémovém křížovém roštu z prvků CD 60x27 + CD 60x27. Samotný sádrokartonový podhled bude tvořen RF protipožární SDK deskou o tl. 15 mm. V místech s vlhkým provozem bude instalována protipožární impregnovaná deska RFI o tl. 15mm.
Vzduchová mezera a provětrávaný prostor mezi vazníky bude chráněn perforovaným plechem proti vnikání hmyzu v místě ústí u okapu, v podbití a u hřebene (viz detail č.1 a č. 2). 
Všechny ostatní prostupy střechou (odvětrání kanalizace apod.) musí být oplechovány dle systémového řešení výrobce krytiny a v souladu s ČSN 73 36 10 – Navrhování klempířských konstrukcí.

Instalace sněhových zábran a rozrážečů sněhu bude provedena dle pokynů dodavatele střešní krytiny. Navrhovaná stavba se nachází v II. Sněhové oblasti. Vzdálenost mezi konzolami by měla činit dle ČSN 73 00 35 pro sněhovou oblast II (zatížení sněhem 0,75 KN/m2) 1100 mm. Maximální doporučená vzdálenost mezi zachytávači je pro sklon 15° a sněhovou oblast II : 18m.
Instalace hromosvodu na střešní krytinu bude provedena pomocí systémových prvků pro falcovanou krytinu. Hromosvod je navržen jako typ spojený se stavbou, oddálený od zařízení umístěných na střeše. Jímací vedení bude tvořeno AlMgSi 8mm je soustavy hřebenové, doplněné jímacími tyčemi. Uzemňovací svody budou propojeny se zemničem přes zkušební svorky. Podrobněji viz D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika.
· Svislé nenosné konstrukce

Všechny vnitřní příčky budou vyzděny z příčkovek YTONG (o tl. 75mm, 100mm, 150mm)
· Podlahové konstrukce

Na napenetrovaný podkladní beton tl. 150mm bude provedena hydroizolační vrstva. 
Podlaha je tvořena zateplením z pěnového polystyrenu EPS200 (tl. 120 mm) a cementovou mazaninou (tl. 60 mm)  vyztuženou kari sítí (4-100/4-100 v běžných místnostech). Na styku stěn s betonovou nášlapnou vrstvou bude vložen mezi konstrukce izolační dilatační pásek (např. Izostep XPE-S). Před betonováním bude na povrch polystyrénu položena separační PE fólie (pokud již není součástí tepelné izolace). Následuje podlahové souvrství dle typu podlahové krytiny.
Protiskluzové PVC:
Betonová podlaha bude opatřena samonivelační stěrkou (cca 3mm) a bude zajištěna rovinnost podkladu dle ČSN 74 4505 (mezní odchylka max. 2 mm/2 m). Povrch bude dále penetrován penetrací pro cementové povrchy. Pro instalaci PVC budou splněny i ostatní předepsané vlastnosti povrchu a prostředí dle montážního návodu výrobce. Pro samotné lepení PVC k povrchu bude využito lepidlo k tomu určené, ideálně doporučené výrobcem PVC. Jednotlivé pásy budou spojeny svařovací šňůrou. Ukončení podlahy v rozích bude provedeno pomocí fabionů.
PVC bude použito protiskluzové s vyšší třídou odolnosti pro provoz ve školních budovách - např. NOVAFLOR EXTRA AMOS.

Keramická dlažba:

V místnosti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 a 1.05 bude podlahovou krytinu tvořit protiskluzová keramická dlažba třídy R10 (např. RAKO Taurus). Keramická dlažba bude lepena na cementovou mazaninu. Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. V případě nedostatků musí být povrch vyrovnán. 

Podklad bude penetrován penetrací pro cementové povrchy. 

V mokrých provozech (místnost 1.03, 1.04 a 1.05) bude na penetraci provedena ještě hydroizolační stěrka. Napenetrované plochy budou izolovány nátěrem ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou 4 – 6 hodin. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů bude vkládána do izolační vrstvy bandáž. 

Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované lepicí tmely. Pro standardní formáty bude použito cementové lepidlo. 
Pro spárování bude použita flexibilní hmota. Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu ve shodném barevném odstínu se spárovací hmotou. Při aplikaci této hmoty je vhodné použití pokladního provazce PES (zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně).
Stěrka:

Na povrch betonové podlahy v místnosti 1.09 bude provedena finální podlahová stěrka o síle 5 mm + epoxidový nátěr s vytažením na sokl (pro zamezení plesnivění nebo pronikání vody do stavebních konstrukcí). Pro instalaci budou splněny i ostatní předepsané vlastnosti povrchu a prostředí dle montážního návodu výrobce. 

Nátěr betonu:
V místnosti č.1.08 bude na podlaze proveden hlazený beton, který bude finálně opatřen nátěrem s vytažením na sokl.
· Výplně otvorů

Výplně okenních otvorů ve svislých stěnách budou tvořeny plastovými okny s izolačním trojsklem s Uw max  pro celé okno 1,08 W/m2K. (např. Vekra Prima). Barevnost oken bude zvolena v dřevodekoru/barvě dle výběru investora.
Vnitřní parapet bude plastový ve stejném provedení dřevodekoru jako okna. 
Vnější parapety budou z AL s barevnou povrchovou úpravou v barvě střešní krytiny (antracit).
Vstupní dveře jsou navrženy plastové (barva antracit), prosklené části s bezpečnostní fólií a vícebodovým bezpečnostním kováním, osazené do dřevěné rámové zárubně. Celkový součinitel prostupu tepla bude nejvýše 1,08 W/m2K.
Dveře do skladu nářadí – místnost 1.08 budou opatřeny navíc okopovým plechem.

Vnitřní dveře budou laminátové v dekoru dřeva s ocelovou zárubní. Přesný vzhled dveří a zárubní bude finálně určen investorem při realizaci interiéru.
· Tepelné izolace

Pozn. Součinitel prostupu tepla konstrukcí, u kterých vzniká požadavek na splnění doporučených hodnot dle ČSN 73054 -2, je uveden ve výpisu skladeb, které jsou součástí této dokumentace.

· Podlahová konstrukce na terénu (podlaha 1NP) bude izolována pěnovým polystyrénem λd = 0,034 W/m*K EPS 200S nebo Perimetr o tloušťce 120 mm.
· Střecha bude izolována mezi vazníky tepelnou izolací z minerálních vláken - výrobcem deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla 0,038 W/m.K (např. Isover Orsik) o celkové tloušťce 320 mm. 
· Fasáda bude zateplena pěnovým polysytrenem λd = 0,032 W/m*K např. EPS 70 F Grey o tloušťce 140mm v ploše fasády a 100 mm v barevně odlišeném pásu mezi okny.
· Sokl i vnější hrana základu objektu do výšky min. 150 mm nad upravený terén a do hloubky 1000mm pod upravený terén bude zateplena extrudovaným polystyrénem o tl. min. 100 mm.
· Zvukové izolace
Všechny navržené stavební konstrukce splňují příslušné akustické požadavky. Speciální zvukové izolace nebudou v objektu využity.
· Hydroizolace

V ploše navrženého objektu bude na napenetrovaný podkladní beton provedena hydroizolační a protiradonová vrstva, která bude vytažena 300 mm nad upravený terén. Hydroizolace bude provedena v jedné vrstvě z modifikovaného asfaltových pásu (např. Glastek 40 Spec. mineral). 
Pásy budou na napenetrovaný podklad plnoplošně nataveny, spoje pásů budou přesazeny minimálně o 100 mm a plnoplošně nataveny s přitlačením válečkem. Při provádění budou dodrženy všechny technologické předpisy kladení od výrobce izolačních pásů. Všechny prostupy potrubí skrz hydroizolační vrstvu budou provedeny vodotěsně.
V prostorech WC a koupelny bude dlažba položena na hydroizolační stěrku. 

Pojistná hydroizolace (difúzní membrána JUTATOP (2AD)) bude instalována na krokvích pod provětrávanou mezeru ve skladbě střešního pláště.
· Podhledy
V celé objektu budou instalovány sádrokartonové podhledy.

Pomocí přímého závěsu bude na spodní část vazníků (šířka konstrukčního řeziva vazníků musí být min. 60mm) zavěšen SDK podhled na systémovém křížovém roštu z prvků CD 60x27 + CD 60x27. Samotný sádrokartonový podhled bude tvořen RF protipožární SDK deskou o tl. 15 mm. V místech s vlhkým provozem bude instalována protipožární impregnovaná deska RFI o tl. 15mm.
Finální povrchy podhledů budou přetmeleny, přebroušeny, napenetrovány a opatřeny malbou např. standardu Primalex.
· Klempířské práce

Veškeré pohledové klempířské výrobky jsou navržené z  plechu tl. 0,7mm v barevnosti dle střešní krytiny.
Většina detailů bude řešena systémovými profily dle výrobce střešní krytiny. 
Oplechování střechy, okenních parapetů, fasádních soklů apod. bude provedeno spodními příponkami, kotvenými do nosné konstrukce. Veškeré klempířské práce budou provedeny dle příslušných ČSN a montážního návodu výrobce.
· Tesařské práce

Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky osově vzdálenými max. 1000 mm, které budou navrženy dodavatelem těchto vazníků. 
Dodavatel předloží ke schválení přesný tvar, dimenze i kladecí plán krovu.

Všechny prvky krovu budou ošetřeny přípravkem na ochranu proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Truhlářské práce

Truhlářské práce se týkají výroby vnitřních parapetů oken, které budou v odstínu dřeva  jako vnitřní rámy oken. 
Podbití krovu:

Podbití krovu bude provedeno z dřevěných palubek 150/15mm – profil C (klasik) ze smrkového dřeva kvality A/B. Přesný typ palubek včetně typu dřeviny a finální povrchové úpravy bude schválen investorem a architektem při výstavbě.

· Úprava vnitřních povrchů

Vnitřní povrchy budou provedeny z obkladu nebo omítky – specifikace je uvedena v tabulce místností. Obklad bude proveden také za umyvadly/dřezy.
Omítnuté stěny budou dále přeštukovány a posléze vymalovány difúzně otevřeným nátěrem, omítkové hrany budou provedeny pomocí systémových omítkových profilů. 
Hmoty na maltové směsi musí vyhovovat ČSN 72 24 30 – 1. V případě použití předem připravených pytlovaných omítkových směsí bude dodavatel dodržovat technologické pokyny výrobce.

Při provádění omítek budou splněny veškeré požadavky norem na rovinnost povrchu a jeho jednolitost.

V místnostech s obkladem není sokl, ale obklad je dotažen k podlaze. Obklad je uvažován do dané výšky, volná hrana je bude ukončena průběžnou ukončovací lištou. Na zárubně dveří bude obklad napojen spárou vyplněnou silikonovým tmelem. Spára musí být po celém obvodě zárubně stejné šířky. Všechny  vnější rohové  hrany obkladů budou opatřeny hranovými lištami. Vnitřní rohy a přechod obkladů na dlažbu budou vyplněny pružným provazcem a vodovzdorným antiplísňovým a antibakteriálním sanitárním silikonovým tmelem. V případě, že dlažba přechází na stěnu pouze formou soklu, bude horní hrana rovněž zakončena systémovou lištou dle popisu výše.

Podlahové přechodové lišty budou osazovány na osu dveřního křídla.

Obklady na zdivo budou prováděny na penetrovanou vrstvu VPC malty. Lepení obkladů bude tenkovrstvě tmelem. Ve vlhkých provozech bude aplikována pod lepidlo hydroizolační stěrka.

Obklady a dlažby budou keramické . Obklady na stěnách budou standardu RAKO (série Color One 15x15 cm), dlažby budou protiskluzové standardu RAKO (série Taurus, R10).
Pod dlažbou v hygienickém zázemí bude proveden hydroizolační nátěr. Napojení svislých a vodorovných izolovaných ploch bude provedeno přechodovou páskou s pružnou vložkou pro přenesení dotvarování. Páska bude zapracována do stěrkových hydroizolací.
Základní principy pokládání dlažeb a obkladů

- před pokládkou je nutné rozkreslit fixem na podklad skutečný spárořez,a nechat si ho odsouhlasit investorem a projektantem.

- veškeré řezané dlaždice a obkladačky budou mít hrany zabroušené s přesností neřezané dlaždice. 

- obklady budou prováděny s ohledem na výsledný estetický dojem – stěny budou před prováděním obkladů změřeny – pokud bude vycházet v koutě či na rohu dořez menší než 1/3 obkladačky, bude obklad na stěně symetricky dle svislé osy, tak aby dořezy na obou stranách byly větší než 1/3 obkladačky.

- viditelné čelní plochy dlaždic musí být stejné ve své geometrii i barvě.

- spáry musí být před spárováním vyčištěny od lepidla, aby nedošlo k probarvení lepidla do spárovací hmoty.

- spára musí být stejná, dlaždice obkladu a dlažby musí tvořit spojitou rovinu.

- pokládka se začíná dle výchozích bodů - od vstupu do místnosti a od osy symetrie dveří nebo místnosti, osa koresponduje se spárou nebo se středem dlaždice.

- vypínače, zásuvky budou osazeny v součinnosti s obkladačem – na osu obkladaček, případně na osu spáry.

- prostupy obklady – topení, prostupy vývody vody k ventilům – budou odvrtány, nikoliv vyštípány.

- je nutné před spárováním nechat obklad a dlažbu schválit investorem a projektantem. V rozkreslení spárořezů obkladů stěn bude zohledněno umístění zrcadel, případná spára zrcadlo/obklad bude lištována nerezovou lištou (např. Schlüter).

- spárování může být provedeno teprve po řádném vyschnutí maltového lože dle technologických podkladů výrobce.
· Úprava vnějších povrchů

Sokl:

Povrchová úprava soklu bude provedena z dekorační soklové omítky (např. Marmolit) tmavě šedé barvy zrnitosti 2mm. Přesný odstín bude vybrán investorem, příp. architektem.
Fasáda:

Na zateplovací systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu  je navržen finální povrch – silikonová omítka, struktura 1,5 mm. 

Kontaktní zateplovací systém včetně doplňkových prvků (ukončovací lišty, rohové profily, okenní a dveřní připojovací profily, kotvení, atd.) musí být proveden v souladu s technologickým předpisem výrobce. Finální povrch fasády bude ve světle šedím odstínu. Pásy mezi okny budou zvýrazněny zelenými odstíny. Přesné odstíny budou vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem, příp. architektem.
· Malby

Vnitřní omítky a stěrky jsou opatřeny malířským nátěrem (např. 3x Primalex). Před vlastní malbou bude provedena penetrace podkladu.
Výmalby štukovaných a omítaných povrchů budou prováděny disperzní barvou vápenného vzhledu, prodyšnou, otěruvzdornou, stálobarevnou a tónovanou. Součástí nátěru je penetrace podkladu. Nátěry se aplikuji na vyzrálý povrch, který bude protokolárně převzat. Přechodové hrany na jiné konstrukce, na tmelené spáry, rozhraní barevných ploch bude tvořeno přes lepící pásku (páska odsouhlasena dodavatelem podkladu). Barevnost jednotlivých nátěrů bude určena architektem na základě provedených vzorků, barvy k vyvzorkování budou specifikovány dle předložených vzorníků. Jednotlivé typy nátěrů jsou definovány typem prostředí, do kterého jsou navrženy, aplikovány budou dle technologického postupu výrobce, který bude v rámci penetrace zajišťovat “neprokvítání“ původní barevnosti či jiných podkladních vrstev.

· Nátěry

Dřevěné prvky střechy budou natřeny zdravotně nezávadným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobě.

Palubky venkovního obkladu budou opatřeny impregnačním základem proti dřevokazům a 2 x venkovním nátěrem - lazura s UV ochranou v přírodním odstínu, např. HK Lazur. 
Povrchová úprava venkovního dřevěného obkladu bude odpovídat dřevodekoru oken a bude vzorkována a schválena architektem nebo investorem.
· Zařizovací předměty
Veškeré zařizovací předměty budou specifikovány po dohodě s investorem – vybavení WC apod. 

Umyvadlo, včetně sifonu:


počet ks: 1
Umyvátko, včetně sifonu 


počet ks.: 1
Závěsné WC, včetně prkýnka:

počet ks.: 2
Urinal:




počet ks: 1
Umyvadlo, tělesně postižení:


počet ks.: 1

WC, tělesně postižení, vč. Prkýnka,  sklopného madla a fixního madla na zdi:

počet ks.:1

Výlevka, včetně sifonu a roštu:

počet ks: 1
Baterie u umyvadel:


počet ks: 3
Baterie nástěnná (výlevka)


počet ks: 1

Baterie dřez (učebna):


počet ks: 1
Baterie dřez (sklad včel):


počet ks:
1
· Zpevněné plochy

Zpevněná plocha pro pojezd automobilů nad 3,5 t:

Tato plocha bude provedena u příjezdu do areálu v rozsahu dle koordinační situace stavby. 
Skladba:

betonová dlažba


30-50mm


kladecí vrstva 4-8 mm

30mm


drcené kamenivo 8-16 mm

50 mm


drcené kamenivo 0-63 mm

350 mm


štěrkopísek 0-8 mm

100 mm

Zpevněné plochy (chodníky):

Chodníky v okolí objektu budou dlážděny betonovou dlažbou (formát a barva dle výběru investora) v tl. 50mm 
Skladba:

betonová dlažba


30-50mm


kladecí vrstva 4-8
mm

30mm


drcené kamenivo 8-16 mm

150 mm

Okraje kačírkového obsypu budou lemovány betonovým obrubníkem Best Parkan.  

· Oplocení
Stavba bude probíhat v již opoceném areálu školního zahradnictví. S výstavbou nového oplocení se nepočítá.

Stávající objekt skladů se nachází na hranici se sousedním pozemkem a přímo na něj navazuje zděné oplocení o výšce cca 2m. Po odstranění objektu bude chybějící oplocení doplněno – na betonový základový pas bude dostavěna zeď o shodné výšce jako navazující oplocení.
· Větrání

Větrání vnitřních prostor v objektu je zabezpečeno přirozeným způsobem okny. 

stavební fyzika – tepelná technika:

Navržené obvodové konstrukce a skladby splňují požadavky hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcemi daný ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky, tabulka č.3.

Stavební fyzika - osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace: 

Návrh objektu splňuje požadavky ČSN 73 0580 – 3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol
Všechny navržené stavební konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků.

výpis použitých norem:

ČSN 73 0532 
       Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků

ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov

ČSN P 73 0600
Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN 73 1910

Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN 73 3610

Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

ČSN 73 4301

Obytné budovy

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 74 45 05

Podlahy – Společná ustanovení
a) Výkresová část 

č.výkresu

název



měřítko

D01

Stávající objekt skladů (bourání)
1:100
D02

Půdorys 1.NP


1:50

D03

Řez A-A´



1:50

D04

Řez B-B´
, dílčí řez C-C´

1:50

D05

Schéma krovu


1:75
D06

Výkres střechy


1:75
D07

Pohled jihovýchodní

1:50

D09

Pohled jihozápadní


1:50

D09

Pohled severozápadní

1:50

D10

Pohled severovýchodní

1:50

D11

Detail č.1



1:10
D12

Detail č.2



1:10

D13

Pohledy 1 - hmotové a barevné řešení objektu



D14

Pohledy 2 - hmotové a barevné řešení objektu

Pozn. výkres základů je součástí stavebně konstrukční části D.1.2

b) Dokumenty podrobností
· Skladby konstrukcí

· Tabulka oken a dveří
· Klempířské a truhlářské výrobky
Poznámka projektanta:

Tato dokumentace byla zpracována jako projektová dokumentace pro stavební povolení a jako poklad pro rozpočet. Je provedena v dohodnutém rozsahu a nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci. Pro projekt byl zpracován jen vybraný počet detailů.

Veškeré použité materiály budou montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny odbornými firmami (za stálého technického dozoru dodavatele), které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou odborně způsobilé provádět práce dle platných norem ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami BOZP.

Před započetím dodávky stavby je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se stavem staveniště a kompletní projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu.

D.1.2
Stavebně konstrukční řešení

Samostatnou a závaznou součástí dokumentace je prováděcí projekt statiky.

D.1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3
Požárně bezpečnostní řešení

Samostatnou součástí dokumentace je projekt PBŘ stavby:


D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.4
Technika prostředí staveb 

a) zdravotně technické instalace

Samostatnou součástí dokumentace je projekt ZTI :

D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
b) vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Samostatnou součástí dokumentace je projekt vytápění :

D.1.4. VYTÁPĚNÍ
c) měření a regulace – NENÍ SOUČÁSTÍ
d) silnoproudá elektrotechnika

Samostatnou součástí dokumentace je projekt silnoproudu :

D.1.4. SILNOPROUD

e) elektronické komunikace a další 

Tato část projektu nebyla investorem požadována.

Předpokládá se pouze zřízení internetu. Ostatní zařízení slaboproudé elektrotechniky bude provedeno bezdrátově. Podrobněji bude řešeno případně v samostatné projektové dokumentaci.
