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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o stavební úpravy objektu svařovny v Hubálově na pozemku st.p.č. 80 v KÚ Loukovec.  

b) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Statické posouzení objektu – vypracoval Ing. Jiří Khol. Hydrogeologický posudek stavba
svým  charakterem  nevyžaduje.  Stavebně  historický  průzkum  stavba  svým  charakterem
nevyžaduje.
Akustická studie posuzuje vliv hluku nového vzduchotechnického zařízení na akustickou situaci v
nejbližší  chráněné  obytné  zástavbě.  Akustickou  situaci  ve  vnitřních  chráněných  prostorech
objektu nově instalovaná vzduchotechnika neovlivní.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V místě stavby nejsou známa ochranná nebo bezpečnostní pásma. Areál učiliště leží v CHOPAV
Severočeská křída.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt  se  nachází  v  záplavovém  území  Jizery  Q100.  Navhovanými  úpravami  stavby  nebudeJ
měněn  půdorys  objektu  ani  zvyšován  stávající  okolní  terén.  Objekt  se  nenachází
v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba slouží v současné době
jako objekt svařovny, kovárny a instalatérské dílny, účel užívání se stavebními úpravami nemění.
Nově  instalovaná  vzduchotechnika  neovlivní  akustickou  situaci  ve  vnitřních  chráněných
prostorech objektu.
Zásobování  energiemi  je  stávající,  v  rámci  stavebních  úprav  se  nebudou  provádět  žádná
opatření, která by měla vliv na stávající odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba svým charakterem neklade požadavky na demolice, asanace či kácení dřevin

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavební  úpravy  nekladou  požadavky  na  zábory  ZPF  ani  zábor  pozemků  určených  k  plnění
funkce lesa.
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h) územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní
a technickou infrastrukturu),

Stavba  je  napojena  na  veřejné  rozvody  elektřiny,  plynu,  kanalizace  a  vody.  Dále  je  stavba
napojena  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  obce.  Stavební  úpravy  svým  charakterem
nevyžadují nová napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Lhůta výstavby se předpokládá 6 měsíců. Stavba neklade nároky na podmiňující, vyvolané či
související investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží jako školní dílny SOU Hubálov.  V době vyučování v budově pracuje cca 40
žáků a 5 pedagogů. V přízemí objektu se nachází tři školní dílny a sociální zařízení, v patře
pak sklad, přístupný po schodišti z instalatérské dílny.  Stavební úpravy spočívají v provedení
zateplení  obvodového  pláště  a  střechy,  modernizace  interiéru,  úprav  VZT  a  rekuperace,
výstavba sociálních zařízení a odpočinkové místnosti ve stávajícím skladu uhlí a tuhých paliv. 

Vytápění  objektu  je  řešeno  novým  plynovým  kotlem  o  výkonu  48,7  kW,  umístěným
v samostatné  technické  místnosti,  s  teplovodním  systémem  a  radiátory.  Strojovna  VZT  je
umístěna v samostatné místnosti.

Objekt  slouží  a  v minulosti  sloužil  jako  svařovna,  kovárna  a  instalatérská  dílna  středního
odborného učiliště v Hubálově. 

Zastavěná plocha i obestavěný prostor se vlivem navržených stavebních a dispozičních úprav
nemění. 

Jedná se  o  stavební  úpravy stávajícího  objektu,  nemění  se  výrazně celkové architektonické,
materiálové  ani  barevné  řešení  objektu.  Zateplení  objektu  bude  provedeno  kontaktním
zateplovacím systémem, kde izolant je fasádní polystyren a minerální vata, omítka je navržena
tenkovrstvá silikonová probarvená.

Původní objekt byl postaven před platností kodexu norem požární bezpečnosti staveb.

Nedochází  ke změně užívání  objektu,  změnou užívání  a  skladu tuhých paliv  a  materiálu  na
sociální zařízení a denní místnost dochází ke snížení požárního rizika.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
u stavebních úprav se neřeší

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu,  nemění  se  výrazně  celkové
architektonické,  materiálové ani  barevné řešení  objektu.  Zateplení  objektu bude provedeno
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kontaktním zateplovacím systémem, kde izolant je fasádní polystyren a minerální vata, omítka
je  navržena  tenkovrstvá  silikonová  probarvená.  Barevné  řešení  zateplovaných  fasád  bude
upřesněno na základě fyzických vzorků. 
Stavební úpravy spočívají v zateplení vybraných obvodových konstrukcí a výměně oken a dveří.
Součástí stavebních úprav jsou úpravy uvnitř objektu, kterými vznikne nové vytápění objektu
plynovým  kotlem  s  teplovodním  systémem  a  radiátory.  V  prostoru  svařoven  budou  pro
odvětrání  instalovány  rekuperační  jednotky  a  v  prostoru  kovárny  bude  přirozené  odvětrání
doplněné odtahovými ventilátory a střešními větracími světlíky. Dále budou provedeny úpravy
rozvodů teplé a studené vody a cirkulace, úprava rozvodů plynu, nová elektroinstalace.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavebními  úpravami  se  provozní  řešení  objektu  nezmění.  Technologie  výroby  nebudou
v objektu umístěny.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem  k  tomu,  že  se  nejedná  o  změnu  dokončené  stavby  se  změnou  užívání  není,
u  stavebních  úprav,  které  jsou  předmětem  tohoto  projektu,  požadavek  splnění  obecných
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby dle vyhl.č. 398/2009 Sb. o
obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  užívání  staveb  osobami  s omezenou
schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost  při  užívání  objektu  je  dána  dodržením  požadavků  mechanické  odolnosti
a  stability.   Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu dle §122 SZ v platném
znění, stavebník bude bezpečnost užívání stavby zajišťovat pravidelnými revizemi oprávněnými
institucemi, které se budou týkat elektrotechniky v objektu, hromosvodů, komínů a dalších dle
zvláštních právních předpisů –viz §119 SZ č.183/2006 Sb. ve znění novely č.350/2011 Sb, dále
pak požadavkem, aby stávající elektrická instalace splňovala podmínky pro bezpečnost, a aby
odpovídala platným ČSN zejména 33 2000 4-41 a normám souvisejícím. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení, 

Předmětem této dokumentace je provedení opatření pro snížení energetické náročnosti
objektu. 

Jedná se o výměnu oken a dveří, kdy nová okna budou plastová s izolačním trojsklem.
Členění dle původního provedení. Barva rámů bude bílá. Vstupní dveře budou taktéž plastová a
bílá. Dále  dojde  k  zateplení  obvodových  konstrukcí  objektu  kde  izolantem  bude  fasádní
polystyren EPS 70 F a minerální vata. Povrchová úprava bude tenkovrstvá probarvená silikonová
omítka. 

Zateplen bude také podhled stropu - minerální vlnou tl. 240 mm. Zatepleny bude také
střecha sociálního zařízení -  polystyren EPS 100S 260 mm. Zatepleny budou také podlahy dvou
hal -  polystyren EPS 70  140 mm.
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V rámci stavebních úprav dojde ke změně vnitřní dispozice ve vstupní části objektu, kde
ve stávajícím prostoru dojde k vybudování nové odpočinkové místnosti (26,2 m2), tak aby se
oddělil  prostor  využívaný  učni  a  frekventanty  rekvalifikačních  kurzů.  Stávající  sklad  hutního
materiálu bez svislých konstrukcí nad stávající denní místností bude rozšířen o plochu vestavby
nové denní místnosti na celkovou plochu cca 40 m2. 

V konstrukci střechy a podhledů je možnost výskytu materiálů s obsahem azbestu.
Klempířské  prvky,  parapety,  dešťové  svody  a  nástřešní  žlaby  budou  provedeny

z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou. 
Stavební úpravy spočívají v zateplení vybraných obvodových konstrukcí a výměně oken a dveří.
Součástí stavebních úprav jsou úpravy uvnitř objektu, kterými vznikne nové vytápění objektu
plynovým  kotlem  s  teplovodním  systémem  a  radiátory.  V  prostoru  svařoven  budou  pro
odvětrání  instalovány  rekuperační  jednotky  a  v  prostoru  kovárny  bude  přirozené  odvětrání
doplněné odtahovými ventilátory a střešními větracími světlíky. Dále budou provedeny úpravy
rozvodů teplé a studené vody a cirkulace, úprava rozvodů plynu, nová elektroinstalace.

b) konstrukční a materiálové řešení, 
• zazdívky a dozdívky z cihel broušených děrovaných tl.300mm a 140mm
• přezdívky a lokální opravy z cihel plných
• příprava stávající fasády vč.její opravy v rozsahu do 30% plochy
• zateplení fasády celého objektu bude kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS 70 F

tl.160 mm,  λ = 0,039W/mK
• zateplení ostění, nadpraží a parapetu izolantem EPS 70 F tl.30mm; λ =  0,039W/mK
• povrchová úprava fasády -  tenkovrstvá probarvená silikonová omítka strukturovaná zrnitosti

1,5mm, barevný odstín bude upřesněn na základě fyzických vzorků
• zateplení   podhledu  stropu   –  minerální  izolace   ve  dvou  vrstvách  celkové  tl.240mm

λ = 0,036W/mK 
• zateplení  střechy sociálního zařízení -  zateplení shora EPS 100S tl.260mm  λ =  0,037W/mK 
• zateplení  podlahy dvou hal -  zateplení shora EPS  tl.140mm  λ = 0,039W/mK 
• Všechny světlíky ve střechách a poklopy ve střechách budou mít maximální Uw = 0,88 W/m2K. 
• Všechna okna ve fasádách budou mít max. součinitel prostupu tepla oken Uw = 0,9 W/m2K

(izolační trojskla v plastovém rámu). 
• vchodové dveře a vrata plastové plné, UD = 1,2 W/m2K
• podokapní žlaby RŠ 330 pozinkovaný plech tl. 0,6mm s povrchovou úpravou
• dešťové svody D120 pozinkovaný plech tl. 0,6mm s povrchovou úpravou
• klempířské prvky, parapety, dešťové svody a nástřešní žlaby budou provedeny z pozinkovaného

plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou
• keramické dlažby v šatně a kotelně vč.řezaného soklíku výšky 10cm
• keramické obklady v.2,1m a dlažby v umývárnách a na WC
• vnitřní omítky VPC
• nové ocelové schodiště
• nové ocelové zábradlí
• lapače střešních splavenin
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• okapový chodník – betonové dlaždice 500x500 tl.40mm, + ložné vrstvy, lemované zahradním
obrubníkem

• zpevněné plochy s povrchem z betonové zámkové dlažby
• zpevněné plochy s povrchem z žulové dlažby

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných
částí  stavby  nebo  technických  zařízení  nebo  instalovaného  vybavení  v důsledku  většího
přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavební  úpravy jsou navrženy v souladu s  ČSN 730035,  nahrazená normou ČSN EN 1991-1
a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. všechny stavební díly vyhovují  v dané expozici.

• Nadmořská výška 228 m.n.m.

• Užitné zatížení uvažované normové zatížení fn=1,5 kN/m2

• Větrná oblast IV.

• Zatížení větrem wo=0,55 kN/m2

• Sněhová oblast II.

• Zatížení sněhem 1,0 kN/m2

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení:

Součástí stavebních úprav jsou úpravy uvnitř objektu, kterými vznikne nové vytápění objektu
plynovým  kotlem  s  teplovodním  systémem  a  radiátory.  V  prostoru  svařoven  budou  pro
odvětrání  instalovány  rekuperační  jednotky  a  v  prostoru  kovárny  bude  přirozené  odvětrání
doplněné odtahovými ventilátory a střešními větracími světlíky. 

Vzduchotechnika: 

V objektu budou instalovány 3 zařízení VZT. 2x budou instalovány vně objektu jednotky pro 
odsávání spalin od svařování. 
Zařízení č.1 pro odsávání spalin  od autogenu a od brusných stolů bude pracovat s objemem 
vzduchu: 13 200 m3/h. 
Zařízení č.2 pro odsávání spalin  od elektro-svařování bude pracovat s objemem vzduchu: 12 
000 m3/h. 
Pro odsávání spalin od svařování budou použity flexibilní ramena a speciální stoly pro broušení. 

Objemy vzduchu projdou přes zařízení, kde se vzduch přefiltruje odsávaný vzduch se vrátí zpět 
do dílen. 15% z cirkulačního vzduchu bude přiváděno větracím zařízením (č.3) z rekuperací 
tepla. 
Rekuperační VZT jednotka (zař. č.3) pracuje s objemem vzduchu 4 300 m3/h. Dohřev vzduchu 
bude zajištěn vodním ohřívačem. Do prostorů bude vzduch přiváděn/ odváděn za pomocí 
vyústek na potrubí VZT. Sání vzduchu bude z fasády objektu, výfuk znehodnoceného vzduchu je 
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uvažován nad střechou objektu. Rekuperační jednotka je umístěna ve strojovně 
vzduchotechniku uvnitř objektu. 

Dále budou provedeny úpravy rozvodů teplé a studené vody a cirkulace, úprava rozvodů plynu,
nová elektroinstalace.

Na rozvody plynu bude připojen nový plynový kondenzační kotel o výkonu 49 kW – spotřebič
typu  C.  Umístění  respektuje  TPG  704  01.  Přívod  vzduchu  pro  spalování  a  odvod  spalin
koaxiálním vertikálním potrubím střešní konstrukcí.

Splašková kanalizace  

Materiál : odpadní a připojovací potrubí – systém HT(PPs) výrobce OSMA. Nové ležaté svody
kanalizace  budou  z  trub  KG  (PVC)  100-200  výrobce  OSMA  a  budou  zaústěny  do  stávající
kontrolní šachty na kótě 228,83 m.n.m.

Sběrné  potrubí  bude  DN  100,  odbočky  DN  50.  Na  stoupacích  potrubích  budou  1  m  nad
podlahou umístěny čistící  kusy.  Odvětraní  potrubí  nad střešní  konstrukci  bude 2x ventilační
hlavicí HL. 

Sběrné potrubí bude DN 100, 150, 200.

Zařizovací předměty

Budou instalovány tyto zařizovací předměty : 2 ks kombi klozet spodní vývod, 3 ks umyvadlo
keramické 55 cm, 5 ks umyvadlo keramické 60 cm, 2 ks urinál kompletní, 1 ks sprchový kout 80
cm kompletní,  1 ks výlevka Jika Mira s plastovou mřížkou. 

Vodovod

Vodovodní přípojka je stávající. Napojení na areálový rozvod bude v šachtě před mycí rampou.
Potrubí PE d40 prostoupí do objektu a bude instalován KK DN 32.  Areálový vnitřní rozvod vody
PE d63 bude zkrácen a voda přivedena do kotelny, kde bude instalován vnitřní uzávěr vody  a
proveden vnitřní  rozvod SV. Pro místnosti  výkup lahví  a příprava pečiva bude na areálovém
rozvodu vysazena nová odbočka DN 25.

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody vody budou provedeny z  trub polypropylénových PPr. Pro SV dimenze 32-15
PPr. Pro TV dimenze 15 Ppr.

Potrubí PP je uloženo do drážek zdiva a volně nad sádrokartonovou konstrukcí a je izolováno v
celé délce. Prostupy potrubí zdmi a stropy se uloží do PVC chrániček. Veškeré PPr HOSTALEN
potrubí  bude  izolováno  izolačními  trubicemi  .Rozvody  TUV  se  opatří  min.tloušťkou  izolace
20mm, potrubí studené vody se izoluje tl.9 mm.  Před zakrytím potrubí, záhozem drážek bude
provedena tlaková zkouška těsnosti rozvodů vody. Vodovod bude montován dle doporučené
ČSN 75 5409 a technických manuálů a návodů výrobce potrubí PPr. Potrubí bude upevněno PPR
uchytami ve vzdálenosti dle manuálu výrobce.

Ohřev TV

Ohřev TV je řešen lokálně v el.ohřívačích 5l (10l), v soc.zařízení bude instalován ohřívač TO20,
výrobce Dražice.

Rozvod plynu:

STL plynovodní přípojka je již provedena  a ukončena v pilířku na poz. parc.č. 318 k. ú. Loukovec
HUP KK DN 40. Pro odběr svařovny je uvažováno s max. hodinovým odběrem 5 m3 z.p./hod.
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Bude tedy za HUP instalován STL regulátor B6 a plynoměr PREMA G4. Od pilířku povede potrubí
PE 100 SDR 11 kolmými směry až k budově svařovny. Změny směru budou provedeny kolenem
90°- elektrotvarovkou. V obvodovém zdivu objektu bude provedena nika  a přechod PE/OC + KK
DN 50  a rozvod prostoupí obvodovým zdivem do objektu, kde vystoupá a bude veden volně
podél stěn  až ke spotřebiči.  Před spotřebičem bude rozvod ukončen KK DN 20.

Prostupy  potrubí  konstrukcemi  budou v  ochranné trubce,  která bude utěsněna pěnou PUR

nebo plastickým tmelem.

Bude připojen nový plynový kondenzační kotel o výkonu 49 kW – spotřebič typu C. Umístění respektuje

TPG 704 01.  Přívod  vzduchu pro  spalování  a  odvod spalin  koaxiálním vertikálním potrubím střešní

konstrukcí.

b) výčet technických a technologických zařízení.

• zdroj tepla – plynový kotel  s teplovodním systémem a radiátory
• vzduchotechnické zařízení pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla
• úpravy rozvodů teplé a studené vody a cirkulace
• úprava rozvodů ústředního vytápění
• úprava rozvodů plynu

nová elektroinstalace a vzduchotechniky            

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Body a-j tohoto odstavce jsou zhodnoceny v samostatném PBŘ.
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové
cesty), 
h) zhodnocení  technických  a  technologických  zařízení  stavby  (rozvodná  potrubí,
vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
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viz.průkaz energetické náročnosti budovy

b) energetická náročnost stavby,

Dle vypracovaného průkazu energetické náročnosti budovy je objekt zařazen do  skupiny „G“ -
mimořádně nehospodárná.  Po provedení navržených stavebních úprav bude objekt splňovat
požadavky skupiny „C“ - úsporná.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Viz. Energetický audit zpracovaný Ing. Dagmar Richtrovou.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou,  odpadů
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí jsou
obecně stanoveny v § 10 vyhl.č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Navržené stavební
úpravy  jsou  s  těmito  požadavky  v  souladu;  ve  stavbě  nejsou  navrženy  materiály,  které  by
uvolňovaly  látky  nebezpečné  pro  zdraví  a  životy  osob  a  zvířat  a  pro  rostliny;  dále  emise
nebezpečných záření, zejména ionizujících; nepříznivých účinků elektromagnetického záření. 

Stavební úpravy jsou dále navrženy tak, aby neohrožovaly životní prostředí nad limity
obsažené v jiných právních předpisech zejména následkem přítomnosti  nebezpečných částic
v  ovzduší;  znečištění  vzduchu,  povrchových  nebo podzemních  vod a  půdy;  nedostatečného
zneškodňování odpadních vod a kouře; nevhodného nakládání s odpady; výskytu vlhkosti ve
stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb; nedostatečných
tepelně  izolačních  a  zvukoizolačních  vlastností  podle  charakteru  užívaných  místností;
nevhodných světelně technických vlastností. 

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – požadavky jsou stanoveny v ustanovení
vyhl.č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Všechny místnosti mají zajištěno dostatečné
přirozené větrání  venkovním vzduchem.   Množství  vzduchu v jednotlivých místnostech bude
regulováno dle množství CO2 prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

Všechny  místnosti  mají  zajištěno  vytápění  s možností  regulace  vnitřní  teploty.
V  místnostech  je  navrženo  prostřednictvím  dostatečně  velkých  prosklených  ploch  denní
osvětlení  a  umělé  osvětlení  navrženými  svítidly  v souladu  s normovými  hodnotami.  Okenní
profily  musí  zajišťovat  mikroventilaci  tak,  aby  byl  s dalšími  opatřeními  splněn  požadavek
intenzity  výměny  vzduchu  pro  užívané  místnosti  dle  ČSN  73  0540-2  čl.7.2.2.  Součinitel
průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů bude splňovat podmínku dle ČSN 73 0540,čl. 7.1.1
tab 5. Vytápění je řešeno centrálně. 

Komunální odpad bude tříděn a ukládán do nádob k tomu určených. Odpad bude svážen
oprávněnou  firmou  k nakládání  s odpady  na  skládky  odpadů.  Svoz  komunálního  odpadu
zajišťuje obec.

Stavba nebude, vzhledem k charakteru jejího užívání, vykazovat negativní vliv (vibrace, hluk,
prašnost  apod.)  na  okolí.  Tyto  negativní  aspekty  se  budou  vyskytovat  pouze  při  samotné
výstavbě.  Ta  však  bude probíhat  v  denních hodinách a tak,  aby minimalizovala vznik  hluku
a prašnosti.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není navržena, jedná se stavební úpravy stávajícího objektu

b) ochrana před bludnými proudy:   Nenavrhuje se

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Ve stavbě ani jejím okolí nejsou instalovány zdroje technické seizmicity.

d) ochrana před hlukem,

Vyjma použití standardních stavebních konstrukcí není ochrana uvažována. Nepředpokládá se
výskyt zdrojů nadměrných hluků. Součástí podkladů projektu je akustická studie vyhotovená
Mgr.  Radomírem  Smetanou  v  lednu  2017  se  závěrem,  ža  v  noční  době  nebude  systém
vzduchotechniky v provozu, prostor dílen školy bude využíván pouze v denní době. Výsledky
výpočtu prokázaly, že hladiny nepřekročí hodnotu hygienického limitu (podrobněji viz.akustická
studie).

e) protipovodňová opatření.

Nejsou navržena, jedná se o stavební úpravy stávající stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojení stavby na technickou infrastrukturu je stávající. Stavba je napojena na rozvody elektro,
kanalizace a vodovodu. STL plynovodní přípojka je již provedena  a ukončena v pilířku na poz.
parc.č. 318 k. ú. Loukovec HUP KK DN 40. 
Pro odběr svařovny je uvažováno s max. hodinovým odběrem 5 m3 z.p./hod. Bude tedy za HUP
instalován STL regulátor B6 a plynoměr PREMA G4. Od pilířku povede potrubí PE 100 SDR 11
kolmými  směry  až  k  budově  svařovny.  Změny  směru  budou  provedeny  kolenem  90°-
elektrotvarovkou. 
V obvodovém zdivu objektu bude provedena nika  a přechod PE/OC + KK DN 50  a rozvod
prostoupí obvodovým zdivem do objektu, kde vystoupá a bude veden volně podél stěn  až ke
spotřebiči.  Před spotřebičem bude rozvod ukončen KK DN 20.
Prostupy  potrubí  konstrukcemi  budou v  ochranné trubce,  která bude utěsněna pěnou PUR
nebo plastickým tmelem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavba  je  již  na  technickou  infrastrukturu  napojena  a  stavební  úpravy  se  změnou  užívání
nevyvolají potřebu navýšení dimenzí těchto připojení.
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B.4 Dopravní řešení

Nenavrhuje je – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy, 

Provedení stavebních úprav neklade nároky na žádné terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky,

Vegetační prvky nejsou v rámci stavebních úprav navrhovány.

c) biotechnická opatření.

Biotechnická opatření nejsou navrhována.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavebními  úpravami  nedojde  k žádným  významně  negativním  vlivům  na  životní  prostředí.
Stavební úpravy budou realizovány pouze  z ekologicky nezávadných materiálů nezatěžujících
životní  prostředí,  s  patřičným certifikáty  zajišťujícími  ochranu  zdraví  osob.  Odpady  vzniklé
v rámci výstavby budou likvidovány dle platných předpisů – buď budou odvezeny na skládku či
do  sběru.  Zvýšenou  obezřetnost  vyžaduje  likvidace  stávající  střešní  krytiny  a  podhledu
s výskytem azbestu. Závadné exhalace nebudou do okolí vypouštěny. 

•  V průběhu výstavby je třeba dbát především na:
ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém  stavu  a  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  stanovené  v  technickém
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit
ochranu pasivní ( kryty, akustické zástěny apod.). 

ochranu proti znečišťováni komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící  ze staveniště musí  být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
ploch a komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě
odstraňováno. 

ochranu proti znečišťováni ovzduší výfukovými plyny 
Investor bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách
provozu vozidel  na pozemních komunikacích.  Nasazování  stavebních strojů  se spalovacími
motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel
a pravidelné seřizování motorů. 

ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 
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Po  dobu  výstavby  je  nutno  při  provádění  stavebních  prací  a  provozu  zařízení  staveniště
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových
vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních
a skladovacích ploch staveniště. 

materiál s výskytem azbestu
Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění
vdechnutí  a  zabránění  kontaminace ovzduší  a  okolního prostředí  azbestem a azbestovým
prachem. Pracovníci  v  „kontrolovaném pásmu“ musí  být  vybaveni  maskou s filtrem nebo
polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k
demontáži  azbestových  částí  nebo  je  nakládáno  s azbestovými  odpady,  nesmí  docházet
k úniku  prachu  do  okolního  nechráněného  prostředí.  Použité  ochranné  oděvy  se  musí
přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech). 

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní
před  jejich  zahájením  místně  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného  zdraví  -  tj.  Krajské
hygienické stanici  podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů.  Náležitosti  takového hlášení
stanoví  §  5  vyhlášky  č.  432/2003  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  zařazování  prací  do
kategorií,  limitní  hodnoty  ukazatelů  biologických  expozičních  testů,  podmínky  odběru
biologického  materiálu  pro  provádění  biologických  expozičních  testů  a  náležitosti  hlášení
prací s azbestem a biologickými činiteli.    

Požadavky  na  ochranu  zdraví  lidí  při  nakládání  s azbestem,  včetně  odpadů  obsahujících
azbest,  jsou obsaženy v § 21 Nařízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se stanoví  podmínky
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících
(požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV). 

Dodržením požadavků tohoto Nařízení  vlády  a podmínek § 5 vyhlášky  432/2003 Sb.  jsou
vytvořeny  předpoklady  k ochraně  osob,  které  tyto  práce  provádějí,  ale  i  jiných  osob,
přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

Novelou zákona 258/2000 Sb., uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 392/2005 Sb. (platná od
27.  9.  2005),  tato  povinnost  hlášení  není  vyžadována,  jde-li  o  práce  s ojedinělou
a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v § 2 návrhu
nové vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí
azbestu  a  postup  při  určení  ojedinělé  a  krátkodobé  expozice  těchto  prací  (jde  o  práce
například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8
pracovních  týdnů  v roce,  práce  údržbářské,  nedestruktivní  odstraňování  materiálů
obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely
Zákoníku práce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Jedná se o stavební úpravy objektu, kde se nenachází žádné dřeviny ani vegetační porost, proto
není zapotřebí řešit ochranu dřevin, ochranu památných stromů, ochranu rostlin a živočichů,
ani  zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb  v krajině.  V lokalitě  nebyl  zjištěn  výskyt  zvláště
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chráněných druhů rostlin ani živočichů.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Místo stavby se nenachází v blízkosti nebo na území soustavby NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavební úpravy nevyžadují vést zjišťovací řízení a ani stanoviska EIA.
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů. 

Nejsou  navrhována  ochranná  a  bezpečnostní  pásma  ani  jiná  omezení  dle  jiných  právních
předpisů v souvislosti s danou stavbou.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba  svým  charakterem  nevyžaduje  plnění  požadavků  z  hlediska  plnění  úkolů  ochrany
obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro potřeby stavby bude voda odebírána ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu majiteli
objektu.  Pro odběr elektřiny bude zřízen samostatný odběr  dle pokynů distributora.  Zřízení
samostatného odběru el.energie je plně v režii zhotovitele stavby.
Po dobu provádění stavebních úprav bude zřízeno zařízení staveniště vč. mobilní buňky sloužící
jako šatna a kancelář, dále bude jeho součástí mobilní chemický záchod. 

b) odvodnění staveniště,

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, proto není potřeba řešit odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Přístup na staveniště bude veden po stávajících komunikaciích. Zařízení staveniště je navrženo
na stávající ploše v areálu.
Napojení  staveniště  na  technickou  infrastrukturu  (el.energii)  bude  provedeno  zřízením
samostatného odběru dle pokynů distributora.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

V průběhu provádění stavebních úprav dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního
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provozu na okolí stavby, který se projeví zvýšeným hlukem a prašností. Je tedy nutné zajistit
maximální omezení těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na stavbě,
zamezením  prašnosti,  prohlídkami  stavební  techniky  a  řízeným  režimem  dopravy.  Během
výstavby  je  rovněž  nutné  provádět  důsledně  odstraňování  nečistot  způsobených  stavbou
z  přilehlých  komunikací.  Stavební  odpady  je  nutné  likvidovat  pouze  v  souladu  se  zákonem
č.185/2001Sb., O odpadech.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V  průběhu  provádění  stavebních  úprav  není  třeba  nad  rámec  obvyklý  ochraňovat  okolí
staveniště; požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin nejsou.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Stavební úpravy objektu vyžadují zábory pro staveniště o rozměru 20x20m, které bude
umístěno na pozemku parc.č. 292/9 k.ú. Loukovec.

g) maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace,

Při  stavbě  vznikne  odpad  při  provádění  dodatečné  izolace  proti  zemní  vlhkosti,  vyřezané
poškozené konstrukce krovu, dále budou vznikat směsné obaly, plastové obaly, obaly obsahující
zbytky  nebezpečných  látek  apod.  U  tuhého odpadu se  počítá  s  jeho tříděním.  S  veškerým
odpadem  vzniklým  při  stavebních  pracích  dle  předloženého  projektu  musí  být  nakládáno
v  souladu  se  zákonem  č.185/2001  Sb.  O  odpadech  a  některých  dalších  zákonů,  ve  znění
pozdějších  změn  (dále  jen  zákon  o  odpadech),  a  jeho  prováděcích  předpisů.  Odpad  bude
průběžně odvážen do míst k tomu určených. Nejbližší řízená skládka odpadů je v Michalovicích
– Compag Mladá Boleslav s.r.o., skládka nebezpečného odpadu je v Benátkách nad Jizerou AVE
s.r.o.  Přednostně bude zajištěno využití  odpadu před jeho odstraněním,  materiálové využití
bude  mít  přednost  před  jiným  využitím.  Stavební  odpady  budou  tříděny  dle  následujících
položek: směsný stavební odpad, kovy, papír, plast, nebezpečný odpad. Odpady budou předány
pouze  osobám,  které  jsou  dle  zákona  o  odpadech  k  jejich  převzetí  oprávněny.  Přepravní
prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby
bylo  zabráněno  úniku  převáženého  odpadu.  Pokud  dojde  v  průběhu  přepravy  k  úniku
stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. Ke kolaudaci
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další
využití není možné.
Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky 
č.381/2001Sb., Katalog odpadů.

Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace

20 03 99 Směsný odpad, obaly Q1, Q6 D1 – sběrná nádoba a odvoz smluvní 
organizací na skládku

17 09 04 Směsný stavební odpad Q1 D1 – odvoz na skládku

17 06 04 Izolační materiály netoxické Q1 D1 – odvoz na skládku
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17 06 05 Stavební materiály obsahující
azbest

N Speciální postup likvidace pro nakládání 
s nebezpečným odpadem, odvoz na 
skládku, která je určena pro likvidaci 
azbestu

20 01 38 Dřevo Q1 D1 – odvoz na skládku

20 01 13,    20
01 28 Zbytky barev a ředidel

C41, H3, H4, 
H5, H6 D1 – odvoz na řízenou skládku

Odpady obsahující azbest (stávající střešní krytina) jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné -
ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,  v platném  znění,  vykazují  nebezpečnou
vlastnost H7 (karcinogenita).  Tyto odpady  již  nelze nijak materiálově využívat.  Je  nutné je
bezpečně odstraňovat  ze  životního prostředí  za přísných podmínek ochrany zdraví  a  složek
prostředí.  Při předcházení  vzniku  azbestových  odpadů  a  stanovení  opatření  při  nutné
manipulaci  s nimi,  jsou  uplatňovány  kroky,  jejichž  cílem  je  maximální  možné  snížení
zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají.   

Azbest je složka, která činí odpad nebezpečným ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
a  o  změně  některých  dalších  zákonů  –  viz  příloha  č.  5  k tomuto  zákonu.  Projednávání
a schvalování činností,  spojených s  nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady,  spadá
podle  citovaného zákona č.  185/2001 Sb.  do kompetence odboru životního prostředí  MěÚ
Mn.Hradiště.

Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do
utěsněných nádob či  kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady  musí  být následně
odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a
je provozováno oprávněnou osobou.  

Odpady  s obsahem  azbestu  je  možné  odstraňovat  (likvidovat)  pouze  v zařízeních  k tomu
určených  -  za  podmínek  stanovených  §  35  a  §§  souvisejících  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  dále  §  17a)  vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Stavební úpravy budou prováděny uvnitř stávajícího objektu, zemní práce nebudou prováděny.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního provozu na životní
prostředí. To se projeví zvýšeným hlukem a prašností. Je tedy nutné zajistit maximální omezení
těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na stavbě, zamezením prašnosti,
prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy. Během výstavby je rovněž nutné
provádět  důsledné  odstraňování  nečistot  způsobených  stavbou  z  přilehlých  komunikací.
Stavební odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. 
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Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí,
související  vyhlášky  a  hygienické  předpisy.  Jednotlivé  negativní  vlivy  výstavby  je  nutné  v
maximální možné míře omezovat. 
Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení vlády České
republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde jsou stanoveny
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku.
Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na
dobrý  technický  stav  mechanizmů  (nelze  připustit  provoz  strojů  a  aut,  které  produkují  ve
výfukových plynech nadměrné množství škodlivin). Dále je třeba provádět pravidelně technické
prohlídky, udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu apod..
Šíření  prachu  při  pracovní  činnosti  je  nutno  omezit  příslušnými  opatřeními  (zkrápěním,
urychleným odvážením sutě a sypkých materiálů ze stavby, optimálním nakládáním vozidel a
zabezpečením nákladu a pod.).  Případná znečistění  okolí  stavby  způsobená vlivem stavební
činnosti je nutno ihned průběžně odstraňovat.
Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle
příslušných  legislativních  opatření  tj.  dle  zákona  o  odpadech  č.  185/2001  Sb.,  vyhlášek  č.
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je zhotovitel stavby,
který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.
Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací a provozu zařízeni
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.
Případné úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály (např.
piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů (spálením ve
spalovně  nebo  uložením  na  příslušné  skládce).  Před  započetím  stavebních  prací  vypracuje
dodavatel stavby přesný plán nakládání s odpady.
Zásada udržování pořádku na staveništi platí po celou dobu provádění práci ve všech dotčených
prostorách.
V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na platnost zákonů č. 17/92
Sb., 388/91 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., č. 86/92 Sb.,
č. 418/90 Sb.. zákona č. 125/97 Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících.

j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Při  výstavbě je  nutné dodržovat  všechny platné právní  předpisy (vyhlášky,  nařízeni,  závazné
normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízeni a v oblasti ochrany zdraví jako
např.  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.  Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí  být průkazně seznámen a proškolen
s  bezpečnostními  předpisy.  Pracovníci  zajišťující  dopravu  v  prostorách  staveniště  musí  být
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům
zúčastněným  na  výstavbě  povoleno  vstupovat  jen  na  základě  oprávnění  pro  určené  práce
a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště
musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být
opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje
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na staveništi. 
Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto ustanovením
příslušných vyhlášek:
vyhláška ČÚBP a Českého Báňského úřadu  č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických
zařízeni při stavebních pracích, a to zejména tato ustanoveni: 
Vyhlášku  324/1990  Sb.  je  nutné  kombinovat  s  některými  souvisejícími  předpisy  a  ČSN
v příslušném rozsahu:
Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů
Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdrávi zaměstnanci
Zákoník práce
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  č.  77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a  registraci obsluh
stavebních strojů
ČSN  34  3108  Bezpečnostní  předpisy  o  zacházeni  s  elektrickým  zařízením  pracovníky
seznámenými
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky
ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
Při  přepravě  materiálu  je  nutno  dodržovat  vyhl.  ČÚBP  o  bezpečnosti  při  práci  a   provozu
silničních motorových vozidel.
Při provádění stavebních prací je nutno zajistit dodržování bezpečnostních předpisů, minimálně
dodržovat.  Při  provádění  veškerých  prací  je  nutné  zajistit  okolí  staveniště  tak,  aby  nebylo
ohroženo zdraví třetích osob. 
Práce  v  blízkosti  inženýrských  sítí  mohou  být  konány  po  dohodě  se  správci  sítí.  Jakékoliv
poškozeni  musí  být  hlášeno  provozovateli  sítě.  V  nebezpečném  prostředí  nesmí  pracovník
pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
Pracovníci  jsou  povinni  dodržovat  technologické  nebo  pracovní  postupy,  návody,  pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich
práci  určení,  dodržovat bezpečnostní  označeni a signály pověřených pracovníků dozorem na
pracovišti.
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí byt zakryty nebo ohrazeny.
Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat.  Do výkopů musí
být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod.
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
Prostory,  nad kterými se pracuje, musí  být vždy bezpečně zajištěny,  aby nedošlo k ohrožení
pracovníků a zájmu jiných osob.
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle
technologie prováděných prací  a zajištěn proti  vstupu nepovolaných osob. Musí  být zajištěn
průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů.
Stroje  může samostatně obsluhovat  pouze  pracovník.  které  má pro tuto  činnost  příslušnou
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odbornou  způsobilost.  Stroje  a  technická  zařízení  mohou  být  uvedena  do  provozu  jen
odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.
Práce v ochranném pásmu elektrického vedeni mohou být zahájeny až po provedeném opatřeni
k zajištěni bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu)

Posouzení potřeby přítomností koordinátora BOZP dle §15 zákona č.309/2006 Sb. :
- Realizace stavebních úprav objektu bude probíhat zhruba 180 dní a je předpoklad, že  na
stavbě bude pracovat současně více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1den a dále je
předpoklad, že zhotovitel stavby bude mít na stavbě subzhotovitele. Z těchto důvodů vyplývá
potřeba přítomnosti koordinátora BOZP.
– Koordinátora BOZP musí určit zadavatel stavby; koordinátorem nesmí být ustanoven ten,
kdo stavbu realizuje
– Zadavatel  stavby  je  povinen zajistit  koordinátora  BOZP  při  realizaci  stavby  a  zavázat
všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
– Zadavatel  stavby  je  povinen  zajistit  při  přípravné  fázi  stavby  koordinátora  BOZP
a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se
zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. ( Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do
volné hloubky více než 10 m), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
– Přípravná fáze stavby: 
– Koordinátor BOZP:

• zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li
si  to  rozsah stavby a  výskyt  vykonávaných  prací  vystavujících pracovníky zvýšenému
ohrožení života nebo zdraví.
• zpracuje  přehled  právních  předpisů a  informací  o  pracovně  bezpečnostních  rizicích
vztahujících se ke stavbě.
• zajistí  ohlášení  zahájení  stavebních  prací  na  staveništi příslušnému  oblastnímu
inspektorátu práce.
• posoudí  stav  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  požární  ochrany při
jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

- Fáze realizace stavby:
– Koordinátor BOZP:

• koordinuje  spolupráci  zhotovitelů při  přijímání  opatření  k  zajištění  bezpečnosti
a ochrany zdraví  při  práci  se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik
a činností prováděných na staveništi současně.
• spolupracuje  při  tvorbě  harmonogramu  jednotlivých  prací a  při  stanovení  času
potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
• sleduje  provádění  jednotlivých  činností  na  staveništi se  zřetelem  na  dodržování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
• upozorňuje  na  zjištěné  nedostatky a  požaduje  bez  zbytečného  odkladu  zjednání
náprav.
• organizuje  kontrolní  dny  k  dodržování  plánu  BOZP  za  účasti  zhotovitelů,  provádí
zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci na staveništi.
• navrhuje  opatření  vedoucích  k  odstranění  nedostatků  a  informuje  všechny
zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během
postupu jednotlivých prací.
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• kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to
s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
• sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.

Zadavateli vzniká povinnost doručit oznámení  o zahájení prací OIP (dle §15 zák.č. 309/2006
Sb.).

Všeobecný provozní řád stavby:  
•  Všichni  pracovníci  na  stavbě  musí  absolvovat  příslušné  vstupní  školení  BOZP  (toto  školení

nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastní periodické školení  BOZP). 
• Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 
• Každá nehoda  nebo  situace,  která  může  k nehodě vést,  musí  být neprodleně   hlášena   firmě

provádějící   stavební   úpravy   a   stavebníkovi, případně technickému dozoru investora. 
•  Každá osoba,  u níž bude zjištěno,  že  poškozuje  prostředky  nebo zařízení   určené  k  zajištění

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  bude  ze  stavby vykázána. 
• Kouření je zakázáno v rizikových prostorech.  
• Návštěvy se musí hlásit stavbyvedoucímu, vstup na stavbu jim bude umožněn  pouze na  základě

svolení  Investora  nebo  projektanta.  Po dobu pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit
odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (především ochrannou přilbu a vestu s reflexními
pruhy). Návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. 

• Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění kabiny
vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla odpovědnou
osobou. 

• Na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení a vyhlášky. 
•Veškeré  pořizovaní  fotografií  nebo  filmových  záznamů  ze  stavby  je  možné  pouze  na  základě

předchozího  povolení  firmy  provádějící  stavební úpravy nebo projektanta. 
• Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat

technologické  postupy  zpracované  jejich zaměstnavatelem. 
• Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte je. 
 • Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 

Pravidla osobní bezpečnosti  
• Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty.  
• Požívání alkoholu a drog je zakázáno. 
• Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně proškolen

a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení obsluhovat. 
• Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z provozu. 
• Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít

jinou  alternativu  přístupu.  Žebříky  musí  být  při  používání  vždy  přichyceny  ke  konstrukci  nebo
bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

• Používání improvizovaných lešení je zakázáno.  Zvýšené pracovní podlahy bez zábradlí a zarážky u
podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm.  U větších výšek  se  používají  řádně  zkonstruovaná
a  zajištěná  stabilní nebo  pojízdná  lešení  s  ochranným  zábradlím  a  zarážkou  v úrovni pracovní
podlahy. 

• Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech /shromažďovacích prostorách. 
•  Veškerá  připojení  (mimo  běžných  zásuvkových)  a  úpravy  na  elektrických   spotřebičích

a  elektropřípojkách  může  provádět  pouze  určená osoba s příslušnou kvalifikací. 
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• Na stavbě se můžou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou.  
•  Svařování  je  povoleno pouze  na  základě písemného příkazu  ke  svařování   u   firmy  provádějící

stavební  úpravy  za  dodržení  všech  podmínek PO a splatným svařovacím průkazem a mobilním
hasicím přístrojem.  

• V prostoru staveniště se netolerují žádné výtržnosti, kanadské žerty apod. 
•  V případě nedodržování  pravidel  provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel  pokutován dle

platného pokutového řádu.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Bezbariérové užívání  výstavbou dotčených staveb není navrhováno, neboť stavbou nebudou
dotčeny jiné objekty. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována, stavba nenaruší stávající dopravní situaci.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provedení  navrhovaných stavebních prací  se předpokládá v průběhu v průběhu půl  roku,  od
června 2017.

20


	

