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 V Praze dne 15. 7. 2019  

 Reg. č.: VZ-313/19 

  

Ev. č. VZ.: Z2019-018243 

   

  

 

 

 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 

 

Veřejná zakázka: „II/114, Neveklov – I/3“ 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001 

Zástupce zadavatele: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

2, korespondenční adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 283 05 043 

 

 

Vážení, 

 

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, resp. provádí dílčí změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

V zadávací dokumentaci je nesoulad průměru potrubí u SO 101.01. V technické 
zprávě je uvedeno potrubí DN 800, ve výkresu je navržen DN 600 a v rozpočtu není 
žádná specifikace a pouze uveden průměr do DN 1000. S jakým potrubím se má tedy 
při kalkulaci počítat? 

Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadání, případně opraví 

výkaz výměr? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Při kalkulaci počítejte s DN 600 

 

 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

V SO 102 Zastávka BUS je v rozpočtu uvedeno osazení obrub, ale v tomto stavebním 
objektu nejsou uvedeny žádné zemní práce, kterými by se provedla rýha pro obruby a 
plošný odkop pro konstrukci plochy ostrůvku. Také by bylo vhodné uvést bližší 
specifikaci navržených obrub (úprava povrchu, štípané, řezané, průřez, atd...). Z 
poskytnutého výkresu příčného řezu ostrůvkem u SO 102 není zřejmé, výškové 
osazení obrub. Jsou po celém obvodu s převýšením 2cm nebo jsou úseky s 
převýšením 15cm? 

Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadáni, případně opraví 

PROFIL ZADAVATELE 
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výkaz výměr? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

V objektě se zřídí dva ostrůvky v ploše stávající vozovky. Obruby dle příčného řezu 

jsou s převýšením +15 cm, pouze v místě pro přecházení (v situaci popsán „MPP“ se 

provede snížení na bezbarierových + 2 cm). Vzhedem k budování ostrůvku v stávající 

vozovce nedochází ke „klasickému“ výkopu pouze k vybourání asfaltové vrstvy tl. 24 

cm. Do výkazu výměr SO 102 se doplňuje položka „č. 113138 ODSTRANĚNÍ 

KRYTU ZPĚVNĚNÝCH PLOCH S ASFATLOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM“ s výměrou 0,24 m*28,5 m2 = 6,84 m3.  

Specifikace obrub: obruby kamenné řazené, příme o délce 14 m, obloukové o 

poloměru 1,5 m o délce 9,4 m, obloukvé o poloměru 0,875 m o délce 5,5 m.  

Obruby silniční o rozměru minimálně 15 x 25 cm. 

 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

V rozpočtu u objektů nových propustků (SO 101.01, SO 101.03, SO 101.07, SO 
101.08, SO 101.15) je u položky „ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU" počítáno s 
tl. 0,15m, ale v technické zprávě je navržena tl. 0,2m. Současně je vTZ navržena 
výztuž z kari sítě, ale v rozpočtu sní není kalkulováno a beton je označen jako beton 
prostý i ve výkresové dokumentaci. 

Doplní, popřípadě opraví zadavatel výkaz výměr? 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

„ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU" uvažujte dle výkazu výměr v tl. 0,15m bez 

výztuže z kari sítě. 

 

 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

V rozpočtu u objektů nových propustků (SO 101.01, SO 101.03, SO 101.07, SO 
101.08, SO 101.15) je u položky „ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20" 
počítáno s šířkou pasu 0,8m, ale domníváme se, že by šířka měla být pod celou 
betonovou deskou. 

Doplní, popřípadě opraví zadavatel výkaz výměr? 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Položka 272313 jsou - pasy pod šikmými čely a betonový práh dlažby (pod troubami 

je jen podkladni beton) v souladu s výkresy. Výkaz výměr platí v souladu s výkresy. 

 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

U odláždění svahu z lomového kamene je ve výkresech počítáno s tloušťkou kamene 
0,2m a ve VV je počítáno s tl. 0,15m. 
Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadání, případně opraví 
výkaz výměr? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
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TP 83 je je lomový kámen rigolový tlustý 150 až 200 mm, s ostatními rozměry 150 až 

400 mm. Tl. 0,15m musí být tedy splněna po celé ploše dlažby, ale vzhledem k tomu, 

že kámen nebude pravděpodobně kvádrový, bude často tlouštka kamene i větší. S 

tímto předepsaným provedením dlažby počítejte při ocenění položky dle výkazu 

výměr tl.0,15. 

 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel současně sděluje, že z důvodu prodlení s poskytnutím vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 4 přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek o dobu tohoto prodlení.  

Zadavatel zároveň v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu provedení 

doplnění zadávacích podmínek přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. 

Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři 

uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž 

konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 5. srpna 2019, 10:00 hodin. 

 

 

 

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace. 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek. 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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