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Úvod 

Všechny prvky a konstrukce jsou navrženy k provedení z tradičních a dostupných stavebních 
materiálů, při použití zavedených a vyzkoušených stavebních postupů a technologií. 

Jedná se o stavební úpravy vnitřního dvora areálu Gymnázia v Poděbradech. Stávající 
zpevněná plocha (beton, štěrk, kačírek) ve dvoře objektu se celá odstraní a bude provedena 
zcela nově. S ohledem na skutečnost, že současně probíhá demolice původní kotelny, 
budou práce provedeny ve třech etapách: 

I. etapa – realizace vybrané části zpevněné plochy + realizace vsaku 
 
II. etapa – realizace zbývající části zpevněné plochy + výstavba části oplocení (vše v místě v 
současnosti demolované kotelny 

III. etapa – realizace zbývající části oplocení s brankou – opět v místě v současnosti 
demolované kotelny 

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší pouze úpravu ploch ve dvoře gymnázia 
včetně odvodu dešťových vod a dále provedení oplocení, všechny ostatní stavební akce 
(zejména demolice kotelny), které jsou v místě plánovány, nejsou touto dokumentací řešeny. 
 
V případě, že v rámci realizace bude zjištěn jiný než předpokládaný stav konstrukcí, je třeba 
varianty řešení rekonstrukce řešit s autorským a technickým dozorem stavby. 
 
Všechny stavební úpravy, stejně jako použité postupy, jednotlivé prvky a konstrukce jsou 
navrženy k provedení z tradičních a dostupných stavebních materiálů, při použití zavedených 
a vyzkoušených stavebních postupů a technologií. 
 
V případě návrhu variantních řešení detailů stavby, případně zjištění jiného než 
předpokládaného stavu stávajících konstrukcí či jiných skladeb konstrukcí, je třeba úpravy 
řešení konzultovat se zpracovatelem této projektové dokumentace a technickým dozorem 
investora. 
 
Konkrétní barevnosti a provedení povrchových úprav – výběr konkrétních fabrikátů 
betonových dlažeb a obrubníků musí být před jejich objednáním schválen zástupcem 
investora, technickým dozorem investora a architektem projektu. 
 

Popis stávajícího stavu objektu 
 
Stávající dvůr gymnázia v Poděbradech je tvořen částečně zpevněnou plochou, částečně 
zatravněn. Na dvůr navazuje objekt bývalé kotelny, který je určen k demolici. Z důvodu 
demolice kotelny jsou práce na realizaci stavebních úprav plochy dvora rozděleny do třech 
etap. Demolice kotelny však není předmětem této projektové dokumentace, rovněž 
povolována je samostatně a tak časová návaznost demolice kotelny a realizace zpevněné 
plochy není ke dni zpracování projektové dokumentace známa. 
 
Při všech stavebních pracích a při bourání a demolicích zvláště je nutné důsledně dodržovat 
bezpečnost práce dle platných předpisů. Při složitějších činnostech je nutná spolupráce 
stavebního dozoru. 
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Bourací práce a demontáže 
 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch ve 
dvoře gymnázia.  
 
Při bourání je nutné dodržovat všechny relevantní bezpečnostní předpisy a rovněž normy 
související s bouracími pracemi ve výškách. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi 
předepsanými ochrannými pomůckami a prostředky. 
Pracovníci zhotovitele musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací 
práce je nutné provádět za stálé přítomnosti odpovědné osoby. 

Zemní práce 
 
V celé ploše upravované části dvora gymnázia v Poděbradech bude provedeno odstranění 
zpevněné plochy i pokladních vrstev stávajíc skladby zpevněných ploch, případně rostlého 
terénu. V místech, kde je ve stávajícím stavu zatravněná plocha a kde je nově navrhována 
zpevněná plocha, bude provedena skrývka ornice. Tato ornice bude uložena pro použití při 
závěrečných terénních úpravách v místech zatravněných ploch. 
Všechny výkopy budou prováděny strojně, s ručním dočištěním výkopu. V místech 
předpokládaného vedení inženýrských sítí, a v blízkosti základů stávajících staveb budou 
výkopy prováděny ručně. 
Výkopek bude přednostně využit pro následné zpětné zásypy, případný přebytečný výkopek, 
který nebude možné využít pro terénní úpravy na pozemku stavebníka, bude vyvezen na 
řízenou skládku. 
V místě zeleně bude při odkopání v maximální možné míře provedena skrývka ornice, která 
bude po dobu stavby deponována na pozemku a následně zpět využita pro trávník – v 
závěru stavby bude využita ke konečné úpravě ploch určených k ozelenění. Ornice bude 
oseta travním semenem. Zemina bude po čas stavebních prací na objektu deponována na 
ploše pozemku, poblíž provádění odkopávek, přesné místo jejího uložení určí stavebník. 

Zpevněné plochy 
 
Složení všech zpevněných ploch je podrobně popsáno ve výkresové části projektové 
dokumentace stavby. 

Pojížděná plocha – komunikace 
 
Plocha komunikace bude z běžné betonové dlažby tvaru kvádru barvy černé v tl. 100 mm. 
 

Parkovací stání 

Běžná parkovací stání 
 
Parkovací stání budou ze vsakovacích dlaždic s velkými mezerami (min. 25 mm), tl. 80 mm v 
barvě šedé (pojížděná skladba). 
 

Vyznačená parkovací stání 
 
Bude z běžné betonové dlažby tvaru kvádru barvy černé v tl. 100 mm. 
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Pochozí plocha 

Chodníky a plocha pro popelnice budou v tl. 60 mm v barvě šedé (skladba pochozí). Ve 
vyznačených místech budou obrubníky, na styku se zatravněnými plocha s odvodňovacími 
mezerami, místě budou nájezdové obrubníky. 

Zatravn ěné plochy 
 
Zatravněné plochy zůstávají z větší části stávající, pouze místně budou doplňovány – v 
závěru stavby bude využita ke konečné úpravě ploch určených k ozelenění. Ornice bude 
oseta travním semenem. 

Oplocení 
 
Stávající oplocení pozemku bude zachováno. V severní části dvora bude doplněna část 
oplocení a to v místě bývalé kotelny. Bude se jednat o ocelové poplastované pletivo kotvené 
mezi ocelové sloupky. Oplocení bude výšky dva metry, sloupky budou po dvou metrech, 
kotvené do betonových patek. Plot bude navazovat na stávající oplocení dvora. 
 

Likvidace deš ťových vod 
 
Dešťové vody, které nebudou zlikvidovány přímo vsakem v prostoru zpevněných ploch 
(vsakovací dlažba), budou svedeny do objektu dešťové kanalizace a skrze tuto svedeny do 
vsakovacího objektu. Dvorní vpust bude umístěna v prostoru původní šachty inženýrských 
sítí pro bývalou kotelnu. Vpust bude vybavena košem pro záchyt splavenin. Z této dvorní 
vpusti budou dešťové vody pomocí KGEM DN 250 svedeny do vsakovacího objektu 
realizovaného v prostoru bývalé kotelny. Velikost vsakovací objektu byla výpočtem 
stanovena na minimálně 15,9 m3, navrženy jsou vsakovací bloky Granatia. 
 

Skladby konstrukcí 
 
Skladby jednotlivých složitějších původních i nově upravovaných vodorovných i svislých 
konstrukcí stavby jsou uvedeny ve výkresové části této projektové dokumentace a to na 
výkresech řezů objekty. Skladby jednotlivých konstrukcí stavby jsou uvedeny zvlášť pro 
stávající a zvlášť pro nové konstrukce: 
 

Rekapitulace navrhovaných skladeb zpevn ěných ploch dvora: 
 
POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA (A) 
Betonová dlažba      100 mm 
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm  30 mm 
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm    150 mm 
Drcené kamenivo frakce 16/32 mm    250 mm 
Štěrkopísek - frakce 0/8 mm     100 mm 
Zhutněná pláň 
 
POCHŮZNÁ DLAŽBA (B) 
Betonová dlažba      60 mm 
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm  30 mm 
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm    150 mm 
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Zhutněná pláň 
 
VODĚPROPUSTNÁ DLAŽBA (C) 
Betonová voděpropustná dlažba s distančními nálisky  
vymezujícími spáru min. 25 mm    80 mm 
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm  30 mm 
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm    150 mm 
Drcené kamenivo frakce 16/32 mm    250 mm 
Štěrkopísek - frakce 0/8 mm     100 mm 
Zhutněná pláň 
 

Soulad a návaznost částí projektové dokumentace 
 
Tato technická zpráva stavebního řešení stavby (částí projektové dokumentace D.1.1 
Architektonicko stavební řešení a D.1.2. Stavebně konstrukční řešení) je doplněna 
výkresovou částí projektové dokumentace této stavební části a rovněž i textovými a 
výkresovými částmi dalších částí dokumentace, dále průvodní a souhrnnou technickou 
zprávou a rovněž specifikací materiálu a výkazem výměr. Jednotlivé části dokumentace 
nelze ve smyslu představení plánovaného investičního záměru stavebních úprav prezentovat 
samostatně, neboť jednotlivé části dokumentace na sebe odkazují a vzájemně se doplňují. 
Zejména nelze předpokládat, že technické řešení plánovaných stavebních úprav je 
jednoznačně verbálně popsatelné v technické zprávě (nikoli jen pro zobrazení prostorových 
souvislostí je třeba výkresů a zejména výkresů detailů a to i typových prezentovaných přímo 
výrobci uvažovaných stavebních systémů nebo řešení), stejně tak nelze předpokládat, že 
stavebně technické parametry materiálů jsou jednoznačně a úplně uvedené ve výkresové 
části či ve výkazu výměr (není tomu tak, ani v jedné z těchto příloh není z hlediska 
používané grafiky zobrazení těchto částí dokumentace pro úplný popis parametrů použitých 
materiálů prostor). V případě použití této dokumentace jako zadávací dokumentace 
zpracovatel dokumentace důrazně upozorňuje na tuto skutečnost – nedílnou součástí 
zadávací dokumentace musí být kromě výkazu výměr a textové části rovněž část výkresová 
část dokumentace. Výkresová část dokumentace tak zejména zobrazuje plánované stavební 
úpravy z prostorového hlediska, definuje tloušťky, umístění a návaznosti jednotlivých 
stavebních materiálů, textová část tento základní prostorový model doplňuje o podrobnější 
technický popis řešení z hlediska parametrů použitých materiálů, pracovního postupu či 
zvolené technologie a výkaz výměr definuje množství jednotlivých materiálů či rozsahu 
prováděných prací (a to v případech, kdy je to relevantní i ve smyslu členění dodávka + 
montáž). V případě zjištěného nebo domnělého nesouladu mezi jednotlivými části 
dokumentace nelze předpokládat, že některá část dokumentace je nadřazená části jiné, 
neboť jak je výše popsáno jednotlivé části dokumentace plánovaný investiční záměr 
prezentují s preferencí jiných kritérií v každé jednotlivé části projektové dokumentace. 
V případě zjištěného nebo i domnělého nesouladu mezi jednotlivými částmi dokumentace je 
tak generální dodavatel stavby nebo uchazeč o provedení stavebních prací povinen na tento 
nesoulad upozornit a to před zahájením prací na (byť i domnělým) nesouladem dotčené části 
stavby. Podrobnosti k obsahu výkazu výměr a slepého rozpočtu stavby jsou uvedeny 
v přílohách výkazu výměr a rozpočtu stavby. Podrobnosti zobrazení jednotlivých konstrukcí a 
prvků jsou uvedeny ve výkresové části ve výkresech konstrukcí a prvků, kterých se týkají. 
Podrobnosti postupu prací a parametrů navrhovaných materiálů jsou uvedeny v textové části 
dokumentace, v technické zprávě. Projektová dokumentace je zpracována pro účely 
stavebního řízení a následné realizace stavby, při realizaci stavby se předpokládá 
odpovědné provádění stavby s odpovídající erudicí, s odpovědným výkonem funkce 
stavbyvedoucího, s odpovídající řemeslnou pečlivostí jednotlivých pracovníků stavby a se 
znalostí jednotlivých pracovních postupů a technologických předpisů výrobců stavebních 
materiálů, zákonných předpisů (zejména prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu) a 
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závazných technických norem. Ačkoli tato technická zpráva uvádí některé podrobnosti řešení 
(např. minimální spády), či technologické postupy provádění stavby (např. hutnění podkladu 
po vrstvách), které přímo vyplývající z normových požadavků či technologických postupů 
výrobců navrhovaných materiálů, nesupluje tato zpráva (a ani jiné části této dokumentace) 
ani technologické postupy výrobců materiálů, ani nerekapituluje požadavky prováděcích 
vyhlášek a platných technických norem. V případě legislativních požadavků (vyhlášek a 
zákonů), normových požadavků či technologických postupů výrobců materiálů, které jsou 
k datu provedení stavby platné, obecně závazné či doporučené, a není-li v této dokumentace 
výslovně uveden jiný postup, jsou tyto podklady pro realizaci stavby stejně závazné jako tato 
projektová dokumentace stavby a předpokládá se, že stavba bude realizována v souladu s 
nimi.  
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Přílohy zprávy 
 

Návrh vsakovacího za řízení drážkových vod dle ČSN 75 9010 

 



NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
DLE ČSN 75 9010 

Odvod ňované plochy 

A = 257 
m2    

 Komunikace ze vsakovacích 
tvárnic    

sklon 1% až 
5%    

Ψ = 
0.30    

Ared = 77.1 
m2 

A = 423 
m2    

Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 
5%    

Ψ = 
0.60    

Ared = 253.8 
m2 

Lokalita - nejbližší srážkom ěrná stanice 

12 - Praha – Hostivař 

Návrhové a vypo čítané údaje 

           

Ared 330.9 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 
vsakovacích zařízení) 

Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 
p 0.1 rok-1 periodicita srážek 

kv 
0.00000100 
m.s-1 

koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 
Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 
Avsak  123 m2 velikost vsakovací plochy  
hd 52.0 mm návrhový úhrn srážek 
tc 360 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0000615 
m3.s-1 

vsakovaný odtok 

Vvz 15.9 m3 největší vypo čtený reten ční objem vsakovacího za řízení 
(návrhový objem)  

Tpr 71.7 hod  doba prázdn ění vsakovacího za řízení - VYHOVUJE 
 

Vypočítaným parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 79 ks vsakovacích tunelů 
Garantia s příslušenstvím. Ve výpočtu byla zohledněna retenční kapacita štěrku při 
úplném obsypu. Jednotlivé řady tunelů musí mít odstup minimálně 500 mm. 

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý 
návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak 


