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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. Identifika ční údaje 
1.1. Stavba : 

Název stavby    :    II/112 Domašín - Zdislavice 
Kraj    :    Středočeský 
Katastrální území :    Domašín, Vlašim, Bolina, Zdislavice u Vlašimi 
 

1.2. Objednatel/investor : 

Objednatel  :    Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
         

1.4. Zhotovitel dokumentace: 

Název a adresa  :    PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 16,147 54 Praha 4 
         ateliér K. Vary, Vítězná 26, 360 01 K. Vary 
IČ    :    452 72 387 
Hlavní inženýr projektu  :    Ing. Pavel Šlapa, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
         PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary 
Zodpovědný projektant :    Ing. Miriam Brxová, PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary 

       
1.5. Seznam dot čených parcel: 

k.ú. Domašín: 2029/1, 2029/8, 2048/1, 2023/2, 2023/1, 1582/1 
k.ú. Vlašim: 2123/1, st. 2492, 2322/1, 2322/22, 2322/9, 307/9, 2322/3, 2322/4, 2322/6, 2322/7, 
2322/8, 2322/11, 2322/12, 2322/17, 2381/42, 2455, 2890/22, 2123/2, 2381/6, st.351/111 
k.ú. Bolina: 1338 
k.ú  Zdislavice u Vlašimi: 2845 
 
 

2. Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním řešení 
2.1.  Všeobecn ě 

Projekt řeší povrchovou úpravu silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. 
II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto 
provozním staničení prochází obcí Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. 
 
Úsek od km 19,317 (před křižovatkou se sil. II/113) po km 21,357 není předmětem této projektové 
dokumentace.   
 
Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení 
provedeného diagnostického průzkumu a s tím související úpravy, jako je obnova obrubníků, 
obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, pročištění příkopů v celém řešeném 
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úseku, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, výměna a doplnění svodidel, rekonstrukce 
propustků, případně jejich celková výměna, obnova vodorovného a svislého dopravního značení. 
Rozšíření vozovky se nebude provádět. 
 
2.2.  Stávající stav 

V tomto úseku byl proveden firmou VIAKONTROL spol. s.r.o. „Diagnostický průzkum vozovky 
silnice II/112 Domašín – Zdislavice, km 17,927 – 27,119. Na základě diagnostického průzkumu 
byly zjištěny viditelné poruchy - trhliny, kaverny, vyjeté koleje a jiné (viz diagnostický průzkum). Pod 
asfaltovým souvrstvím byla zastižena vrstva z dlažby.  
 
Šířka vozovky je převážně 7,0m. Ve Vlašimi v km 21,400 – 22,000 je vozovka šířky cca 12,0 m.  
Součástí vozovky jsou i parkovací stání podél jízdních pruhů.  
 
V některých úsecích komunikace je nedostatečně široká nezpevněná krajnice a chybí svodidla. 
V trase jsou 4 propustky. Šetřením na místě bylo vyhodnoceno, že vzhledem ke špatnému 
technickému stavu se propustek v km 22,446 zdemoluje a zřídí se nový propustek. V km 26,686 
na pravé straně je u propustku porušena klenba mezi čelem a vozovkou.  Zbylé propustky jsou 
v dobrém stavu a vyžadují pouze minimální úpravy.  
 
Byla provedena akustická studie firmou Greif - akustika, s.r.o. Při hodnocení stávajícího stavu byly 
stanoveny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb. K překročení hygienických 
limitů dochází v intravilánů obcí Domašín, Vlašim, Bolina a Bolinka. 
Pro sledování překročení hygienických limitů je rozhodující noční doba. Dochází k překročení o 1-
7dB. 
 
2.3.  Návrh řešení 

2.3.1. Směrové pom ěry: 
 
Směrově trasa sleduje trasu stávající. Minimální poloměr je R=80 m v obci Domašín. Trasa je 
tvořena z  oblouků s přechodnicemi a přímých úseků. Osa neslouží pro vytyčení směrového ani 
výškového řešení, pouze k identifikaci staničení a k identifikaci dokladovaných příčných řezů. 
Celková délka úpravy je 7047 m.  
 
2.3.2. Sklonové a výškové pom ěry:  
 
Základní příčný sklon v přímé je 2,0%, v obloucích je sklon navržen tak, aby v co největší míře 
respektoval stávající sklon.  
 
Podélný sklon respektuje sklon stávající trasy. Navržená niveleta je dle doporučení diagnostického 
průzkumu v celém úseku zvýšená o 10 mm oproti stávající niveletě. V úseku km 19,046 – 19,246 
je naopak niveleta snížená o 100 mm oproti původní niveletě, a to z důvodu nedostatečné 
nášlapné výšky obrubníku podél vozovky. V tomto úseku jsou chodníky v úrovni vozovky a tím 
pádem není v dostatečné míře zabezpečena ochrana chodců a uliční vpusti neplní v plném 
rozsahu svou funkci. Vybudování plné konstrukce vozovky umožňuje snížení nivelety.  
 
Maximální podélný sklon je na konci obce Domašín, a to 8%. 
 
2.3.3. Šířkové uspo řádání: 
 
V celé délce trasy je zachována stávající šířka vozovky s upravenými nezpevněnými krajnicemi do 
požadované šířky 0,75 m dle ČSN 73 6101. V místě stávajících svodidel je v některých místech 
nevyhovující šířka nezpevněné krajnice, která je z hlediska záboru a nezasahování do cizích 
pozemků ponechána ve stávající šířce.  
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V km 21,510, km 21,812 a km 22,215 budou v místě přechodů pro chodce zřízeny ochranné 
ostrůvky šířky 2,0 a 2,5 m. Minimální šířka vozovky mezi obrubami bude 3,75m (z důvodu 
požadovaného průjezdu vozidel zimní údržby). V km 22,215 na pravé straně vozovka není 
lemována obrubníkem, není proto nutné vozovku rozšiřovat, šířka bude 3,25m. 
 
2.3.4. Zemní práce: 
 
V rámci úpravy povrchu komunikace bude provedeno seříznutí krajnic v tl. 0,15 m a zpětné 
dosypání odfrézovaným materiálem fr. min 0-32 v tl. 0,15 m do požadovaného sklonu. 
Ojediněle, v některých místech komunikace, může být provedena úprava svahu tělesa z důvodu 
úpravy nezpevněné krajnice do požadované šířky. Upravovaný svah bude ohumusován v              
tl. 0,15m.  
V místech, kde se bude osazovat nový obrubník, bude za obrubníkem upraven terén do původního 
stavu. 
Budou pročištěny stávající příkopy podél komunikace ve stávajícím sklonu. Budou očištěny 
vtokové a výtokové čela a roury propustků, tak aby byl umožněn odtok povrchových vod. 
 
2.3.5. Návrh úpravy vozovky: 
 
Řešená trasa je rozdělena dle způsobu a technologie opravy do 6 úseků. Pokud nebude uvedeno 
jinak, tak ve všech úsecích platí technické řešení, které je popsané výše. Případné specifické 
řešení je popsáno u konkrétního úseku. 
 
V intravilánu obcí Domašín, Bolinka, Bolina a m ěsta Vlašim (úsek č. 1,3,5) je z důvodu 
snížení hluku navržen pro obrusnou vrstvu asfaltový  koberec mastixový - nízkohlu čný  SMA 
8 NH v  tl.30mm. Obrusná vrstva ACO 11+ byla nahraz ena vrstvou SMA  8NH. Nízkohlu čný 
asfalt se položí jen v jízdních pruzích. U parkovac ích, zastávkových pruh ů, v míst ě 
křižovatek a u vedlejších v ětví bude obrusná vrstva z ACO11+. 
 
Rozdělení trasy do jednotlivých úsek ů: 
 
Úsek č. 1 – km 17,927 – 22,380, intravilán obce Domašín a  města Vlašim  (vyjma úseku km 
19,317 - 21,357) - způsob úpravy je v celkové rekonstrukci konstrukčního souvrství včetně úpravy 
pláně v tl. 440 mm 
Úsek č. 2, 4, 6 – km 22,380 – 23,330, km 24,230 – 24,970,  km 25,270 – 27,014, extravilán – 
způsob úpravy spočívá v odfrézování asfaltového souvrství v tl. 150 mm, provedení recyklace za 
studena a následně položením nového asfaltového souvrství v tl. 160 mm 
Úsek č. 3, 5 – km 23,330 – 24,230, km 24,970 – 25,270, in travilán obce Bolinka a Bolina – 
způsob úpravy spočívá v odfrézování asfaltového souvrství v tl. 150 mm a následně položením 
nového asfaltového souvrství v tl. 160 mm. 
 
2.3.6. Popis jednotlivých úsek ů: 
 
ÚSEK č. 1 – km 17,927-19,317 a km 21,357-22,380, intravil án obce Domašín a m ěsta 
Vlašim 

- provede se celková rekonstrukce konstrukčního souvrství včetně úpravy pláně 
- niveleta bude navýšena o 10 mm 
- v km 19,046-19,246 bude niveleta snížena o 100 mm 
- budou zřízeny ochranné ostrůvky u přechodů pro chodce 

 
Postup prací: 

- odstraní se stávající konstrukční souvrství v průměrné hloubce 430 mm 
- odstraní se materiál pod stávající konstrukcí vozovky v tl. 300 mm pro aktivní zónu 
- provede se aktivní zóna na únosnost Edef,2 = 60 MPa 
- pokládka konstrukce vozovky v tl. 440 mm podle TP 170, vozovka  D1-N-2, PII pro TDZ III 

(viz př. 4.1) 
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Vzhledem k tomu, že obrubníky podél vozovky jsou v dobrém stavu, není nutné jejich odstranění. 
Aby nedošlo k jejich uvolnění, vozovka se odstraní cca 200 mm od obrubníků.  V této šířce se 
provede jen frézování a pokládka obrusní vrstvy v tl. 30 mm (40mm). Místa, kde je nutné vyměnit 
obrubníky, jsou vyznačena v situaci. V místech, kde se bude měnit obrubník, se nový obrubník 
umístí do původní výšky a pás v šířce 500 mm za obrubníkem se uvede do původního stavu. Místa 
výměny obrubníků budou vytipována na základě vizuální prohlídky a následného souhlasu 
investora nebo TDI. Výměna obrubníků je uvažována v délce 30% z celkové délky stávajících 
obrubníků. 
 
V celém úseku se provede výměna uličních vpustí, do kterých se zaústí nově položené trativody. 
Uliční vpusti obrubníkové se nebudou měnit, jen se pročistí. 
 
V místě mostů ev. č. 112-016 a ev. č. 112-017 se provede jen frézování obrusné vrstvy, která se 
nahradí novou obrusnou vrstvou v tl. 40mm.  
 
Budou vyměněny a doplněny svodidla, osadí se směrové sloupky, upraví se sjezdy a plochy kolem 
vozovky, osadí se nové svislé dopravní značky a obnoví vodorovné značení.  
 
Zemina v aktivní zóně se vymění za vhodný, nenamrzavý materiál. Rozsah výměny bude na 
základě rozhodnutí investora nebo TDI. 
 
Pracovní spáry budou ošetřeny proříznutím a zálivkou za horka typu N2 ČSN EN 14188-1. 
 
Podrobněji je řešeno ve výkresových přílohách. 
 
V km 19,046 – 19,246 (p řed křižovatkou se sil. II/113) bude niveleta snížena o 100 mm.                           
V předchozím úseku (od mostu ev. č. 112-017 – km 19,046), podél Domašínského potoka je 
zrekonstruovaný chodník s nově osazeným zábradlím a obrubníky s nášlapnou výškou 120 mm. 
Obrubníky a chodníky ve zbylém úseku až po křižovatku se sil. II/113, jsou olámané a zapuštěny 
do úrovně vozovky. Aby bylo zabezpečeno odvodnění chodníků do uličních vpustí, je navrženo 
snížení nivelety vozovky o 100 mm. Tím se docílí, že chodník bude ve stejné výškové úrovni, 
zachovají se vjezdy do obytných domů a nášlapná výška obrubníku bude 100 mm. 
Po levé straně vozovky u vpustí 14 a 15 je navržena úprava chodníku v celé šířce a dál kolem 
vpustí 16 a 18 je úprava povrchu asfaltového chodníku v šířce 500 mm za novým obrubníkem. Na 
pravé straně bude provedena výměna celého chodníku v délce. Viz přílohu 2.6. Situace v úseku se 
sníženou niveletou. 
V tomto úseku je navržena vytyčovací osa v relativním staničení. Km 0,000 = km 19,046 
provozního staničení. Situace, podélný profil a příčné řezy jsou samostatnou přílohou v SO 101. 
 
V km 21,357 – 22,380 (úsek kolem zbrojovky až na ko nec m ěsta Vlašim) je podél jízdních 
pruhů umístěn zastávkový a parkovací pruh. Vozovka je šířky cca 12 m. Během vizuální prohlídky, 
která byla uskutečněna se zástupcem města Vlašim, se došlo k závěru, že vozovku pod 
parkovacími a zastávkovými pruhy není nutné provádět v tl. 440 mm. V těchto místech se 
odfrézuje vrstva v tl. 100 mm. Položí se obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40mm, ložná vrstva ACL 16+ 
v tl. 60mm. V místech kde dojde k poruše podkladných vrstev, je nutné plochy odfrézovat 
v tl.60mm a položit ACP22+ v tl. 60mm. Je uvažováno s 50% plochou, kde dojde k dofrézování. 
V průběžných jízdních pruzích, kde dochází k největšímu zatížení, se provede výměna celé 
konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu, s tím rozdílem, že obrusná vrstva ACO se 
vymění za nízkohlučný asfalt SMA 8NH v tl. 30mm.  
 
V km 21,390 se osadí odvodňovací žlab v délce 2,5 m, nová obruba v délce 27 m a nová 
kanalizační šachta. 
 
V km 21,400 a  km 22,000 se odstraní stávající obruby a osadí se nové. Ve zbylém úseku jsou 
obrubníky v dobrém stavu a není nutná jejich výměna. V soupisu prací je započtena rezerva 
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výměny obrubníků ve 30 % délky stávajících obrubníků. 
 
Uliční vpusti se vymění za nové. V místě, kde bude výměna obrusné vrstvy  v tl. 40 mm (parkovací 
a zastávkové pruhy), se vpusti pročistí.   
 
V km 21,510; 21,812 a v km 22,215 jsou navrženy přechody pro chodce s ochranným dělícím 
ostrůvkem. Ostrůvky jsou šířky 2,5 a 2,0m. Stávající přechod v km 21,405 bude zrušen. Návrh 
osvětlení přechodů pro chodce není součástí této projektové dokumentace. Osvětlení si zajistí 
město Vlašim.  
 
ÚSEK č. 2, 4, 6 – km 22,380 – 23,330, km 24,230 – 24,970 a km 25,270 – 27,014, 
extravilán 
 

- odfrézuje se asfaltové souvrství v tl. 150mm 
- na 20% délky se provede sanace okrajů vozovky (rozhodne investor nebo TDI) 
- provede se recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena 

na místě 
- niveleta bude navýšena o 10 mm 

 
Postup prací: 

- odfrézuje se asfaltové souvrství v tl. 150mm 
- na 20% délky se provede sanace kraj ů vozovky , která zahrnuje: 

• odstranění podkladní vrstvy v tl. 350 mm, tedy do hloubky 500 mm pod úroveň 
stávající nivelety na šířku 1000 mm 

• doplnění nového materiálu 160 mm pod budoucí niveletu vozovky v tl. min. 350 mm 
– kombinace ŠD 0/45 a R- materiál v poměru 60% : 40%, řádně se zhutní min. ve 
dvou vrstvách 

- provede se rozfrézování a příčná homogenizace  
- provede se v celé šířce vozovky recyklace za studena dle TP 208 v tl. 180 mm – výsledná 

recyklovaná směs bude RS 0/45 CA (na místě) 
- položí se v celé šířce vozovky asfaltové vrstvy ACP 22+ (tl. 60 mm), ACL 16+ (tl. 60 mm) a 

ACO 11+ (tl. 40 mm) se spojovacím a infiltračním postřikem. 
- tloušťka konstrukce je min. 510 mm 

 
- v části, kde se nebudou sanovat kraje vozovky, tedy na 80% délky se vozovka odfrézuje, 

provede se recyklace v tl. 180 mm a položí se nové asfaltové souvrství v tl. 160 mm 
 

V místě mostů ev. č. 112-023, ev. č. 112-024, ev. č. 112-025 a ev. č. 112-027  se provede 
jen frézování obrusné vrstvy, která se nahradí novou asfaltovou vrstvou. 
 
Propustek v km 22,446 se zdemoluje a vybuduje se nový propustek DN 600 se šikmými 
čely o délce 12,3 m (příloha č. 6 Výkres propustku v km 22,446). 
 
U propustku v km 26,686 se provede úprava vozovky jen do takové hloubky, aby nebyla 
porušena konstrukce propustku. Provede se výměna pravého čela a zpevní se klenba. 
 
V celém úseku se vymění a doplní svodidla (viz kapitola 2.4) a směrové sloupky.  

 
Upraví se sjezdy a plochy kolem vozovky, osadí a obnoví se nové svislé a vodorovné 
značení.  
 
Místa, kde se upraví svahy, jsou vyznačena v příčných řezech.  
 
Příkopy se pročistí. 
 
Podrobněji je řešeno ve výkresových přílohách. 
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ÚSEK č. 3 a 5 – km 23,330 – 24,230 a km 24,970 – 25,270, intravilán obce Bolinka a 
Bolina 

 
- odfrézuje se asfaltové souvrství v tl. 150 mm 
- případná sanace trhlin dle TP 115 
- niveleta bude navýšená o 10 mm 

 
Postup prací: 
 

- odfrézuje se asfaltové souvrství v tl. 15 0mm 
- provede se vizuální prohlídka vyfrézovaného povrchu, a posoudí se nutnost ošetření trhlin, 

popřípadě jiných poruch  
- na ošetřený povrch se položí asfaltové vrstvy v celkové tl. 160 mm 

 
Oprava trhlin (délka 7,5m po 30m)  - v místech, kde se po odfrézování asfaltových vrstev 
vyskytnou trhliny, je třeba tyto opravit dle TP 115 pomocí metody pružné membrány z asfaltové 
modifikované emulze s výztužnou vložkou. 
Před provedením asfaltové pružné membrány se vyfrézovaný povrch upraví tak, aby byly 
odstraněny veškeré ostrohranné výstupky. Případné výtluky, přechody různě hlubokých stop frézy 
či jiné nerovnosti je nutné vyplnit tak, aby výztužná vložka při prostém položení přilnula k podkladu 
svým celým povrchem. Vyfrézovaná plocha se řádně očistí a trhlina se podle šířky upraví – 
proříznutí a vyčištění trhliny, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené 
komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Na takto připravený povrch se provede 
postřik modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby množství asfaltu činilo    1,2 kg/m2 do něhož se 
položí pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem. Parametry 
výztužné vložky musí splňovat požadavky uvedené v TP 115. 
 
Obrubníky v úseku č. 3 a 5 není nutné vyměnit, ale pokud dojde k uvolnění obrubníku, je nutno 
obrubníky znovu osadit a upravit pás za obrubníkem v šířce 500 mm do původního stavu.  
 
Všechny vpusti a příkopy se pročistí. 
 
Upraví se sjezdy a plochy kolem vozovky, osadí a obnoví se nové svislé a vodorovní značení.  
 
Podrobněji je řešeno ve výkresových přílohách. 
 
2.4.  Bezpečnostní opat ření a vybavení silnice  
 
V nezpevněných částech krajnice na násypech silnice v závislosti na sklonu a výšce svahu budou, 
ve smyslu čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 Z2 a u pevných překážek ve smyslu čl. 13.1.2.2.12, 
osazena silniční ocelová svodidla schváleného typu, úroveň zadržení dle TP 114.  
 
Jsou navržené ocelové svodidla s úrovní zadržení N2. 
 
U mostů bude vyměněná jenom svodnice. V místech kde svodidlo na mostech chybí, je navržené 
betonové svodidlo výšky 1,1m. Při osazení betonového svodidla nedojde k beranění ocelových 
sloupku a k porušení konstrukce mostů. 
 
Na svodidlech budou osazeny nástavce s odrazkami (na začátku mostů modré odrazky) ve 
vzdálenostech odpovídajících rovněž výše uvedenému článku ČSN 73 6101.  
V ostatních částech trasy budou v nezpevněných částech krajnic osazeny směrové sloupky. U 
zaústění účelové komunikace na hlavní trasu se osadí červené sloupky. Vzdálenost směrových 
sloupků je stanovena na základě velikosti poloměrů směrových oblouků v souladu s čl. 13.1.3.2.2 
ČSN 73 6101. 
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Jako ochrana proti vstupu zvěře jsou navržené odražeče proti zvěři (odpuzovače). 
 
Přehled svodidel: 
 
Úsek č. 1 – km 17,927 – 22,380 
Km 18,361 – 18,451 vlevo – délka 90m 

- na mostě ev. č. 112 – 016 se odstraní svodnice a osadí se nová svodnice v dl. 10m. 
Sloupky se zachovají původní 

- 80m se odstraní komplet celá svodidla a osadí se nová svodidla 56m+2x12m náběhy 
 

Úsek č. 2 – km 22,380 – 23,330 
Km 22,432 – 22,460 vpravo – délka 28m 

- osadí se nová svodidla délky 22m a 2x4m náběh 
 
Km 22,432 – 22,460 vlevo – délka 28m 

- osadí se nová svodidla délky 22m a 2x4m náběh 
 
Km 23,300 vpravo – délka 8m 

- 8m se odstraní komplet celá svodidla a osadí se nová svodidla 4m+4m náběh 
 
Úsek č. 6 – km 25,270 – 27,014 
Km 25,300 – 25,540 vpravo – délka 240m 

- na mostě ev. č. 112 – 023 se odstraní svodnice a osadí se nová svodnice v dl. 6m. Sloupky 
se zachovají původní 

- 234m se odstraní komplet celá svodidla a osadí se nová svodidla 210m+2x12m náběhy 
 

Km 25,300 – 25,540 vlevo – délka 240m (absence stávajícího svodidla) 
- na mostě ev. č. 112 – 023 se osadí nové betonové svodidlo délky  6m+2xpřechodový díl 
- osadí se nová ocelová svodidla 206m+2x12m náběhy 

 
Km 26,120 – 26,280 vlevo – délka 160m (absence stávajícího svodidla) 

- na mostě ev. č. 112 – 025 se osadí nové betonové svodidlo délky  6m+2xpřechodový díl 
- osadí se nová ocelová svodidla 126m+2x12m náběhy 

 
Km 26,120 – 26,280 vpravo – délka 160m (absence stávajícího svodidla) 

- na mostě ev. č. 112 – 025 se osadí nové betonové svodidlo délky  6m+2xpřechodový díl 
- osadí se nová ocelová svodidla 126m+2x12m náběhy 

 
Km 26,808– 26,908 vlevo – délka 100m  

- na mostě ev. č. 112 – 027 se odstraní svodnice a osadí se nová svodnice v dl. 30m. 
Sloupky se zachovají původní 

- 70m se odstraní komplet celá svodidla a osadí se nová svodidla 46m+2x12m náběhy 
 
Km 26,820– 26,930 vpravo – délka 110m  

- na mostě ev. č. 112 – 027 se odstraní svodnice a osadí se nová svodnice v dl. 30m. 
Sloupky se zachovají původní 

- 80m se odstraní komplet celá svodidla a osadí se nová svodidla 56m+2x12m náběhy 
 
 
2.5.  Křižovatky, mostní objekty, propustky 
 
V trase se nacházejí stávající křižovatky a mostní objekty, u kterých nedochází ke změnám tvaru či 
k rekonstrukci.  
 
U propustků dojde k opravě, nebo bude osazen nový propustek. 
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Na mostech a větví křižovatek se provede frézování povrchu v tl. 40 mm s následnou pokládkou 
obrusné vrstvy v tl. 40 mm. 
 
Přehled mostu: 
 

- v km 18,420 most ev.č. 112-016 – pokládka obrusné vrstvy 
- v km 18,580 most ev.č. 112-017 – v současné době je v rekonstrukci 
- v km 25,345 most ev.č. 112-023 – pokládka obrusné vrstvy 
- v km 25,480 most ev.č. 112-024 – pokládka obrusné vrstvy 
- v km 26,195 most ev.č. 112-025 – pokládka obrusné vrstvy 
- v km 26,890 most ev.č. 112-027 – pokládka obrusné vrstvy 

 
Přehled propustk ů: 
 
V trase se nachází 4 propustky: 
 
Úsek č. 2 – km 22,380 – 23,330 
 
Propustek v Km 22,446 za Vlašimi. 
Stávající propustek je kamenný, délky 9m  a DN 500. Odvádí vodu z příkopů podél sil. II/112. 
Propustek je ucpaný a klenby jsou rozpadlé. 
 
 
 

                                   
 
Návrh opravy: 
Stávající propustek se zdemoluje a vybuduje se nový betonový propustek DN 600. 
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Úsek č. 3 – km 23,330 – 24,230 
 
Propustek v Km 23,340 v obci Bolinka. 
Stávající propustek je klenbový délky 9m.  Čela vč. říms jsou betonová a rozpadlá. Profil je 
z poloviny zanesený. Dlažba u vtoku a výtoku je zanesená naplavenou zeminou. 
 

                     
 
 
 

                
 
Návrh opravy: 
Na vtoku i výtoku se odstraní stávající římsy a zábradlí. Vybudují se nové římsy a osadí nové 
ocelové zábradlí.  Čela se zasanují.   
Od nánosů se očistí průtok propustku a dlažba na vtoku i výtoku. 
 
Úsek č. 3 – km 23,330 – 24,230 
 
Propustek v Km 24,197 v obci Bolinka. 
Stávající betonový propustek DN 1200 je po rekonstrukci. Úpravy se provádět nebudou. 
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Úsek č. 6 – km 25,270 – 27,014 
 
Propustek v Km 26,686 
Stávající propustek je klenbový délky 10m. Na pravé straně ve směru staničení je propadlá 
krajnice, rozpadlá římsa.  
 
 
 

                         
 
 
 
 

           
 
 
Návrh opravy: 
Na vtoku (pravá strana ve směru staničení) se vybuduje nové čelo, římsa a osadí nové zábradlí. 
Na výtoku se zasanuje čelo. 
Od nánosů se očistí průtok propustku. 
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2.6.  Sjezdy 
 
V trase se nacházejí stávající sjezdy k přilehlým  pozemkům a domům. 
Sjezdy zůstanou  beze změn, jen budou nepatrně výškově upraveny na niveletu v hraně 
komunikace sil. II/112.  
Upraví se povrch a doplní se materiál dle stávajícího povrchu. U nezpevněného povrchu bude 
použit recyklát (získaný z frézované vozovky) v tl. 0,15 m. 
 
2.7.  Vegetační úpravy, zatravn ění 
 
Žádné vegetační úpravy v rámci povrchové úpravy silnice II/112 nejsou navrženy, pouze 
ohumusování svahů na některých místech v tl. 0,1 m, popřípadě terénní úpravy za obrubníkem (viz 
příloha č. 4  Příčné řezy). 
 
2.8.  Vytý čení objektu 
 
Směrové vedení je provedeno v souřadném systému S-JTSK. Osa neslouží pro vytyčení 
směrového ani výškového řešení, pouze k identifikaci staničení a k identifikaci dokladovaných 
příčných řezů. 
 
 

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů 
Diagnostický pr ůzkum: 
V daném úseku byl zpracován Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/112 Domašín – 
Zdislavice, km 17,927 – 27,119“  firmou VIAKONTROL spol. s.r.o.  
 
Výsledky průzkumu ukázaly:    
 - konstrukce vozovky je místy nehomogenní  a nedostatečná 
 - trhliny, vyjeté koleje, kaverny, ztráta makrotextury, plošná deformace vozovky 
 
Návrh opravy:    
      - odfrézovat asfaltové souvrství 
  - provést pokládku nových asfaltových vrstev dle TP170 na příslušnou TDZ a úroveň   
 porušení, sanace krajů vozovky a provést recyklaci za studena. 
 
Podrobněji je řešeno v Diagnostickém průzkumu, která je součástí projektové dokumentace a v 
stavebním objektu SO 101. 
 
Akustická studie: 
Průzkum provedla firma Greif-akustika, s.r.o. 
Ze závěrů zprávy vyplývá, že rekonstrukcí komunikace nedojde k žádnému navýšení hluku z 
dopravy ve sledovaných kontrolních bodech. Realizací nového povrchu vozovky dojde s největší 
pravděpodobností ke snížení hluku s dopravy na komunikaci o cca 1-2 dB. 
Provedení akustických opatření v intravilánu obcí jsou těžko technicky realizovatelná. Jednou z 
možností je snížení rychlosti vozidel nebo provedení tichého asfaltu v těchto obcích. Ani po 
provedení realizovatelných úprav na komunikaci ve většině případů nedojde ke splnění 
hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb. 
 
Návrh snížení hluku :    
          - v intravilánu obcí Domašín, Bolinka, Bolina a města Vlašim ( úsek č. 1,3,5) je z důvodu 
snížení hluku navržen pro obrusnou vrstvu asfaltový koberec mastixový - nízkohlučný  SMA 8 NH 
v tl. 30mm. Obrusná vrstva ACO 11+ byla nahrazena vrstvou SMA  8NH. 
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4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům 
Před zahájením stavby zhotovitel provede ověření a vytýčení všech inženýrských sítí 
nacházejících se v těsné blízkosti komunikace, které musí zhotovitel v průběhu stavby ochránit.  
Projekt nepředpokládá přeložky inženýrských sítí. 
 
    

5. Návrh zpevn ěných ploch 
Návrh úpravy je popsán v kap. 2.3. Návrh řešení. 
 
 

6. Režim povrch. a podzem. vod, zásady odvodn ění 

Povrchové odvodnění zpevněných ploch vozovky a krajnic je zajištěno jejich podélným a příčným 
sklonem do uličních vpustí, v extravilánu do stávajících podélných příkopů, které budou v rámci 
povrchové úpravy komunikace pročištěny ve stávajícím sklonu. Pročištěny budou i všechny vpusti.  
Systém odvodnění není navrženými úpravami měněn a zůstává dle současného stavu. 
 
V trase se pod komunikací nacházejí stávající trubní propustky, které budou rovněž v rámci 
povrchové úpravy komunikace pročištěny. 
 
Seznam trubních propustků a jejích úprava je popsána v kap. 2.5. 

 
 

7. Návrh dopravních zna ček, dopravní opat ření  

Dopravní značení zůstává z převážné části situačně nezměněno. VDZ se po opravách obnoví 
s přihlédnutím na TP 65 a TP 133. Nejdříve se provede v materiálu nátěrem, následně 
strukturovaným plastem. Dopravní značení bude provedeno dle platných předpisů, ČSN.  
 
Původní svislé dopravní značení bude po opravách vyměněno za nové se stejným významem, 
případně doplněno o další dle zásad pro dopravní značení (TP 65). 
 
 
 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby  
8.1 Postup výstavby 
Výstavba bude prováděna podle navrhovaného DIO (viz SO 901).  
 
Před samotným započetím frézování povrchu vozovky se nejdříve provede rozebrání a odstranění 
stávajících svodidel a směrových sloupků. Následně se provede vizuální prohlídka stávajících 
trubních propustků pod komunikací, jejich pročištění a podle jejich stavu se případně opraví čela 
nebo římsy.  
 
Odfrézují se asfaltové vrstvy a odstraní se zbylé podkladní vrstvy. Dle řešeného úseku se provede 
pokládka konstrukce vozovky v tl. 440 mm, recyklace za studena s obnovením asfaltového 
souvrství, pokládka nového asfaltového souvrství s případnou opravou poruch a trhlin dle 
doporučení diagnostického průzkumu. 
 
Nezpevněná krajnice se seřízne a bude dosypána v tl. 0,15 m recyklátem získaným z frézování 
asfaltových vrstev vozovky a zhutněna. Na upravenou nezpevněnou krajnici budou osazena 
ocelová silniční svodidla resp. směrové sloupky, dle zásad uvedených v odstavci 2.7 Bezpečnostní 
opatření. 
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Na závěr se obnoví vodorovné dopravní značení s přihlédnutím na TP 65 a TP 133. Rovněž dojde 
k výměně svislého dopravního značení za nové.  
 
8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 
 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované 
železniční dopravní cestě je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení 
osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen 
postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty. 
 
8.3 Křižující sít ě technického vybavení území 
 
Trasu silnice II/112 křižují některé stávající inženýrské sítě, které však v rámci úpravy povrchu 
komunikace není nutné překládat.  
 
V rámci výstavby budou respektovány veškeré požadavky správců inženýrských sítí. Zákresy 
polohy inženýrských sítí jsou provedeny dle podkladů příslušných správců. Před zahájením 
stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v celém zájmovém území stavby. 
 
V prostoru křížení s inženýrskými sítěmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
 
 

9. Vazba na p řípadné technologické vybavení 
Silnice II/112 nemá vazbu ani žádné požadavky na technologické vybavení. 
 
 

10. Přehled provedených výpo čtů 
Pro výpočet směrového vedení komunikace byl proveden výpočet v systému ROADPAC. Stejného 
programového vybavení bylo použito pro vykreslení příčných řezů. 
 
 

11. Přílohy 
 - Výkaz výměr 
 

 
K. Vary, červen 2019           Vypracovala: Ing. Miriam Brxová 
 



Odstránění konstrukcí
Frézování vozovky 3063,3 m3 1 046,7 m3 975,0 m3 802,8 m3 333,0 m3 1 795,1 m3

Frézovaní mosty, parkovací pruhy a sjezdy v tl. 40mm 4221,3 m2 140,0 m2 179,0 m2 49,0 m2 132,0 m2 504,0 m2

Frézovaní porušených vrstev v tl. 60mm (50% z plochy fréz. 40mm) 2110,7 m2 70,0 m2 89,5 m2 24,5 m2 66,0 m2 252,0 m2

Frézovaní  vrstev v tl. 60mm (100% z plochy fréz. 40mm) 4221,3 m2

Frézovaní porušených vrstev v tl. 60mm (30% z plochy fréz. vozovky) 1 950,0 m2 666,0 m2

Odstránění dlažby pod asfaltem  v tl. 100mm 5041,0 m2

Odstránění penetračního  makadamu 616,5 m3

Odstránění směsi stmelené cementem 108,1 m3

Odstranění nestmel. vrstev v proměnné tl. pod vozovkou a  chodníkem 3946,9 m3

Odstranění nestmelených vrstev za obrubníkem - cca 18% z délky 

stáv.obrubníku   (v úseku 3  odstranění 6%)                                                                                                      

(na rozhodnutí TDI)

62,0 m3 5,1 m3

Odstránení  bet. dlažby v chodníku  v tl. 60mm 56,0 m2

Odstranění bet. dlažby za obrubníkem v tl. 80mm - cca 6% z délky 

stáv.obrubníku                                                                                                          

(na rozhodnutí TDI)

105,0 m2 27,0 m2

Odstránení  kam. kostek v chodníku v tl. 80mm 26,5 m2

Odstránení  asfaltu v chodníku v tl. 40mm 988,3 m2

Odstranění asfaltu v chodníku za obrubníkem v tl. 40mm - cca 12% z délky 

stáv.obrubníku                                                                                                          

(na rozhodnutí TDI)

210 m2

Odstránení betonu v chodníku v tl. 100mm 63 m2

Odstránení zatravňovacích tvárnic v chodníku v tl. 60mm 6,00 m2

Odstranění bet. obrubníku silničného 720,6 m

Odstranění bet. obrubníku chodníkového 144,9 m
Odstranění bet obrubníku silničných  - cca 30% z délky stáv.obrubníku   (v 

úseku 3 odstranění bude 18%)                                                                   (na 

rozhodnutí TDI)
1050,0 m 162,0 m

Nové konstruce
Vozovka v tl. 440mm  

Asf. koberec mastixový nízkohlučný SMA 8 NH PMB 40/100-65 tl.30mm                          17657,0 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     17840,5 m2

Asfaltový beton ACL 16+  PMB 25/55-60 tl. 70mm                                         17840,5 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     18046,5 m2

Asfaltový beton ACP 22+ s asf.pojivem 50/70 tl. 90mm 18046,5 m2

Infiltrační postřik modif.   0,6 kg/m2 s posypem 19684,5 m2
Štěrkodrť 0/32 tl. min.250mm 19684,5 m2

Ostatní konstrukce

Asfaltový beton ACO11 + PMB 25/55-60 tl. 40mm                                         4 221,3 m2 140,0 m2 179,0 m2 49,0 m2 132,0 m2 504,0 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     4 221,3 m2 140,0 m2 179,0 m2 49,0 m2 132,0 m2 504,0 m2

ACL 16+ v tl. 60mm,  na 50%plochy 70,0 m2 89,5 m2 24,5 m2 66,0 m2 252,0 m2

ACL 16+ v tl. 60mm,  na 100%plochy frez. 40mm 4 221,3 m2

Spojovací postřik  mod.  0,6 kg/m2 , na 50 %plochy   frez. 40mm                                                                                                 70,0 m2 89,5 m2 24,5 m2 66,0 m2 252,0 m2

Spojovací postřik  mod.  0,6 kg/m2 , na 100 %plochy                                                                                                    4 221,3 m2

ACP 22+ v tl. 60mm,  na 30%plochy frez.vozovky 1 950,0 m2 666,0 m2

ACP 22+ v tl. 60mm,  na 50%plochy frez.vozovky 40mm 2 110,7 m2

Infiltrační postřik modif.   0,6 kg/m2 s posypem na 30% plochy 1 950,0 m2 666,0 m2

Infiltrační postřik modif.   0,6 kg/m2 s posypem na 50% plochy 2 110,7 m2
doplnění štěrk u sjezdu v tl. 50mm 778,0 m2 175,0 m2 229,0 m2 22,0 m2 115,0 m2 146,0 m2

Úprava vozovky v tl. 340mm/160mm

Asfaltový beton ACO11 + PMB 25/55-60 tl. 40mm                                         6 978,0 m2 5 352,0 m2 11 967,0 m2

Asf. koberec mastixový nízkohlučný SMA 8 NH PMB 40/100-65 tl.30mm                          6 500,0 m2 2 220,0 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     7 113,0 m2 6 626,0 m2 5 456,0 m2 2 261,0 m2 12 208,0 m2

Asfaltový beton ACL 16+  PMB 25/55-60 tl. 60mm                                         7 113,0 m2 5 456,0 m2 12 208,0 m2

Asfaltový beton ACL 16+  PMB 25/55-60 tl. 70mm                                         6 626,0 m2 2 261,0 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     7 267,0 m2 6 771,0 m2 5 576,0 m2 2 311,0 m2 12 487,0 m2

Asfaltový beton ACP 22+ s asf.pojivem 50/70 tl. 60mm 7 267,0 m2 6 771,0 m2 5 576,0 m2 2 311,0 m2 12 487,0 m2

Infiltrační postřik modif.   0,6 kg/m2 s podrceným kamenivem 7 459,0 m2 6 953,0 m2 5 725,0 m2 2 372,0 m2 12 831,0 m2
Recyklace za studena RS 0/45 CA v tl.180mm    , na místě                                                                                  8 037,0 m2 6 175,0 m2 13 871,0 m2

Oprava trhlin 900,0 m 300,0 m

délka trhliny 7,5 po 30m 30,0 ks 10,0 ks

()- profrézovaní trhlin (proříznutí) na š.25mm a hloubku 40mm                                                                                                                                                          

()-vyčištění trhlin                                                                                                                                                                                                                  

()-provede se penetrační adhézní nátěr svislých stěn trhliny                                                                                  ()-

zalití trhlin pružnou zálivkou za horka                                                                                                                                           

()-odstránění přelité hmoty                                                                                                                                                                                                                          

()-provede se postřik s mod. asf. emulzí 1,2kg/m2                                                                                                              

()-výztužná a(geotextílie+dvouosá geomříž oko 30x30mm

Konstrukce chodníku z bet. dlažby/kamenných kostek

zámková dlažba šedá  tl.60mm 87,4 m2

zámková dlažba reliefna, barevná - varovný a signálný pás tl.60mm 59,5 m2

kamenné kostky 80x80mm 23,5 m2

lože z podkl. Drob kam. tl. 40mm 170,4 m2

štěrkodrť min. 150mm 170,4 m2

Nová konst. v tl.270mm( bet. dlažba v tl. 80mm) za obrubníkem - důvod 

odstranění stáv. vpustí 1,5 m2
Nová konst. v tl.270mm( bet. dlažba v tl. 80mm) za obrubníkem - cca 6% z 

délky stáv.obrub.                                                                                                        

(na rozhodnutí TDI)
105,0 m2 27,0 m2

Konstrukce chodníku z asfaltu m2

Asf. beton ACO 8CH v tl. 40mm 1 053,3 m2

spojovací postřik 0,35 kg/m2 1 053,3 m2

R-material v tl. 60mm 1 053,3 m2

infiltrační postřik 0,60kg/m2 1 053,3 m2

ŠD B 0/32 v tl. min.150mm 1 053,3 m2

Nová konst.asf. chodníku za obrubníkem - důvod odstranění stáv. vpustí 4,5 m2
Nová konst.asf. chodníku za obrubníkem - cca 12% z délky stáv.obrub.                                                                                                        

(na rozhodnutí TDI) 210,0 m2

ÚSEK Č.4 ÚSEK Č.5 ÚSEK Č.6

II/112 Domašín - Zdislavice

SO 101 - Úprava povrchu sil. II/112
ÚSEK Č. 1 ÚSEK Č.2 ÚSEK Č.3

km 17,927-

22,380

km 22,380 - 

23,330

km 23,330 - 

24,230

km 24,230 - 

24,970

km 24,970 - 

25,270

km 25,270 - 

27,014



ÚSEK Č.4 ÚSEK Č.5 ÚSEK Č.6ÚSEK Č. 1 ÚSEK Č.2 ÚSEK Č.3

20% z délky trasy (délka 700m) sanace krajů vozovky ( šířka 1m) délka 195m délka 155m délka 350m

Odstranění/frézovaní zbylých asfaltových vrstev 9,8 m3 17,5 m3

Odstránění penetračního  makadamu 4,7 m3 10,5 m3

Odstránění směsi stmelené cementem 17,6 m3 350,1 m3

Odstranění zbylého nestmeleného mater. do hloubky 0,5m pod stáv. 

niveletu v místě opravy krajů vozovky  41,0 m3 49,6 m3 77,0 m3

Doplnění ŠD 0/45 a R-material v poměru 60:40  v tl.min 350mm , hutněno 

ve dvou vrstvách                                                                                           195,0 m2 155,0 m2 350,0 m2

Doplnění ŠD 0/45 a R-material v poměru 60:40 pod krajnicí nezpevněnou                                                                                                 70,6 m3 56,1 m3 126,7 m3

Ostatní materiál a úpravy

Betonové obrubníky silniční 150/250 728 m

Betonové obrubníky silniční 150/250 oblúkový R=0,5m 1,5 m

Betonové obrubníky silniční 150/250 oblúkový R=1m 9,5 m

Betonové obrubníky silniční 150/250 oblúkový R=1,25m 16,0 m

Betonové obrubníky silniční nájezdový 150/150 44,5 m

Betonové obrubníky silniční přechodový 150/150/250 26,0 m

Betonové obrubníky chodníkové100/250 158,0 m

Nové bet. obrub. sil. 150/250  - cca 30% z délky stáv.obrubníku                       

(v úseku 3  nové obruby 18 % z délky stáv.obrub)                                          (na 

rozhodnutí TDI)

1 050,0 m 162,0 m

Úprava pláně 20 914,2 m2 8 037,0 m2 6 175,0 m2 13 871,0 m2

Úprava pláně  za obrubníkem - cca 18% z délky stáv.obrubníku                                                     

(v úseku 3 nové obruby 6 % z délky stáv.obrub)                                                    

(na rozhodnutí TDI)              

315,0 m2 27,0 m2

Úprava parapláně 21 229,2 m2

Zemní práce
Ohumusování svahu tl. 0,15m 897,0 m2 1 506,0 m2 432,0 m2 1 068,0 m2 130,0 m2 1 305,0 m2

Ohumusování vodorovné tl. 0,15m 462,0 m2

Ohumusování v tl. 0,15m za obrub.m - cca 12% z délky stáv.obrubníku                            

(na rozhodnutí TDI)              
210,0 m2 54,0 m2

Aktivní zóna v tl. 0,30m                                                                                                                      

(na rozhodnutí TDI)              
21 229,2 m2

Výkop nevhodný         (včetně seříznutí krajnic )                                                                                                                     152,2 m3 263,0 m3 86,2 m3 255,0 m3 14,0 m3 406,0 m3

Výkop nevhodný - svahové stupně                                                                                     288,0 m3

Výkop nevhodný pro aktivní zónu  v tl. 0,3m                                                                                                                                 

(na rozhodnutí TDI)              
21 229,2 m2

násyp 40,0 m3 310,0 m3

zásyp kolem vpustí 52,2 m3

Dosypávka krajnic , materiál min. podmíněčně vhodný 165,2 m3 52,7 m3 41,9 m3 94,5 m3

Dosypávka krajnic , materiál min. podmíněčně vhodný - cca 30% z délky 

stáv.obrubníku                                                                                           (v úseku 

3 nové obruby 18 % z délky stáv.obrub)                                                                                                                

(na rozhodnutí TDI)

126,0 m3 19,4 m3

Zpevnění krajnice v tl. 0,15m , recyklát 614,0 m2 1 433,5 m2 806,0 m2 1 092,0 m2 457,0 m2 3 087,5 m2

Pročištění příkopů 826,5 m 1 733,0 m 331,0 m 691,0 m 200,0 m 2 481,0 m

Pročištění rour DN 200 8,0 m

Pročištění rour DN 300 12,5 m 21,0 m

Pročištění rour DN 400 29,0 m 5,0 m

Pročištění rour DN 500 46,0 m 80,0 m 6,0 m 25,0 m 46,0 m

Pročištění rour DN 550 11,0 m

Pročištění rour DN 650 10,0 m

Jiné
nopová fólie 125,0 m2

směrové sloupky 31,0 ks 41,0 ks 18,0 ks 36,0 ks 12,0 ks 84,0 ks

směrové sloupky červené 2,0 ks 6,0 ks 2,0 ks 20,0 ks

svodidla ocelová N2 56,0 m 60,0 m 770,0 m

náběh 2x12 m 5x4 m 12x12 m

svodidla betonova v. 1,1m 30,0 m

přechodový bet. díl 6,0 ks

svodnice na svodidle 10,0 m 66,0 m

nástavce bíle 5,0 ks 44,0 ks

nástavce modré 1,0 ks 8,0 ks

odstranění svodidla ocelová 80,0 m 8,0 m 384,0 m

odstranění svodidlové svodnice 10,0 m 66,0 m

trativod  DN160 3 857,0 m

zrušení vpustí 27,0 ks

zrušení vpustí obrubníkové 2,0 ks

nové vpusti 27,0 ks

nové vpusti obrubníkové 2,0 ks

čištění vpustí 31,0 ks 21,0 ks 2,0 ks

výměna poklopů šachet -  plech, litina D400 3;10 ks

doplnění odvodňovací tvárnice(bet. C25/30 - XF4) do bet. v tl.100mm 95,0 m 75,0 m 175,0 m

odvodňovací žlab 2,5 m

přípojky na vpustě dl. 0,5m DN 200

kam. 2x 

bet.6x        

PP 21x

ks

odstranění pařezu v km 22,220 1,0 ks

výšková úprava šachet,vpustí, šoupat 35; 15; 60 ks 2; 0; 0 ks 23; 0; 50 ks 1; 0; 0 ks

propustek km 22,446, demolice stávajícího

propustek km 22,446, DN 600, dl.12,3m  šikmé čela + dlažba 2x10m2

propustek km 23,340-úprava na vtoku i výtoku                                                                                                

-odstranení stáv římsy+ nová rímsa 0,3x0,7x5m                                                    -

demolice +nové ocelové zábradlí 5m, +omietka

propustek km 24,197 - bez úprav

propustek km26,686                                                                                                                        

-prava strana -odstranení stáv. čela +nové čelo 2x0,7*3                                                

-pravá strana-odstranení stáv rímsy+ nová rímsa 0,3x0,7x3,5m                                                    

-pravá strana- demolice+nové ocel. zábradlí 3,0m                                         - 

levá strana - spárovaní čela

odpuzovače zvěře 33,0 ks 47,0 ks 18,0 ks 38,0 ks 12,0 ks 104,0 ks

Řezání do 50mm; do 150mm; do 250mm
731; 0;                             

3820
m

10; 0; 40 m 90; 1000; 0 m 10; 0; 65 m 0; 20; 0 m 10; 0; 70 m

těsnení 4 611,0 m 50,0 m 1 090,0 m 75,0 m 20,0 m 80,0 m

pozn. Výměry jsou počítany z ploch měřených v autocadu

X

X

X

X


