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 V Praze dne 19. 7. 2019  

 Reg. č.: VZ-313/19 

  

Ev. č. VZ.: Z2019-018243 

   

  

 

 

 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6 

 

Veřejná zakázka: „II/114, Neveklov – I/3“ 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001 

Zástupce zadavatele: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 

Brno 2, korespondenční adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 283 05 043 

 

 

Vážení, 

 

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, resp. provádí dílčí změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

V reakci na Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27.06.2019 žádáme 

o doplnění informace, o kolik lze uvažovat zmenšení průtočného profilu nového 

potrubí a jakým způsobem navrhuje zadavatel zapravit vzniklé mezikruží mezi 

stávajícím a novým potrubím?  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Pro opravu-sanaci kruhových propustků povolujeme zmenšení dimenze stávajícího 

potrubí max. 20 mm po celém obvodu.  

Vzniklá vložka musí mít krátkodobý modul pružnosti dle normy DIN EN 1228 – min. 

20 000 N/mm². 

Pokud bude instalovaná vložka vytvářet dimenzi menší než stávající průtočný profil, 

musí být instalovaná tak, aby těsně přilnula k stávajícímu potrubí a mezikruží 

nevzniklo, aby bylo dodrženo, že dimenze stávajícího potrubí bude zmenšena max. 20 

mm po celém obvodu. 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel současně sděluje, že z důvodu prodlení s poskytnutím vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 6 o jeden pracovní den přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek 

o dobu tohoto prodlení, tj. o jeden pracovní den.  

Zadavatel zároveň v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu 

provedení doplnění zadávacích podmínek přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro 

podání nabídek. 

PROFIL ZADAVATELE 
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Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři 

uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž 

konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 9. srpen 2019, 10:00 hodin. 

 

 

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace. 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek. 

 

 

 

 

…………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
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