



Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: II_605 - II/605 Chrást'any - přeložka silnice

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|-------------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| SO 00 | Všeobecné náklady stavby | ----- | ----- | ----- |
| SO 01 | Rekonstrukce silnice II/605 | ----- | ----- | ----- |
| SO 02 | Rekonstrukce silnice III/00513 | ----- | ----- | ----- |
| SO 03 | Přeložka silnice II/605 | ----- | ----- | ----- |
| SO 05 | Sadové úpravy | ----- | ----- | ----- |
| SO 11 | Příprava území | ----- | ----- | ----- |
| SO 12 | Přeložka kabelů 22 kV ŘLP | ----- | ----- | ----- |
| 12-01 | Montážní práce VN | ----- | ----- | ----- |
| 12-02 | Montážní práce slaboproudu | ----- | ----- | ----- |
| 12-03 | Ostatní náklady | ----- | ----- | ----- |
| SO 15 | DIO | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.1 | DIO fáze 1 | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.2 | DIO fáze 2 | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.3 | DIO fáze 3 | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.4a | DIO fáze 4a | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.4b | DIO fáze 4b | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.5.obj | DIO fáze 5 objížďka | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.5a | DIO fáze 5a | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.5b | DIO fáze 5b | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.6 | DIO fáze 6 | ----- | ----- | ----- |
| SO 15.7 | DIO fáze 7 | ----- | ----- | ----- |