

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 675/00066001/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,

Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 17 003 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto**smlouvu o poskytnutí služeb**(dále jen „**Smlouva**“):**Článek 1.****Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**Provedení hlavních mostních prohlídek s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017**“ (dále jen „**Zakázka**“), ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.

## Článek 2.

### Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a s náležitou odbornou péčí provést služby spočívající v:
- provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, který vychází z aktuálního stavu mostní evidence BMS k dnešnímu datu, sestava členěná dle jednotlivých oblastí je přílohou této smlouvy,
  - zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221,
  - prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS,
  - protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah budou elektronicky (e-mailem odpovědné osobě ve věcech technických) avizována ihned po prohlídce,
  - po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1x v tištěné podobě, parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí KSÚS SK.
- a to v rozsahu činností a výsledků uvedených v Příloze č. 1 a 2 k této Smlouvě (dále jen „**Služby**“).
- 2.2. Nad rámec činností uvedených v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy je Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Služeb, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
- 2.3. Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytnutých Služeb převzít a za poskytnuté Služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.4. Poskytovatel prohlašuje, má pro poskytnutí Služeb veškerá oprávnění dle právních předpisů, odbornou způsobilost a dostatek potřebných zkušeností.
- 2.5. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Služeb a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí Služeb dle této Smlouvy.
- 2.6. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování Služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

## Článek 3.

### Místo poskytnutí Služeb, předání výsledků poskytnutých Služeb

- 3.1. Místem poskytnutí Služeb jsou mosty na silnicích II. a III. tříd Středčeského kraje dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- 3.2. Protokolární předání výsledků poskytnutých Služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
- 3.3. Výsledky poskytnutých Služeb budou Objednateli v souladu s ČSN 73 6221. Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah budou elektronicky (e-mailem odpovědné osobě ve věcech technických – hlavnímu mostnímu technikovi a zároveň mostnímu technikovi příslušné oblasti) avizována ihned po prohlídce. Po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1x v tištěné podobě, parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí KSÚS SK.

## **Článek 4.**

### **Dodatečné Služby**

- 4.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“). Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Služeb o Služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,
  - a) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě cen uvedených v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových Služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,
  - b) termín dokončení Služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,
  - c) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě.

## **Článek 5.**

### **Termíny plnění**

- 5.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v termínu 2.1. – 31.12.2017.
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatel a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

## **Článek 6.**

### **Cena za poskytování Služeb**

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:  
Ceny za všechny Služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě těchto závazných cen:
- cena za Služby činí **954 000 Kč bez DPH;**
  - cena za Služby činí **1 154 340 Kč včetně DPH.**
- Ceny za tyto Služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.
- 6.2. Podrobný soupis prací je Přílohou č. 1 Smlouvy.
- 6.3. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.4. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
- 6.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## Článek 7.

### Platební podmínky

- 7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže.
- 7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 7.3. Cena za všechny Služby dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po dokončení Služeb a jejich převzetí bez vad a nedodělků Objednatelem. Cena bude vyúčtována dle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb. Poskytnutý rozsah Služeb eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k těmto Službám. Evidenci poskytnutého rozsahu Služeb předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o převzetí těchto Služeb bez vad a nedodělků Objednatelem, spolu se (i) zprávou o postupu Služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci poskytování těchto Služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci poskytnutého rozsahu Služeb bezodkladně schválí nebo vznesne své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o převzetí těchto Služeb bez vad a nedodělků Objednatelem.
- 7.4. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle níže uvedeného článku. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.
- 7.5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:  
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.  
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx  
nebo e-mailem na adresu: [podatelna@ksus.cz](mailto:podatelna@ksus.cz)  
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
- 7.7. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
K rukám: Miroslava Dostála

- 7.8. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s poskytnutím Služeb (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují.

### **Článek 8.**

#### **Zástupce smluvních stran a komunikace**

- 8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace.  
Zborovská 11, Praha 5 PSČ 150 21  
K rukám: Miroslava Dostála

Při doručování Poskytovateli: Pontex, spol. s r. o.  
Bezová 1658, Praha 4 PSČ 147 14  
Fax: 244 461 038  
K rukám: Ing. Vladislava Vodičky

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

#### **Vedoucí mostních techniků:**

**Miroslav Dostál**  
telefon: 778 532 514  
E-mail: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

#### **pro oblast Benešov:**

Slavomír Kellner  
telefon: 602 577 658  
E-mail: [slavomir.kellner@ksus.cz](mailto:slavomir.kellner@ksus.cz)

Stanislav Pohunek  
telefon: 778 701 437  
E-mail: [stanislav.pohunek@ksus.cz](mailto:stanislav.pohunek@ksus.cz)

#### **pro oblast Kutná Hora:**

ing. Jiří Čapek  
telefon: 728 290 934  
E-mail: [jiri.capek@ksus.cz](mailto:jiri.capek@ksus.cz)

Ing. Milan Jeřábek  
telefon: 724 342 788  
E-mail: [milan.jerabek@ksus.cz](mailto:milan.jerabek@ksus.cz)

**pro oblast Kladno:**

Michal Šťastný  
Telefon: 725 997 995  
E-mail: [michal.stastny@ksus.cz](mailto:michal.stastny@ksus.cz)

Miroslav Knopp  
Telefon: 702 288 935  
E-mail: [miroslav.knopp@ksus.cz](mailto:miroslav.knopp@ksus.cz)

**pro oblast Mnichovo Hradiště:**

Miroslav Týnek  
telefon: 736 623 728  
E-mail: [miroslav.tynek@ksus.cz](mailto:miroslav.tynek@ksus.cz)

Jan Boček  
telefon: 724 342 787  
E-mail: [jan.bocek@ksus.cz](mailto:jan.bocek@ksus.cz)

V případě Poskytovatele:      Jméno:                      Ing. Tomáš Míčka  
E-mail:                              [micka@pontex.cz](mailto:micka@pontex.cz)  
Tel.:                                      241 096 756, 606 644 442

- 8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

### **Článek 9.**

#### **Bankovní záruka za provedení Služeb a záruka za odstranění vad**

- 9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení Služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

### **Článek 10.**

#### **Záruční doba**

- 10.1. Záruční doba na poskytnuté Služby činí **24 měsíců**. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Služeb, nebo příslušné části Služeb dle čl. 5. této Smlouvy.
- 10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.
- 10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

## **Článek 11.**

### **Smluvní pokuty**

- 11.1. Nedokončí-li Poskytovatel Služby, resp. část Služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Služeb, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných Služeb bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.
- 11.2. Převezme-li Objednatel Služby s vadami a nedodělkami, stanoví v zápise o předání a převzetí Služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Poskytovatel je povinen ji zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu Služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy.
- 11.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
- 11.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

## **Článek 12.**

### **Práva duševního vlastnictví k dokumentaci**

- 12.1. Objednatel má právo užívat výsledky Služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky Služeb třetím osobám či na ně výsledky Služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky Služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.
- 12.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

### **Článek 13.**

#### **Pojištění**

- 13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.
- 13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.
- 13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednal i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy.

### **Článek 14.**

#### **Odstoupení od Smlouvy**

- 14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování stavby, ke které se Služby vztahují (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace této stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Služeb nebo od ukončení Smlouvy.
- 14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  - a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;
  - b) Objednatel trvá na poskytování Služeb dle nevhodného příkazu i po té, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;
  - c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
  - d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.
- 14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.



- 14.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí Služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.
- 14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## **Článek 15.**

### **Ostatní ujednání**

- 15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované Služby dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.
- 15.2. Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s jejím uveřejněním na profilu Objednatele ve smyslu § 147a odst. 1 a odst. 2 Zákona o VZ, jakož i souhlas s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Služby. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli dokumenty v termínech a v rozsahu stanoveném v § 147a odst. 4, 5 a 8 Zákona o VZ.
- 15.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
- 15.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.8. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami.
- 15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 15.11. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 – seznam mostů dle jednotlivých oblastí KSÚS SK – Kutná Hora, Kladno, Mnichovo Hradiště, Benešov

V Říčanech dne 19. 12. 2016

V Praze dne 29. 11. 2016

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zbuzovská 11  
152 00 Říčany

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Zdeněk Dvořák, ředitel



Pontex, spol. s r. o.

Ing. Vladislav Vodička, jednatel

**PONTEX** spol. s r. o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
-4

**Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb**

## Hlavní prohlídky 2017

### Mnichovo Hradiště

(Bez DPH)

délka přemostění (m)	počet
2 - 10	43
10 - 30	11
30 - 50	1
50 - 100	1
> 100	1

57

Kč/ks	celkem Kč
2400	103 200
3000	33 000
3500	3 500
3500	3 500
7000	7 000
	<b>150 200</b>

### Kladno

délka přemostění (m)	počet
2-10	126
10-30	26
30 - 50	1
50 - 100	4
> 100	1

158

Kč/ks	celkem Kč
2400	302 400
3000	78 000
3500	3 500
3500	14 000
7000	7 000
	<b>404 900</b>

### Kutná Hora

délka přemostění (m)	počet
2-10	81
10-30	7
30 - 50	1
50 - 100	2
> 100	0

91

Kč/ks	celkem Kč
2400	194 400
3000	21 000
3500	3 500
3500	7 000
7000	0
	<b>225 900</b>

### Benešov

délka přemostění (m)	počet
2-10	45
10-30	17
30 - 50	0
50 - 100	2
> 100	1

65

Kč/ks	celkem Kč
2400	108 000
3000	51 000
3500	0
3500	7 000
7000	7 000
	<b>173 000</b>

Celkem vše bez DPH 371 ks  
Celkem vše včetně DPH 21 %

**954 000**

**1 154 340**

V Praze, dne 23. 11. 2016

Ing. Vladislav Vodička  
jednatel společnosti

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**Příloha č. 2 – seznam mostů dle jednotlivých oblastí KSÚS SK – Kutná Hora, Kladno,  
Mnichovo Hradiště, Benešov**

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	druh objektu	druh prohlídky	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou				po prohlídce			
							stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky
101 - 006	Most	První hlavní prohlídka	11.11.2011	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 I - Bezvadný	0,0 I - Bezvadný	32,0	77,00	2017			
107 - 010	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	0,0 III - Dobrý	0,0 III - Dobrý	55,0	5,47	2017			
113 - 003	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0 V - Špatný	19,0 V - Špatný	12,0	3,49	2017			
125 - 025	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	25,0	3,47	2017			
125 - 026	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	15,0 V - Špatný	15,0 V - Špatný	15,0	3,70	2017			
125 - 027	Most	Mimořádná prohlídka	29.7.2013	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	26,0 IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	26,0	3,05	2017			
125 - 028	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	21,0 IV - Uspokojivý	21,0 IV - Uspokojivý	28,0	7,50	2017			
0172 - 1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	III - Dobrý	III - Dobrý	11,0 V - Špatný	11,0 V - Špatný	11,0	3,64	2017			
00318 - 2	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	45,0	3,00	2017			
00323 - 1a	Most	Mimořádná prohlídka	12.8.2015	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0 VI - Velmi špatný	6,0 VI - Velmi špatný	18,0	57,00	2017			
327 - 001	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	22,0 IV - Uspokojivý	22,0 IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2017			
327 - 005	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0 V - Špatný	19,0 V - Špatný	19,0	2,50	2017			
327 - 007	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	20,0	7,55	2017			
327 - 008	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	21,0	20,0	9,25	2017			
327 - 009	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	22,0	9,39	2017				
334 - 006	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	11,0	4,35	2017			
334 - 013	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0 V - Špatný	19,0 V - Špatný	19,0	3,10	2017			
335 - 018	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	20,0	2,55	2017			
335 - 010a	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	12,0	17,70	2017			
336 - 001	Most	Hlavní prohlídka	25.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	3,00	2017			
336 - 002	Most	Hlavní prohlídka	25.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	3,00	2017			
336 - 007	Most	Hlavní prohlídka	12.11.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	V - Špatný	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	6,0	3,14	2017			
337 - 008	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	7,70	2017			
338 - 003	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	3,06	2017			
338 - 004	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	3,06	2017			
338 - horu/sic	Most	Hlavní prohlídka	25.6.2015	Míčka Tomáš, Ing.	VII - Havarijní	VII - Havarijní	3,0	3,0	4,80	4,80	2017			
339 - 002	Most	Mimořádná prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,0 VI - Velmi špatný	6,0 VI - Velmi špatný	6,0	3,40	2017			
603 - 011	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	12,0 VI - Velmi špatný	12,0 VI - Velmi špatný	12,0	2,70	2017			
603 - 012	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	30,0 V - Špatný	30,0 V - Špatný	30,0	7,58	2017			
1085 - 1	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	23,0 V - Špatný	23,0 V - Špatný	12,0	4,40	2017			
1085 - 2	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	25,0 V - Špatný	25,0 V - Špatný	19,0	5,00	2017			
1088 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	14,0	3,40	2017			
1132 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0 IV - Uspokojivý	19,0 IV - Uspokojivý	19,0	8,66	2017			
1132 - 2	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	Doležal Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0 VI - Velmi špatný	12,0 VI - Velmi špatný	12,0	29,10	2017			
1305 - 1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	V - Špatný	16,0 V - Špatný	16,0 V - Špatný	16,0	5,40	2017			
2723 - 1	Most	Hlavní prohlídka	27.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 II - Velmi dobrý	26,0 II - Velmi dobrý	27,0	2,46	2017			
3287 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	21,0 V - Špatný	21,0 V - Špatný	21,0	4,30	2017			
3294 - 2	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	10,0 V - Špatný	10,0 V - Špatný	10,0	3,15	2017			
3301 - 5	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	24,0	8,80	2017			
3307 - 2	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	23,0	15,70	2017			
03321 - 5	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	26,0	26,0	7,93	2017				
03321 - 6	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzler Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,0	8,0	4,00	2017				
3344 - 2	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	9,0 VI - Velmi špatný	9,0 VI - Velmi špatný	9,0	2,54	2017			
3347 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	5,0 VI - Velmi špatný	5,0 VI - Velmi špatný	5,0	3,20	2017			
3353 - 1	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0 V - Špatný	13,0 V - Špatný	13,0	4,97	2017			
3354 - 2	Most	Mimořádná prohlídka	29.7.2013	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0 IV - Uspokojivý	11,0 IV - Uspokojivý	11,0	2,31	2017			
3354 - 5	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	19,0	6,20	2017			
3378 - 2	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014	Doležal Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	19,0	19,0	7,40	2017				
10811 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	12.11.2015	Míčka Tomáš, Ing.	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	15,0	15,0	5,00	2017				
10814 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	7,0 V - Špatný	7,0 V - Špatný	7,0	3,75	2017			
11129 - 2	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	13,0 V - Špatný	13,0 V - Špatný	13,0	6,62	2017			
11310 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.11.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	25,0	7,80	2017			
11320 - 4	Most	Hlavní prohlídka	20.11.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	0,0 V - Špatný	13,0	5,95	2017			
12523 - 1	Most	Hlavní prohlídka	5.3.2013	Velčkin Alexandr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	4,80	2017			
12528 - 1	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	24,0 IV - Uspokojivý	24,0 IV - Uspokojivý	24,0	4,94	2017			
12532 - 2	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0 IV - Uspokojivý	18,0 IV - Uspokojivý	18,0	2,67	2017			

12552 - 3	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,0	3,85	2017
12557 - 2	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	3,82	2017
24512 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	10,0 V - Špatný	10,0	3,10	2017
24513 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	0,0 V - Špatný	16,0	36,90	2017
32712 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	11,0 V - Špatný	11,0	5,48	2017
32827 - 4	Most	Hlavní prohlídka	27.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	20,0 IV - Uspokojivý	20,0	13,00	2017
32925 - 1	Most	Hlavní prohlídka	27.11.2013	Doležal Petr, Ing.	III - Dobrý	32,0 III - Dobrý	32,0	4,48	2017
33318 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	III - Dobrý	0,0 V - Špatný	18,0	3,48	2017
33321 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	Doležal Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	8,0 V - Špatný	8,0	4,20	2017
33326 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	31,0 V - Špatný	31,0	3,92	2017
33326 - 2	Most	Mimořádná prohlídka	29.7.2013	Mička Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	25,0	20,00	2017
33329 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	6,0 V - Špatný	6,0	2,60	2017
33338 - 3	Most	Hlavní prohlídka	20.11.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	15,0 IV - Uspokojivý	15,0	3,30	2017
33338 - 4	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	8,0	5,00	2017
33345 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	11,0 V - Špatný	11,0	8,45	2017
33414 - 1	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	6,0	3,60	2017
33415 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	4,0 V - Špatný	7,0	5,72	2017
33420 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	14,0 IV - Uspokojivý	14,0	2,47	2017
33420 - 2	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	Doležal Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	7,0 VI - Velmi špatný	7,0	2,35	2017
33420 - 3	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	13,0 IV - Uspokojivý	13,0	2,90	2017
33422 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	III - Dobrý	0,0 IV - Uspokojivý	9,0	2,30	2017
33422 - 1	Most	Hlavní prohlídka	25.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	3,06	2017
33424 - 1	Most	Hlavní prohlídka	20.11.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	5,0 V - Špatný	5,0	3,52	2017
33424 - 2	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	9,0 IV - Uspokojivý	9,0	2,15	2017
33428 - 3	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014	Doležal Petr, Ing.	V - Špatný	20,0 V - Špatný	20,0	4,75	2017
33521 - 1	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2015	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	6,0	4,40	2017
33522 - 2	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	19,0 V - Špatný	19,0	3,80	2017
33522 - 3	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	11,0 V - Špatný	11,0	5,68	2017
33716 - 1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	VI - Velmi špatný	20,0 IV - Uspokojivý	20,0	4,87	2017
33718 - 4	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	26,0 V - Špatný	26,0	2,80	2017
33719 - 1	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	6,80	2017
33719 - 2	Most	Hlavní prohlídka	21.11.2013	Doležal Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	9,56	2017
33720 - 1	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2013	Gajzl Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	10,40	2017
33736 - 1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	V - Špatný	6,0 V - Špatný	6,0	29,43	2017
33825 - 2	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015	Kadavá Eva	IV - Uspokojivý	0,0 IV - Uspokojivý	10,0	9,50	2017

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	druh objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou			po prohlídce				
						stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky
0054 - 1	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	14,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	14,0	5,40	2017
101 - 038	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Kiler Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	4,48	2017
102 - 012	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	11.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0 III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	3,00	2017
102 - 013	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	11.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	3,00	2017
105 - 001	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,50	2017
105 - 003	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	25,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2017
105 - 008	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	19,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	3,55	2017
105 - 011	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	2,35	2017
114 - 009	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	25,0	2,37	2017
114 - 011	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	9,37	2017
114 - 013	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	15,00	2017
115 - 009	Most	Mimořádná prohlídka	Mimořádná prohlídka	15.7.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	30,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	4,05	2017
115 - 015	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	20,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	20,0	4,05	2017
115 - 016	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	19,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,15	2017
115 - 024	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	11,84	2017
115 - 011a	Most	Mimořádná prohlídka	Mimořádná prohlídka	16.7.2013	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	57,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	57,0	3,20	2017
116 - 019	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	4,70	2017
117 - 002	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	8.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	64,80	2017
117 - 005	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,0	4,05	2017
117 - 012	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	20,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	20,0	9,66	2017
117 - 013	Most	Mimořádná prohlídka	Mimořádná prohlídka	15.7.2013	Doležal Petr, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0 I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	12,00	2017
118 - 016	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0 IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,65	2017
118 - 022	Most	Mimořádná prohlídka	Mimořádná prohlídka	15.7.2013	Doležal Petr, Ing.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0 I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	31,19	2017
118 - 023	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,10	2017
118 - 038	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	19,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	19,0	9,00	2017
118 - 039	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	2,02	2017
118 - 053	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0 IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	18,0	7,80	2017
118 - 054	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	30,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	30,0	7,66	2017
118 - 058	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	4,72	2017
201 - 004	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0 III - Dobrý	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,32	2017
201 - 014	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	9,97	2017
221 - 001	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0	2,75	2017
228 - 005	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý	17,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	12,00	2017
228 - 008	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý	32,0 II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	2,90	2017
229 - 012	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	21,0 IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	21,0	3,10	2017
229 - 020	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	18,0	14,05	2017
229 - 023	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Kiler Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,0	6,39	2017
233 - 003	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Kiler Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	8,84	2017
236 - 005	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	50,0 IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	50,0	4,46	2017
237 - 006	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,0	4,01	2017
237 - 015	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	11.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2017
237 - 018	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0 V - Špatný	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	19,0	7,35	2017
238 - 001a.3	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	27,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	7,45	2017
240 - 008	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	4,79	2017
240 - 023	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	56,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	56,0	11,90	2017
00510 - 1	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	11,0	5,20	2017
00518 - 2	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0 VI - Velmi špatný	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,50	2017
605 - 011	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	36,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	36,0	2,60	2017
605 - 016	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2017
605 - 021	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	42,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	34,0	15,25	2017
605 - 027	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	8,20	2017
605 - 029	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2017
605 - 040	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	7,60	2017
606 - 010	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	4.12.2013	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,50	2017
606 - 012	Most	Hlavní prohlídka	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Jurek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	25,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	25,0	2,50	2017



606 - 013a	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013 Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	32,0	62,59	2017
00713 - 1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2013 Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	43,0	3,00	2017
00721 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	33,0	4,00	2017
1021 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Kiml František, Ing.	II - Velmi dobrý	36,0	28,0	2017
1024 - 4	Most	Hlavní prohlídka	12.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	12,11	2017
1026 - 1	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2013 Kiml František, Ing.	III - Dobrý	40,0	2,90	2017
1043 - 3	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	4,60	2017
1148 - 1	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2017
1148 - 1a	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2017
1149 - 2	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	24,0	5,00	2017
1161 - 1	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	4,0	2,96	2017
1169 - 5	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	15,0	15,90	2017
1169 - 6	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	12,0	12,76	2017
1173 - 1	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	12,0	15,56	2017
1173 - 4	Most	Mimořádná prohlídka	16.7.2013 Doležal Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	32,0	18,68	2017
1182 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	19,0	5,80	2017
2018 - 2	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	12,0	2,90	2017
2214 - 4	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013 Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	6,00	2017
2214 - 6	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013 Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	7,00	2017
2283 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013 Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	24,0	13,10	2017
2285 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	8,0	12,19	2017
2288 - 3	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	9,0	5,95	2017
2334 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015 Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	19,0	5,56	2017
2357 - 0	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2017
2363 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	19,0	3,74	2017
2365 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Kiml František, Ing.	III - Dobrý	26,0	5,28	2017
2366 - 3	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2013 Kiml František, Ing.	III - Dobrý	43,0	6,29	2017
2375 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	9,0	3,01	2017
2377 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	10,0	6,15	2017
2397 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013 Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	33,0	5,02	2017
2398 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013 Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	26,0	2,08	2017
2405 - 0	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	36,0	3,48	2017
2408 - 1	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2013 Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	38,0	2,85	2017
2423 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	9,0	4,30	2017
10122 - 2	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	24,0	6,00	2017
10134 - 2	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	10,0	3,90	2017
10242 - 1	Most	Hlavní prohlídka	13.11.2015 Košan František, Ing.	III - Dobrý	13,0	3,00	2017
11410 - 2	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	17,0	11,71	2017
11413 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	V - Špatný	12,0	2,85	2017
11414 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	V - Špatný	26,0	10,04	2017
11415 - 1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	25,0	6,70	2017
11416 - 3	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013 Kiml František, Ing.	V - Špatný	12,0	4,40	2017
11510 - 1	Most	Hlavní prohlídka	25.6.2015 Kiml František, Ing.	VI - Velmi špatný	3,5	3,75	2017
11510 - 2	Most	Hlavní prohlídka	6.10.2015 Kiml František, Ing.	VI - Velmi špatný	20,0	12,09	2017
11519 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	20,0	7,90	2017
11523 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	20,0	7,90	2017
11524 - 6	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	14,0	4,25	2017
11529 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	18,0	3,35	2017
11530 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013 Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	26,0	2,05	2017
11533 - 3	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013 Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	26,0	27,88	2017
11537 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý	26,0	5,05	2017
11537 - 5	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý	26,0	2,85	2017
11538 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013 Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý	19,0	8,55	2017
11547 - 2	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	26,0	87,10	2017
11547 - 3	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013 Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	26,0	3,30	2017
11550 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	V - Špatný	19,0	9,55	2017
11614 - 3	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	18,0	5,27	2017
11615 - 3	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	24,0	3,50	2017
11616 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	15,0	6,00	2017
11620 - 2	Most	Mimořádná prohlídka	25.10.2015 Mička Tomáš, Ing.	25,0	19,0	2,80	2017
11711 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015 Košan František, Ing.	21,0	17,00	2017	

11713 - 1	Most	Hlavní prohlídka	12.11.2015	Košán František, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	13,20	2017
11713 - 2	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	12,0 V - Špatný	20,0	4,60	2017
11715 - 2	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	7,00	2017
11716 - 4	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Kíml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	10,50	2017
20111 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	3.4.2015	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	7,98	2017
20112 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	16.10.2015	Borový Jan, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,0	120,50	2017
22912 - 0	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	23,0	27,55	2017
22912 - 6	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	4,76	2017
22913 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,7	6,00	2017
22918 - 1	Most	Hlavní prohlídka	21.8.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	15,70	2017
22922 - 1	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,82	2017
23314 - 3	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	4,03	2017
23314 - 4	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,05	2017
23610 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	27.6.2016	Mička Tomáš, Ing.	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	5,31	5,31	2017
23618 - 3	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0	3,95	2017
23638 - 4	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	16,0	4,18	2017
23640 - 2	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	26,0	3,05	2017
23641 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	38,0	3,00	2017
23645 - 1	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	10,00	2017
23711 - 2	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	5,36	2017
23713 - 1	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	2,94	2017
23713 - 2	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	2,99	2017
23714 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	2,45	2017
23726 - 0a	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,45	2017
23728 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	60,40	60,40	2017
23728 - 3	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	3,00	2017
23733 - 1	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	6,44	2017
23911 - 1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,0	8,62	2017
23915 - 4a	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	6,60	2017
23916 - 0	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	6,50	2017
23916 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kíml František, Ing.	I - Bezvadný	V - Špatný	13,0	5,72	2017
23919 - 3	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý	36,0	6,90	2017
23920 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	8,32	2017
23923 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	9,30	2017
23933 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	4,00	2017
24010 - 3	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	6,50	2017
24015 - 1	Most	Hlavní prohlídka	15.9.2015	Kíml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	10,40	2017
24032 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	3,00	2017
24032 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Kíml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	22,0	8,00	2017
24032 - 3	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	16,0	8,30	2017
24033 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2013	Baziková Lucie, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	19,0	25,40	2017
							6,0	5,30	2017

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	druh objektu - objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou			po prohlídce				
					stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)		
0092 - 1	Most	Hlavní prohlídka	27.10.2011	Mliek Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	22,0 I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,31	termín následné prohlídky	2017
101 - 076	Most	Mimořádná prohlídka	18.3.2016	Mička Tomáš, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	3,5 VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	19,0	2,20	2017	
0161 - 3	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	19,0 V - Spatný	V - Spatný	22,0	8,50	2017	
244 - 006	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	22,0 VI - Velmi špatný	V - Spatný	40,0	7,10	2017	
245 - 004	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	V - Spatný	IV - Uspokojivý	40,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	10,0	7,10	2017	
245 - 007	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	V - Spatný	III - Dobrý	10,2 V - Spatný	III - Dobrý	25,0	3,25	2017	
259 - 013	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0 IV - Uspokojivý	III - Uspokojivý	19,0	210,42	2017	
272 - 006	Most	Mimořádná prohlídka	18.5.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Spatný	IV - Uspokojivý	26,0 V - Spatný	V - Spatný	14,0	3,93	2017	
279 - 015	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0 V - Spatný	IV - Uspokojivý	32,0	3,13	2017	
281 - 001	Most	Hlavní prohlídka	30.5.2013	Humpal Tomáš, Ing.	VI - Velmi špatný	V - Spatný	32,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	5,75	2017	
331 - 003	Most	Mimořádná prohlídka	4.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	V - Spatný	17,0	2,40	2017	
332 - 002	Most	Mimořádná prohlídka	8.5.2015	Kaplan Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	V - Spatný	7,0	3,60	2017	
608 - 005.1	Most	Hlavní prohlídka	9.7.2013	Bálik Igor, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	V - Spatný	IV - Uspokojivý	21,0	3,60	2017	
608 - 005.2	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	21,0 VI - Velmi špatný	I - Bezvadný	32,0	29,82	2017	
610 - 016	Most	První hlavní prohlídka	19.12.2011	Mička Tomáš, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	9,0 I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	29,20	2017	
610 - 016a	Most	Hlavní prohlídka	19.12.2011	Mička Tomáš, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	28,60	2017	
610 - 016b	Most	První hlavní prohlídka	19.12.2011	Mička Tomáš, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	8,0 V - Spatný	V - Spatný	16,0	10,90	2017	
2427 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	18.9.2015	Borový Jan, Ing.	VII - Havarijní	V - Spatný	16,0 VII - Havarijní	V - Spatný	17,0	17,12	2017	
2454 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	VII - Havarijní	V - Spatný	17,0 V - Spatný	V - Spatný	32,0	10,20	2017	
2732 - 1	Most	Hlavní prohlídka	15.5.2013	Humpal Tomáš, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	22,0	3,30	2017	
2733 - 6	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,20	2017	
2741 - 3	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	19,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	12,0	2,27	2017	
2741 - 5	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	19,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0	4,03	2017	
2761 - 2	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	13,0 VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	22,0	10,00	2017	
2801 - 2	Most	Hlavní prohlídka	23.5.2013	Louthanová Radka, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,54	2017	
3322 - 1	Most	Hlavní prohlídka	11.6.2013	Humpal Tomáš, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	13,0	5,30	2017	
10169 - 1	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Borový Jan, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	13,0 VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	14,0	4,60	2017	
24021 - 1	Most	Hlavní prohlídka	17.5.2013	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	5,75	2017	
24022 - 2	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0 V - Spatný	V - Spatný	21,0	3,00	2017	
24419 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	3,00	2017	
24419 - 2	Most	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	V - Spatný	V - Spatný	32,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	2,10	2017	
24421 - 5	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	15,00	2017	
24422 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	10,30	2017	
24423 - 1	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,28	2017	
24423 - 4	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,0	6,52	2017	
24426 - 6	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	V - Spatný	IV - Uspokojivý	50,0 V - Spatný	IV - Uspokojivý	30,0	7,40	2017	
24427 - 4	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Borový Jan, Ing.	V - Spatný	IV - Uspokojivý	30,0 V - Spatný	V - Spatný	40,0	2,36	2017	
25911 - 1	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	19,0	4,20	2017	
25931 - 2	Most	Hlavní prohlídka	27.5.2013	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,45	2017	
25934 - 3	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	3,50	2017	
26815 - 1	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2013	Humpal Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	73,48	2017	
26815 - 3	Most	Mimořádná prohlídka	15.7.2013	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	42,00	2017	
27214 - 2	Most	Hlavní prohlídka	6.9.2016	Mička Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	38,0 V - Spatný	V - Spatný	26,0	3,05	2017	
27216 - 2	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,0	11,68	2017	
27217 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	VII - Havarijní	IV - Uspokojivý	5,0 VII - Havarijní	V - Spatný	29,0	5,00	2017	
27219 - 3	Most	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	11,29	2017	
27219 - 4	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Louthanová Radka, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	5,45	2017	
27223 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0 V - Spatný	IV - Uspokojivý	32,0	3,00	2017	
27232 - 1	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	7,60	2017	
27311 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,65	2017	
27316 - 1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	4,50	2017	
27317 - 2	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Klier Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	6,00	2017	
27611 - 1	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Spatný	16,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,0	2,08	2017	
27612 - 1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	VII - Havarijní	VII - Havarijní	20,0 VII - Havarijní	VII - Havarijní	19,0	7,95	2017	
27938 - 2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Borový Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Spatný	19,0 IV - Uspokojivý	V - Spatný				

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou			po prohlídce				
					stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)		
0046 - 5	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	6,60	2017
102 - 022	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	12,20	2017
102 - 035	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	6,30	2017
105 - 033	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	4,70	2017
106 - 007	Most	Hlavní prohlídka	30.4.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	14,00	2017
107 - 011	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	9,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	5,12	2017
107 - 012	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	10,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	3,80	2017
107 - 018	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	III - Dobrý	14,0	2,50	2017
109 - 002	Most	První hlavní prohlídka	7.10.2011	Ryjáček Pavel, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	IV - Uspokojivý	I - Bezvadný	32,0	19,24	2017
109 - 004	Most	První hlavní prohlídka	7.10.2011	Ryjáček Pavel, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	11,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	20,75	2017
110 - 008	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	104,80	2017
111 - 001	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	94,06	2017
111 - 010	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	22,0	V - Špatný	V - Špatný	22,0	83,15	2017
112 - 031	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,30	2017
113 - 015	Most	Hlavní prohlídka	2.4.2013	Tuček Jiří, DiS	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	46,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	14,0	12,00	2017
114 - 017	Most	Mimořádná prohlídka	7.8.2013	Košán František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	17,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	14,28	2017
114 - 031	Most	Hlavní prohlídka	28.3.2013	Tuček Jiří, DiS	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	15,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	3,00	2017
118 - 003	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013	Košán František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	13,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	13,0	7,48	2017
119 - 005	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Košán František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	24,0	3,00	2017
120 - 001	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	5,83	2017
121 - 020	Most	Mimořádná prohlídka	5.8.2013	Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,77	2017
150 - 001	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	8,17	2017
150 - 002	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	3,46	2017
0193 - 6	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Košán František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	37,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	12,0	3,46	2017
00331 - 6	Most	Hlavní prohlídka	3.4.2013	Tuček Jiří, DiS	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	0,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	6,34	2017
00336 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.4.2013	Tuček Jiří, DiS	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	21,0	8,70	2017
00410 - 3	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0	4,01	2017
00416 - 6	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	8,89	2017
1091 - 7	Most	Hlavní prohlídka	18.4.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,05	2017
1091 - 8	Most	Hlavní prohlídka	16.4.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	10,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	10,0	14,05	2017
1094 - 1	Most	Hlavní prohlídka	17.4.2013	Košán František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	33,2	V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	4,50	2017
1101 - 3	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	4,10	2017
1101 - 4	Most	Hlavní prohlídka	3.5.2013	Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	27,0	3,00	2017
1112 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	8,0	21,00	2017
1185 - 1	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	18,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	11,62	2017
1202 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.4.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2017
1248 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.4.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	29,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	5,04	2017
1254 - 1	Most	Hlavní prohlídka	30.4.2013	Košán František, Ing.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	17,29	2017
1256 - 3	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	22,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,85	2017
1261 - 1	Most	Hlavní prohlídka	17.4.2013	Košán František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	33,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	33,0	7,00	2017
01811 - 1	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2015	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	21,13	2017
01816 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	5.8.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	5,00	2017
6031 - 1	Most	Hlavní prohlídka	17.4.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	38,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	38,0	3,05	2017
10222 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	3,90	2017
10230 - 1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	17,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	21,80	2017
10235 - 2	Most	Mimořádná prohlídka	22.8.2013	Tuček Jiří, DiS	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	4,55	2017
10513 - 1	Most	Hlavní prohlídka	24.5.2013	Tuček Jiří, DiS	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	7,25	2017
10521 - 1	Most	Hlavní prohlídka	12.7.2013	Košán František, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	27,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,00	2017	
10614 - 2	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2015	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	44,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	19,00	2017
1112 - 2	Most	Hlavní prohlídka	11.4.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	14,04	2017
11212 - 1	Most	Hlavní prohlídka	22.5.2013	Tuček Jiří, DiS	I - Bezvadný	IV - Uspokojivý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,6	3,00	2017
11417 - 4	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013	Mička Tomáš, Ing.	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,62	2017
11445 - 1	Most	Mimořádná prohlídka	19.8.2013	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	3,50	2017

11452 - 1	Most	Hlavní prohlídka	3.4.2013 Tuček Jiří, DIS	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	4,05	2017
11457 - 1	Most	Hlavní prohlídka	25.3.2013 Tuček Jiří, DIS	III - Dobrý	III - Dobrý	20,0 III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	12,00	2017
11810 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013 Košan František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	5,10	2017
11812 - 3	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2013 Košan František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	21,0 IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	2,50	2017
11812 - 4	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2015 Bazilková Lucie, ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0 V - Špatný	V - Špatný	15,0	2,20	2017
11816 - 3	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015 Bazilková Lucie, ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0 V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	10,08	2017
12149 - 1	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2015 Mírčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0 V - Špatný	V - Špatný	10,0	3,40	2017
19111 - 1	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2013 Košan František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	19,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	13,0	2,20	2017
10226A - 1	Most	Hlavní prohlídka	12.7.2013 Košan František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	19,0 IV - Uspokojivý	III - Dobrý	19,0	6,30	2017