Specifikace – Přívod nn ke vstupní bráně do areálu školy


Přívod nn k oběma stranám vstupní brány do areálu školy.
Mimo budovu zakopání do země. Navíc 6 m v asfaltové cestě. Vzhledem k zásobování použít neřízený podvrt pod silnicí.
Osazení jističe 10 A pro bránu ve stávajícím rozvaděči na chodbě.
[bookmark: _GoBack]Od tohoto rozvaděče bude vedení CYKY 3x2,5 asi 40 m zakončeno stočením u pravého sloupku brány. Od pravého sloupku bude připoložen kabel CYKY 5x1,5 a kabelu FLY 3XN (3x4x0,6) oba o délce 30 m. Zakončení kabelu na vzdálenější straně silnice opět stočeno nad zemí u levého sloupku brány 1,5 m. 
Zařízení ovládání brány je součástí jiného projektu.









Součástí stavby je i revize nové části nn rozvodů a zákres skutečného stavu nových nn vedení.
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