

Technická specifikace
Název akce:     III/33733A –km  0,000 – 1,700 - Drobovice –Potěhy.
Místo realizace: sinice III/33733A –Drobovice-Potěhy; okres Kutná Hora                               
Staničení:    0,000 –  1,700
                     délka úseku: 1,700 m; průměrná šířka: 5,30m; plocha: 9 010m²
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy , v extravilánu  a intravilánu obce Drobovice a Potěhy.
Silnice od napojení na kř.III/33723 v obci Drobovice směr Potěhy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu- rozpad povrchu vozovky, vylámané kraje vozovky.  Síťové praskliny na mostě. Silnice je využívána pro osobní, nákladní ale i autobusovou dopravu. 
Povrch komunikace mezi obcemi Drobovice-Potěhy –rozpad  penetrace.


Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33733A
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.



Technologie opravy:
Příprava vozovky čištění samosběrem. Frézování, vyrovnávka, asfaltový beton obrusná ACO 11, tř. I tl.50mm, 2x spojovací postřik, hutnění. Úprava povrchu na mostě frézování, spojovací postřik, asfaltový beton-pro obrusné vrstvy ACO+, tl.50mm.Výšková úprava vpustí a krycích hrnců. Krajnice-seříznutí včetně odvozu a skládkování, zřízení krajnic dosypáním recyklátem. VDZ-vodící barva. DIO pro dobu stavby. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN,TP.

Záruční doba:  36 měsíců



Platební podmínky:
Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2019. 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
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Kontakty :
Vedoucí provozu : Radek Salač, radek.salac@ksus.cz ,724 997 622  
Provozní cestmistr: Hana Konvalinková, hana.konvalinkova@ksus.cz ,607 731 844
Správní cestmistr :  Jan Ryšánek, jan.rysanek@ksus.cz ,602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Hana Konvalinková
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