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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Stavba: Milicov - III/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok Javornice - PD

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 022 - Příprava území ------------- --------------------------

  022 - Příprava území ------------- --------------------------

 SO 181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ev.č. 20125-1 ------------- --------------------------

  201 - Most ev.č. 20125-1 ------------- --------------------------

 SO 801 - Vegetační úpravy ------------- --------------------------

  801 - Vegetační úpravy ------------- --------------------------


