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1. Základní údaje o stavbě 
 
1.1       Název akce:  Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia 

a SOŠE Kralupy nad Vltavou  
 
1.2       Místo stavby:  Dvořákovo náměstí 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
     pozemky parc. č. st. 493 a 662, k. ú. Kralupy nad Vltavou [672718] 
 
1.3       Objednatel:  Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,  

278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 49518925  
   
1.4        Stupeň:   Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 
    Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
 

1.5 Zakázka číslo:  1808     

 
1.6 Zpracovatel projektové dokumentace 
 

A.D.U. atelier s.r.o., IČ 27181138 
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

 
Zpracovatel architektonicko-stavební části   

 
A.D.U. atelier s.r.o., IČ 27181138 
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

 
Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Květuše Berková  
    autorizace ČKA 03817 

tel.: 603 147 405 
 
  
2 Podklady 

 
- Kontrolní měření pláště objektu a velikosti otvorů 
- Původní projektová dokumentace (1926, 2002)  
- Fotodokumentace 
- Prohlídka stavby 
- Požadavky objednatele 
- Stavebně historický průzkum (2003, doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.) 

 
 

3  Architektonicko-stavební řešení 
 
3.1 Předmět dokumentace, místo stavby 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády, 
zateplení terasy východního křídla, výměně výplní v plášti objektu, instalaci nuceného větrání 
s rekuperací a souvisejících prací. 

 
Dokumentaci jako celek tvoří textová část (technická zpráva) a výkresová dokumentace. 

Části projektu se navzájem doplňují, údaje nejsou uváděny duplicitně. 
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Dále jsou součásti údajů ke stavbě: 
- Platné bezpečnostní předpisy 
- Závazné i doporučené technické normy 
- Pokyny výrobců k použitým materiálům a výrobkům 

 
 

3.2  Stávající stav 
    
Navrhované stavební úpravy budou prováděny na budově gymnázia v Kralupech n. Vlt. 

Stavba pochází z 20. let 20. stol., má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží – centrální věž se 
schodištěm a dvě boční křídla s učebnami a dalšími prostory. Hlavní vstup je umístěn v centrální 
části na severní straně.  

Vnitřní uspořádání zůstává beze změny, je řešeno pouze zateplení objektu kontaktním 
zateplovacím systémem, výměna oken a nové rozvody VZT (větrání učeben s rekuperací).  

V suterénu jsou umístěny tělocvičny se zázemím, sklepy, učebna HV, kuchyň a školní 
jídelna (zrekonstruováno po povodni 2002). Dále se zde nachází bezbariérový vstup. V nadzemních 
podlažích jsou situovány prostory pro výuku, zázemí učitelů a dále služební byty.  

Po stránce statické je objekt ve vyhovujícím stavu. Stěny jsou vyzděny z plných pálených 
cihel, zdivo je původní a je z interiéru i exteriéru omítnuto. Stropy nad všemi podlažími jsou ŽB 
monolitické žebrové s podhledem. Střešní plášť byl v roce 2002 zateplen 100 mm EPS a byla 
provedena nová hydroizolační vrstva z asfaltových pásů.  

Většina prostor budovy je vytápěna pomocí dálkového zdroje tepla (výměník v suterénu), 
každý ze dvou služebních bytů je vytápěn vlastním plynovým kotlem.  

 
Stávající stav budovy a jeho hodnotu popisuje doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. ve stavebně 

historickém průzkumu: 
„Elementární dispozice objektu je charakteristická svou důslednou segregací provozů. 

Dvoutrakt – učebny na jih a chodba na sever – zaručuje dokonalé prosvětlení a větrání. Základní, 
jednolitá podélná hmota má tři nadzemní podlaží a polozapuštěný suterén. Asymetricky je 
rozdělena schodištěm a vestibulem na dvě nestejně velké části. Z podélné hmoty vystupuje ve vazbě 
na schodiště v zadním traktu hmota tělocvičny, hala o výšce dvou podlaží. Delší východní část, která 
se okny chodby obrací do náměstí, obsahuje běžné učebny. Ukončena je malým příčným křídlem 
zahrnujícím speciální výukové prostory. Kratší západní část obsahuje specifické prostory včetně 
sborovny a ředitelny. Na tuto kratší západní část budovy je připojeno nižší obytné křídlo se 
samostatným vstupem a schodištěm, díky nižší konstrukční výšce o půl podlaží posunuté. V přízemí 
jsou dva menší byty, v patře původně byt ředitele, dnes upravený na učebny jazyků.  

Vzhled objektu je prostý. Přesto má svou poezii. Budova gymnázia nese výrazné známky 
snahy purifikovat, očistit od zbytečných příkras, historizmů. V kontrastu k pragmatickému 
hmotovému řešení založenému na prakticky jednolité hmotě je mimořádná pozornost věnována 
především vyváženým proporcím, členění a jemné plasticitě průčelí. Estetika vychází do značné míry 
z dispozičního uspořádání, interiéru a funkčních požadavků. Vše jednoduché, jednotné, čisté, 
precizní, vycizelované. Světlá sofistikovaná fasáda (hrubá omítka) je rozehrána nepatrně odlišnými 
rastry tmavých okenních otvorů. Velikost oken vychází z potřeby v interiéru. Okna jsou vodorovně 
spojována, zpravidla po čtveřicích, jemným ustoupením roviny průčelí, náznakem pásového okna. 
Dole je budova pevně usazena na terén šedým soklem, původně z pemrlovaného terazza, nahoře 
ukončena lehce vysazenou římsou.  

Do dvora je průčelí výrazně členitější. Více se zde uplatňuje nízké obytné křídlo, 
předstupující hala tělocvičny a naopak ustupující terasa ve 2. patře.  

 
Členění hmoty gymnázia vychází z provozního uspořádání, snahy o důslednou segregaci a 

přehlednost provozů. Běžné učebny, speciální učebny, laboratorní výuka, komunikační jádro, provoz 
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pedagogického sboru i bydlení správce – to jsou skladebné elementy, které jsou snadno čitelné na 
hmotovém i dispozičním řešení, v exteriéru i v interiéru. Podobná čitelnost, reflexe vnitřního 
provozu, se projevuje i na rozmístění a velikosti oken. Půvabná funkcionalistická stavba si i přes 
tento pragmatický přístup, díky takovým zdánlivým drobnostem jako je římsa, asymetricky 
umístěná schodišťová věž (programová asymetrie funkcionalismu), nebo členění oken, zachovává 
charakter důstojné prvorepublikové veřejné instituce.  

Podobně je tomu i v interiéru. Součástí funkcionalistického konceptu je i snaha o užití 
kvalitních, trvanlivých materiálů nenáročných na údržbu.  

Objekt gymnázia se dochoval do současnosti v mimořádně autentickém stavu. To svým 

způsobem dokládá nadčasovost konceptu a v tom je i jeho největší hodnota.“  
  
 
 
3.3 Architektonické řešení 

Vnitřní uspořádání zůstává beze změny, je řešeno pouze zateplení objektu kontaktním 
zateplovacím systémem a výměna výplní otvorů – stávající výplně jsou bohužel i po snaze o jejich 
opravu předchozích letech za hranicí životnosti a v nevyhovujícím technickém stavu.  

V souladu se stanoviskem odboru památkové péče č.j. MUKV 81048/2018 RIaSM jsou 
navržena následující opatření: 

Výplně otvorů budou nahrazeny novými se stejným členěním jako stávající okna, stávající 
špaletová okna v nadzemních podlažích budou nahrazena opět špaletovými, okna v 1.pp nahradí 
dřevěná eurookna, která budou pohledovou profilací a členěním respektovat původní řešení. 
Velké plastové okno na hlavním schodišti bude nahrazeno hliníkovou konstrukcí lehkého 
obvodového pláště (LOP) s přerušeným tepelným mostem, která bude pohledově odpovídat 
řešení z doby vzniku stavby (dnešní výplň toto členění nerespektuje). 

Jako povrchová úprava zateplené fasády bude použita omítka na bázi cementu (škrábaný 
břízolit) v pískové barvě dle původního řešení z doby vzniku budovy, na soklu pak ve vzoru „pepř a 
sůl“. Konkrétní barevné odstíny budou dohodnuty před započetím prací za účasti architekta, 
pracovníka odboru památkové péče a zástupce investora. 

Hmota v bezprostřední blízkosti hlavních vchodových dveří (rozsah viz výkresová část PD) 
nebude zateplena, bude obnoveno původní pemrlované terazzo. 

Stávající průčelí stavby mají vysokou architektonickou hodnotu – promyšlené členění a 
plasticita meziokenních pásů (viz výše citace ze stavebně historického průzkumu a výkresová 
část dokumentace), toto členění je nezbytné zachovat i po zateplení objektu, vč. stávajícího 
umístění drážek. 

 
 
3.4  Stavební a konstrukční řešení 

Stavební úpravy spočívají pouze v pracích souvisejících se zateplením obvodového pláště, 
výměnou výplní otvorů a instalací nuceného větrání.  

 
Bourací a demontážní práce 
Bude provedena demontáž hromosvodu (svislé rozvody) a dešťových svodů. Dále bude 

šetrně odstraněno oplechování parapetů a budou demontovány výplně oken a vstupních dveří 
tak, aby byly co možná nejméně poškozeny navazující konstrukce. Vestavěné šatnové skříňky 
v chodbách musí být zakryty a důsledně chráněny před poškozením. Stávající klempířské prvky 
střechy nesmí být poškozeny (s výjimkou svislých svodů a oplechování římsy střechy 4. NP).  

V obvodové stěně i v interiéru budou zřízeny otvory pro přívodní potrubí VZT a související 
úpravy elektroinstalace v rozsahu dle výkresové části. 

U stávajících oken bude šetrně odstraněna omítka z ostění a nadpraží, bude nahrazena 
stejnou tl. izolantu (očekávaná tl. 20-30mm).  
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Plochy fasády budou zkontrolovány poklepem kladívkem (akustickým trasováním tyčí s 
kuličkou).  Dutá a nesoudržná místa budou osekána a spáry vyčištěny do hl. 20 mm. Plocha fasády 
bude omyta vysokotlakým vodním paprskem (více viz odstavec KZS). 

Budou prováděny bourací práce v souvislosti s úpravou odvodnění anglického dvorku za 
tělocvičnou (podrobněji viz výkresová část, např. výkres č. 9a části AS) 

 
Okna 
Okenní výplně dle výkresové části budou nahrazeny novými se stejným členěním jako 

stávající okna, stávající špaletová okna budou nahrazena opět dřevěnými špaletovými, stávající 
jednoduchá pak dřevěnými eurookny se zúženým profilem, která budou pohledovou profilací a 
členěním respektovat původní řešení. Velké plastové okno na hlavním schodišti bude nahrazeno 
hliníkovou konstrukcí lehkého obvodového pláště (LOP) s přerušeným tepelným mostem, která 
bude pohledově odpovídat řešení z doby vzniku stavby (dnešní výplň toto členění nerespektuje).  

Dřevěná okna budou v bílém odstínu, co nejblíže barevnému odstínu původních oken. 
Členění oken bude shodné s původními okny, otevíravost viz výkresy a tabulky oken. Součástí 
dodávky budou i vnitřní (masivní dřevěné) a vnější skládané parapety bez novodobých 
ukončovacích prvků. 

Rámy oken budou vyrobeny z lepených hranolů rovnoleté borovice. 
Zasklení eurooken bude provedeno izolačním čirým dvojsklem se selektivní vrstvou a 

deklarovaným součinitelem prostupu tepla maximálně Uw=0,9 W/(m2.K). Okna budou opatřena 
celoobvodovým kováním a typovými klikami se štítky (broušená nerez). Součástí dodávky budou i 
vnitřní (masivní dřevěné) a vnější skládané parapety bez novodobých ukončovacích prvků.  

Ze strany interiéru bude na rám okna nalepena parotěsnící páska, která bude lepená po 
celém obvodu okna. Tepelně-izolační vrstva bude tvořena PU pěnou, která bude na celou šířku 
okenního rámu. Ze strany exteriéru pak bude paropropustnou zábranu u napojení okna a ostění 
tvořit paropropustná! komprimační páska. 
V tabulkách uvedené rozměry vychází ze stavebních konstrukcí. Před výrobou nutno zaměřit 
samostatně každý otvor přímo na stavbě a následně určit přesné rozměry rámů. Výrobcem 
bude předložen vzorový kus k protokolárnímu odsouhlasení, teprve následně bude zahájena 
výroba celé série! 

 
Dveře 
Vstupní dveře do objektu budou nahrazeny novými dřevěnými, je požadavek na 

provedení repliky původních dubových dveří. Výrobní výkres předloží dodavatel ke schválení 
objednateli a odboru památkové péče.  

Ostatní (většinou pomocné/provozní) dveře v obvodovém plášti jsou popsány v tabulce 
otvorů ve výkresové části PD.  

 
Kontaktní zateplovací systém 
 
Kontaktní zateplovací systém bude proveden po dokončení výměny výplní otvorů. Na 

stávající obvodový plášť, který je tvořen fasádní omítkou, bude aplikován navržený kontaktní 
zateplovací systém, kde tepelnou izolaci budou tvořit fasádní desky z minerální vaty s kolmými 
vlákny v tl. 60 mm (v souladu se stanoviskem odboru památkové péče č.j. MUKV 81048/2018 
RIaSM). Budou použity systémové postupy vybraného dodavatele zateplovacího systému (kotevní 
systém, rohové a ukončující lišty, diagonální vyztužení rohů u oken, dilatace apod.).  Stávající 
průčelí stavby mají vysokou architektonickou hodnotu – promyšlené členění a plasticita 
meziokenních pásů (viz architektonické řešení) toto členění profilaci fasád je nezbytné zachovat 
i po zateplení objektu. 
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Zateplení obvodového pláště bude provedeno vnějším kontaktním kompozitním 
zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým 
schválením, s izolantem z minerální vlny tloušťky 60 mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = 
0,039 W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1, d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření 
plamene po povrchu is = 0,00 m/min dle ČSN 73 0863. Montáž bude provedena odborně 
zaškolenou realizační firmou s platným osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího 
systému. Veškeré postupy provádění budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. 
Výrobce zateplovacího systému doloží předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné dokumenty 
o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů (environmentální dopady lze 
doložit například environmentální deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými 
dokumenty) a prokazatelně měřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční stěny s ETICS 
formou aktuálního dokumentu z provedené zkoušky. 

 
Podklad musí být před započetím montáže zateplovacího systému zbaven všech nečistot, 

mastnoty, biologických nečistot, všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se 
rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně nespojené s podkladem je třeba 
odstranit. Soudržnost podkladu musí být 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno 
provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Na opravené a ošetřené plochy je 
možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot. 

V případě napadení podkladních ploch plísněmi a řasami musí být tyto plochy řádně 
očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Napadené plochy budou ošetřeny 
odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu 
s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čištění napadených ploch je nutno 
provádět v příznivých klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout 
z povrchu fasády. 

Před montáží zateplovacího systému bude provedena detailní kontrola stávající fasády 
z lešení. 

 
Zateplovací systém bude založený na plastovou zakládací lištu, případně na zakládací 

sadu, kvůli eliminaci tepelného mostu. Budou použity všechny doplňkové komponenty od 
dodavatele systému jako okenní lišty, nadokenní lišty, parapetní lišty apod.  

 
Základní vrstva musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, 

min. 20 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 3,0 mm. Základní vrstva s vloženou 
armovací skleněnou síťovinou s gramáží 131 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi 
s faktorem difúzního odporu µ = max. 35, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku 
maximálně 0,25 m dle ETA.  

 
Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými šroubovacími hmoždinkami 

s ocelovým trnem s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou plastové s ocelovým 
trnem pro povrchovou montáž a budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla 0,001 
W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet 
hmoždinek na m2, dle ČSN 73 2902.  

 
Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena silnovrstvou minerální 

škrábanou omítkou zrnitosti 3 mm, která je probarvená, mechanicky velmi odolná a samočistící. 
Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu 
µ = max. 20, permeabilitu vody v kategorii W2 a reakci na oheň A1 – s1, d0 dle ČSN EN 13501. 
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Soklová část bude zateplena izolantem z XPS do výšky min. 300 mm nad terén, lepeným 
k podkladu bitumenovým lepidlem. Základní vrstva na soklové části bude provedena 
jednosložkovou cementovou hmotou s faktorem difúzního odporu µ = max. 35. Jako povrchová 
úprava bude použita silnovrstvá minerální škrábaná omítka.  

 
Musí být zachovány případné dilatační spáry. Na ostění okenních a dveřních otvorů bude 

použita tepelná izolace optimálně tl. 20-30 mm (na úkor odstraněné omítky) nebo dle možnosti.  
Nadzemní část soklu objektu (více než 300 mm nad terénem nebo přilehlou střechou) 

bude zateplena stejným izolantem jako hlavní fasáda. Povrchovou úpravou bude omítka na bázi 
cementu (škrábaný břízolit) ve vzoru „pepř a sůl“. 

KZS bude založen nad stávajícím terénem resp. nad stávajícím betonovým krytem 
důmyslného větracího podzemního kanálu, jehož význam se prokázal po povodni v roce 2002. 
Izolace spodní stavby je (kromě jižního průčelí, kde jsou anglické dvorky) řešena pomocí 
větraného kanálu a zděné podzemní předstěny. Větraná mezera je shora přebetonována, 
provětrávání dutiny je zajištěno drážkami na vnějším líci obvodové stěny vytaženými nad úroveň 
terénu a ukončenými mřížkami v lící v obvodové stěny (viz katalog detailů). 

 Pro nové prvky umístěné na fasádě (hromosvod, dešťové svody apod.) budou použity 
systémové kotvy s přerušeným tepelným mostem. 

Skladby konstrukcí jsou uvedeny v samostatné příloze. 
 

- Provedení kontaktního zateplovacího systému se musí řídit technologickými předpisy 
výrobce. 

- Zateplení objektu bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím fasádním 
systém splňujícím kvalitativní třídu A CZB. 

- Na zateplovaných fasádách se nachází provětrávací otvory/mřížky, které musí být 
zachovány v plné velikosti. 

- Musí být dodrženo požárně-bezpečnostní řešení – viz samostatná část PD. 
 
Římsa 
Železobetonová římsa bude ze spodní strany kontaktně zateplena minerální vatou tl. 20 

mm, při zachování stávající profilace na spodním líci římsy (viz katalog detailů) 
 

Střešní plášť 
Do střešního pláště se v rámci tohoto projektu nezasahuje. Dvěma výjimkami jsou terasa 

ve 2.NP východního křídla (m.č. 2.10) a střecha nářaďovny (m.č. -1.26 a -1.27), které nebyly 
zatepleny při renovaci ostatních střešních konstrukcí). Skladby a detaily jsou zpracovány ve 
výkresové části PD. 

Nově navržená skladba terasy bude zateplená s pochozí vrstvou z betonových dlaždic.  
Stávající skladba terasy bude odstraněna až na úroveň nosné konstrukce. Předpokládá se 

železobetonová konstrukce. Podkladní konstrukce bude očištěna a vyspravena. Na takto 
připravený podklad bude provedena penetrace asfaltovou emulsí. Jako pojistná hydroizolace 
bude sloužit asfaltový pas z oxidovaného asfaltu s výztužnou vrstvou skleněné tkaniny. Hlavní 
tepelněizolační vrstva bude tvořena deskami z fenolické pěny tl. 140mm. Spádová vrstva bude 
tvořena spádovými klíny tl. 20-120mm (se spádem 2%) z tepelná izolace EPS 150 S s 
nakašírovaným asfaltovým pásem tl. min 4mm z oxidovaného asfaltu s výztužnou vrstvou 
skleněné tkaniny. Jako hlavní hydroizolační vrstva bude sloužit pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
břidličným posypem min tl. 5,2 mm. Pás bude vyztužen polyesterovou rohoží. Ochranná vrstva 
bude z netkané textilie o min. hmotnosti 500 g/m2. Nášlapná vrstva bude dlažby pokladené na 
terče. Dlažba bude betonová o rozměru 400/400/50.  

Skladba střechy nářaďovny viz tabulková část PD.  
Prostupy střešním souvrstvím budou systémově ošetřeny příslušnými tvarovkami.  
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Barevnost průčelí 
Barva fasádní omítky bude v pískovém odstínu dle původního řešení z doby vzniku budovy 

– odstín je na některých místech viditelný pod později stříkanou vrstvou šedé omítky.  
Soklová část stavby bude opatřena omítkou ve vzoru „pepř a sůl“, který bude co nejvíce 

připomínat původní terazzo.  
Přesná barevnost bude stanovena na základě provedených vzorků přímo na fasádě za 

účasti architekta, pracovníka odboru památkové péče a zástupce investora. 
 
Klempířské výrobky 
Stávající oplechování střechy bude zachováno a nesmí být během stavby poškozeno. 

Výjimkou je oplechování římsy na střeše „věže“ (4. NP), které bude muset být rozšířeno po 
zateplení římsy. Dále budou na několika místech zkráceny žlaby o tloušťku tepelné izolace fasády.  

Oplechování parapetů oken bude demontováno a nahrazeno novými skládanými 
parapety – pozor na atypické řešení – skupiny oken mají společné průběžné oplechování! 

Nové parapety (a oplechování říms) budou provedeny klasickým způsobem. Spoje 
parapetů různých rozvinutých šířek budou provedeny pomocí falcovaného spoje. Použití 
tažených parapetů se systémovými ukončovacími profily je nepřípustné. 

Materiál nových klempířských prvků bude TiZn plec tl. 0,5 mm, ale vždy dle 
technologického předpisu vybraného dodavatele oplechování.  

Napojení všech prvků oplechování na kontaktní zateplovací systém musí být pružné, tak 
aby byla umožněna dilatace oplechování.  Napojení klempířských prvků na kontaktní zateplovací 
systém bude provedeno dle platných předpisu Cechu zateplování budov. 

 
Svislé dešťové svody budou nahrazeny novými, posunuty před nový zateplený líc objektu, 

ve výšce 1 m nad terénem budou osazeny systémové ocelové žárově pozinkované tvarovky 
s čistícími kusy. Ocelové potrubí bude z pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního 
epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí. 

Stávající přechod střešního vnitřního kotlíku na svislé svody bude upraven vložením 
odskokové svodné roury. Odskok bude zakryt falešným titanzinkovým kotlíkem o rozměru cca 
300x400 mm.  

S posunem dešťových svodů je nutné upravit i stávající napojení dešťových svodů na 
podzemní část dešťové kanalizace. Úprava pozice si vyžádá částečné rozebrání (vybourání) 
okapového chodníku a úpravu napojení na systém dešťové kanalizace. Lapače střešních splavenin 
budou nahrazeny systémovými ocelovými žárově pozinkovanými tvarovkami s čistícími kusy.  
přesunuty do nové pozice.  

Všechny klempířské prvky budou odpovídat platně normě ČSN 73 3610 - Navrhování 
klempířských konstrukcí. 

 
 
Zámečnické prvky 
Zábradlí terasy ve 2. NP a zábradlí zásobovací rampy kuchyně budou demontovány a 

nahrazeny replikami.   
Prvky VZT na fasádě. 
Mříže oken v suterénu a vlajkové stožáry budou demontovány, očištěny pískováním, 

opatřeny novým nátěrem a v průběhu zateplování fasády budou osazeny zpět na původní místo.  
Mříže v suterénu budou rozměrově upraveny dle velikosti otvorů. 

Stávající zakrytí větracích otvorů instalační dutiny bude v celém rozsahu demontováno. 
Nové zakrytí větracích otvorů bude provedeno z děrovaného, žárově pozinkovaného plechu. 
Otvory děrovaného plechu budou mít průměr 8 mm a zvnitřní strany budou opatřeny ocelovou 
síťkou proti hmyzu. Děrovaný plech bude osazen v ocelovém rámečku pohledové šířky 10 mm.  
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Zábradlí na terase bude nově vyrobené jako replika stávajícího zábradlí a bude odpovídat 
aktuálním normám. Vodorovné prvky zábradlí budou z ocelových trubek, svislé sloupky z 
ocelových jaklů. Zábradlí bude kotveno do obvodových stěn přes podložky pro přerušení 
tepleného mostu. Podrobněji viz tabulka zámečnických výrobků. 

Vlajkové stožáry budou po repasi nově osazeny ocelovým lankem s PVC ochranou 
napnuté mezi kladkami s možností uzamčení spodní kladky společně s lankem. Kotvení stožáru 
bude pomocí chemických kotev a nově navařenou plotnu a desku pro přerušení tepelného mostu. 

Stávající výdechy vzduchotechniky od kuchyně na fasádě budou odstraněny a nahrazeny 
novými žaluziemi a ocelovou síťkou proti hmyzu žaluzie bude osazena v ocelovém rámečku. 
Otevřená plocha výdechu bude dle projektu VZT. Podrobněji viz tabulka zámečnických výrobků. 

Nové a stávající zámečnické konstrukce, které nebudou žárově zinkované budou opatřeny 
nátěrem na bázi syntetických pryskyřic. Nátěr bude proveden dle technologického předpisu 
zvoleného dodavatele. Nátěr musí splňovat stupeň korozní agresivity min. C3. Barevné řešení v 
barvě RAL dle tabulky zámečnických výrobků nebo dle AD.  

 
 

 
 
4  Další požadavky 
 
4.1  Základní pokyny pro stavbu 
Zařízení stavby: 

- zhotovení výškového bodu s odpovídající výškou 
- zařízení kanceláře pro vedení stavby (řešeno v rámci stavby) 
- dostatečný počet kontejnerů na případnou suť včetně odvozu a poplatku za sklápění i 

uložení, vzniklou suť je podle místních předpisů vytřídit a odvést 
- během celé doby stavby funguje zodpovědný stavbyvedoucí, který je neustále 

přítomen na staveništi. Stavbyvedoucí musí prokázat kvalifikaci v oboru a uvede se 
jmenovitě. Totéž platí také pro jeho zástupce. Výměna stavbyvedoucího smí 
proběhnout jen na základě písemné žádosti a se souhlasem investora. Stavbyvedoucí 
vede stavební deník, který bude kdykoli k nahlédnutí pro zástupce investora a pro 
projektanta. 

 
4.2      Všeobecně   
              

- podání veškerých důkazů o kvalitě a shodě použitých materiálů 
- kompletní vedení stavby 
- podání veškerých úředních potvrzení, např. převzetí hrubé stavby atd. až k úřednímu 

potvrzení dokončení a převzetí stavby, případně potvrzení o odstranění vad 
- hrubý a konečný úklid stavby 
- pro veškerý materiál (hrubá stavba a dokončovací práce) se předloží vzorky nebo 

alternativy. Tyto se přezkoumají investorem a architektem a potom se schválí. 
Schválení se provede písemnou formou (zápisem do stavebního deníku) 

- zásadně se budou používat jen látky bez vady a škodlivin (předloží se potvrzení o 
přípustnosti, shodě a atesty) 

 
4.3 Zajištění bezpečnosti práce a péče o zdraví   
  

Stavební řešení a technologické postupy jsou navrženy v souladu s platnými normami, 
bezpečnostními a hygienickými předpisy. Práce budou probíhat ve všední dny v době od 8 do 18 
hodin. Pro omezení prašnosti bude lešení zaplachtováno. 
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Práce prováděné u této akce mají převážně stavební charakter s použitím lehké 

mechanizace. Při provádění stavebně montážních prací musí zadavatel a zhotovitel stavby 
postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (dále jen zákon), kterým se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
v platném znění. V návaznosti na tento zákon je nutné dodržovat i jeho prováděcí předpis a to NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Jedná se zejména o tyto požadavky:  

• Zaměstnavatel postupuje v souladu s požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi, které specifikuje §3 zákona, bližší minimální požadavky na staveniště stanoví NV č. 
591/2006 Sb.  

• V případě, že zadavateli vznikne povinnost doručit oznámení o zahájení prací v souladu s 
§16 zákona, je povinen určit, v souladu s §15 zákona, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, a nechat vypracovat plán BOZP 

 
Všichni pracovníci stavby musí být průkazně seznámeni s profesními bezpečnostními 

předpisy a pokyny investora týkající se bezpečnostních aspektů realizace stavby. Jedná se o 
dodržování předepsaných dopravních tras, vstupu na přilehlé komunikace a používání 
předepsaných osobních ochranných pomůcek. V případě úrazu musí odpovědný pracovník stavby 
tuto událost ihned hlásit odpovědnému pracovníkovi a dalším, kteří budou specifikováni ve 
stavebním deníku, a to při přejímce staveniště. 

 
Staveniště je nutné udržovat v náležité čistotě a pořádku, označené a oplocené. Všichni 

pracovníci musí být prokazatelně proškolení ohledně bezpečnosti práce, protipožární ochrany, v 
oblasti poskytnutí první pomoci a dopravního řešení v rámci areálu firmy. Všichni pracovníci musí 
používat ochranné pomůcky. 

 
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré technologické postupy předepsané výrobci, 

příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy v rámci stavebního řízení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní 
deklarované vlastnosti, a to podle protokolu, který bude přílohou ke každému certifikátu 
vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní výrobek. Každý materiál bude již od výrobce 
vybaven technickou dokumentací, která bude jasně určovat nejen technické parametry, ale též 
technologii zpracování. 

 
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat všechna 

ustanovení Zákonů, Vyhlášek a norem, předpisů a nařízení v platném znění, zejména pak: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění, 
- Zákon č.309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění zákon č. 88/2016 Sb., 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění,  



 

______________________________________________________________________________________

Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 
4.4 Staveniště    

Staveniště je řešeno v rámci pozemků parc. č. st. 493 a 662, k. ú. Kralupy nad Vltavou, 
které jsou ve vlastnictví investora.  

 
4.5 Likvidace odpadů a nakládání s nimi 

Všechny odpady vzniklé během realizace stavby budou tříděny, skladovány odděleně dle 
kategorií, odváženy a řádně likvidovány, příp. recyklovány. 

Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku. Zhotovitel provede 
evidenci odpadů a likvidaci podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s vyhl. č. 93/2016 
Sb., o Katalogu odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 
životního prostředí. Během výstavby musí být používány pouze stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních 
vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů a 
doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro 
případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a likvidace bude 
dokončena před uvedením stavby do provozu, vše na náklady zhotovitele. Hospodaření s odpady 
na plochách zařízení staveniště včetně manipulace s nebezpečnými látkami bude v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich 
technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní 
firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 
způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Bude zajištěn dostatečný počet kontejnerů na suť včetně odvozu a poplatku za sklápění i 
uložení, vzniklou suť je třeba podle místních předpisů vytřídit a odvézt.  

Odpady budou tříděny a shromažďovány odděleně podle druhů a kategorií, přednostně 
budou nabídnuty k dalšímu využití, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením nebo 
únikem.  

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. 
Odpadní materiál vznikající při realizaci stavby je vhodný k výrobě recyklátu použitelného 

v různých oborech stavební činnosti, samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. 
Tento postup je v souladu s § 9a zákona tj. přednostní využívání odpadů.  

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadů ze stavební činnosti nevhodných k recyklaci zajistí zhotovitel 
stavby v rámci dodávky stavby. 

 
 

4.6 Závěr 
V nutných případech bude dodavatelem stavby zpracována dodavatelská (výrobní, 

dílenská) dokumentace. Tato dokumentace bude odsouhlasena generálním projektantem 
a zástupcem investora. 
 
Při provádění dodavatel: 

- potvrdí průkazným měřením parametry materiálů (je součástí dodávky stavby) 
- předloží vzorky jednotlivých prvků (zámečnické výrobky, okenní výplně apod.) 

 



 

______________________________________________________________________________________

Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou 

Barevná řešení (omítky, nátěry atd.): 
Všechny barevné povrchy budou specifikovány a předvedeny na vzorcích a investor 

rozhodne před jejich realizací. 
 
Platnost norem: 
Stavba bude provedena v souladu s platnými technickými normami včetně všech 

uvedených příloh. 
 
 

4.7 Doporučení projektanta 
Oprava venkovního hlavního schodiště vč. poškozené konstrukce zídek a sousedního 

větraného kanálu (povrchová úprava terazzo). 
Oprava nízkého oplocení do ulice (betonové sloupky s povrchovou úpravou terazzo + 

zámečnické výplně). 
Při budoucí opravě střech zvažovat provedení střechy tělocvičny jako zelené s extenzivní 

zelení (zadržování vody, lepší klima před jižní fasádou, pohledová hodnota) 
Instalace retenčních nádrží (viz B.9) - na základě podmínky OŽP byla zahrnuto již do této 

dokumentace. 
Oprava stávající VZT: 
o vyvložkování průduchu/výdechu z kuchyně nad střechu vč. ukončovací hlavice !!! 
o nové výustky mimo záda kuchařek v kuchyni 
Rekonstrukce elektroinstalace ve služebních bytech! 
 
 
 

 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, 10/2018  

Ing. arch. Květuše Berková 
 
 
 
 
Příloha č. 1   Fotodokumentace stávajícího stavu  

(s ohledem na čitelnost pouze v digitální verzi PD) 
 


