	Zpracovatel PD: CTB a.s.
	Vydání: 1

	
	Výtisk: 1

	Rekonstrukce venkovního schodiště – výměnou za nové ve  středověkém důlním díle Kutná Hora


	Zpracovatel PD: CTB a.s.
	Vydání: 1

	
	Výtisk: 1

	Rekonstrukce venkovního schodiště – výměnou za nové ve  středověkém důlním díle Kutná Hora



Zpracovatel projektové dokumentace:

CTB a.s.
Stavební divize

Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00 
Projektant: Ing. Tomislav Kantůrek - autorizovaní inženýr ČKAIT 0002489
Datum: srpen 2019 
A Průvodní zpráva........................................................................... 2 
A.1 Identifikační údaje...............................................................................................2 
A.1.1. Údaje o stavbě.............................................................................................2 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi....................................................................................2 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................................2 
A.2 Seznam vstupních podkladů ..............................................................................3 
A.3 Údaje o území ....................................................................................................3 
A.4 Údaje o stavbě ...................................................................................................3 
A.5 Členění stavby....................................................................................................3 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby: Rekonstrukce venkovního schodiště – výměnou za nové ve  středověkém důlním díle Kutná Hora 

Místo stavby: Kutná Hora
Stupeň: Dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant: CTB a.s. 

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00
Datum: srpen 2018 

A.2 Úvod 
Na základě požadavku investora je cílem akce rekonstrukce venkovního schodiště. Ocelové schodiště bude postupně demontováno a rozebráno za pomocí mobilního jeřábu. Následně bude odvezeno. Současně při demontáži ocelového schodiště bude probíhat sanace opěrné stěny a úprava přilehlých prostor. Nejprve musí být odstraněn ořech vrostlý do stávajícího schodiště a zasahuje do opěrných stěn a zídek, kmen stromu je narušen konstrukcí ocelového schodiště cca v ¼ celkového průřezu. Dále bude celá opěrná stěna očištěna a bude provedeno nové spárování kamenných zdí. Následně budou provedeny nové podkladní betony pro osazení nového ocelového schodiště. Bude provedena nová drenáž v opěrných zdech, aby povrchové vody neprotékali mezi kameny. Vrchní část opěrné stěny je zarostlá náletovou vegetací. Svými kořeny poškozuje opěrnou stěnu. Tato náletová vegetace bude odstraněna a nahrazena betonovou hlavicí po celé délce opěrné stěny a následně bude osazeno novou ocelovou zábranou proti neoprávněnému vstupu do objektu. Bude provedena nová branka vč. zábrany průlezu u výstupu do ulice Pod Hrádkem.

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu srpna 2019 a konzultace s investorem a správcem důlního díla.
A.4 Údaje o území 
Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí národního odboje a dolní východ do ulice Pod Hrádkem. Stavba bude probíhat na povrchu. Nemá věcné vazby na výstavbu v okolí. Realizace stavby si nevyžádá vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a nemění obecné požadavky na využití území. Realizace bude vyžadovat dočasný zábor veřejných prostranství.
A.5 Údaje o stavbě 
Středověké doly jsou historické podzemní dílo. Zpřístupněny jsou pomocí stávajícího dosluhujícího ocelového schodiště rekonstruované v roce 2018/2019 a schodištěm ve výstupní části expozice v ul. Pod Hrádkem, které je v původním stavu, (80 léta minulého století). Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní demontáž venkovního ocelového schodiště, výroba a montáž nového schodiště vč. stavebních úprav. Nové ocelové konstrukce budou opatřeny dokonalejší protikorozní úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost. 

A.6 Členění stavby 
Výměna venkovního ocelového schodiště bude probíhat pouze v místě nebo v přilehlém okolí.
Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Celkový popis stavby 
B.1.1. Účel stavby 
Stavbou se provádí výměna venkovní ocelové konstrukce schodiště včetně sanace opěrné zdi. Stávající schodiště je silně poškozené korozí a deformované tlakem opěrné zdi a ořechu a je pro další provoz a údržbu nebezpečné. Ocelové schodiště slouží k východu osob ze středověkého důlního díla. Ocelová konstrukce schodiště nahrazuje původní konstrukci se zachováním původní funkce s konstrukčními úpravami podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou doplněny sanací kamenné opěrné stěny, doplnění zábran proti vstupu a terénními úpravami.

B.2 Zásady organizace výstavby 
Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební části a odsouhlasené se zástupcem investora. 

B.2.1. Zařízení staveniště 
Plocha pro zařízení staveniště se nachází v ulici Pod Hrádkem u výstupu z objektu. U demontáže a montáže nového venkovního ocelového schodiště se budou konstrukce dopravovat mobilním jeřábem z ulice Pod Hrádkem.
B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi 
Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby. 

Kanalizace 
Bude řešeno mobilním chemickým WC v záboru staveniště (zajistí zhotovitel stavby). 

Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů. Připojení na 220 V a 380 V. 

B.2.3. Dopravní trasy a opatření 
Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívané, případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby. 

B.2.4. Sociální opatření 
Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu v okolí výstupu do důlního díla. 

B.2.5. Časový postup likvidace ZS 
K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací.  V případě této stavby není předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do dvou, tří týdnů po skončení staveních prací. 

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních
B.3.1. Bezpečnost práce 
Práce musí být prováděna pověřenou pracovní skupinou a podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy (BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních pomůcek. 

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení 
Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními bezpečnostními zásadami. 
Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a bezpečnostními techniky správce důlního díla. 

Hlavní bezpečnostní zásady: 

 Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí 

používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle 

a další ochranné pomůcky např. respirátory atd. 

 Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se 

materiál nepohyboval nad pracovníkem 

B.3.3. Požární ochrana stavby 
Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. Rozdělení  do  požárních  úseků  zůstává  stávající,  stejně  tak  požární  riziko  a  stupeň požární bezpečnosti,  odolnost  stavebních  konstrukcí,  evakuace  osob, odstupové vzdálenosti – vše stávající a neměnné.

Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající.

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety. 
B.4 Přehled základních právních předpisů 
POUŽITÉ ČSN A ON
  ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění 

  ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky. 

  ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 

  ČSN 03 8551 Ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním 

  ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s organickými nátěry.

  ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu) 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů (zvláště zákona č. 100/2013 Sb.) 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí předpis -nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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D.1 Dokumentace objektu 
D.1.1. Předmět projektu 
Stavbou se provádí výměna venkovního ocelového schodiště včetně sanace kamenné opěrné stěny a přilehlých prostor. 
Stávající schodiště je silně poškozené korozí a deformované tlakem opěrné zdi a ořechu a je pro další provoz a údržbu nebezpečné. Ocelové schodiště slouží k východu osob ze středověkého důlního díla. Ocelová konstrukce schodiště nahrazuje původní konstrukci se zachováním původní funkce s konstrukčními úpravami podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou provedeny i úpravy betonových konstrukcí. Kromě výměny OcK budou provedeny úpravy a sanace opěrné stěny, dojde k novému vyspárování stěny a bude provedena nová funkční drenáž. Vrchní část opěrné stěny bude opatřena novým betonovým věncem. Na nový betonový věnec bude osazena ocelové zábrana vstupu. Bude opravena opěrná stěna u prvního výstupního ramene schodiště a bude provedena nová drenáž této opěrné stěny. Dojde k opravě spodního dvorku vč. opravy odtokového kanálu, který slouží pro odtok dešťové vody. Dojde k úpravě výstupní branky, aby nedocházelo k nedovolenému vstupu do expozice. Dále bude upraveno přilehlé okolí vč.  zahradnických úprav s výsadbou nových dřevin kolem výstupu a okolo schodiště. Dojde k revitalizaci okolní zeleně. Objednatel před zahájením prací musí odstranit vzrostlý ořech, který brání této úpravě.
D.1.2. Majetkoprávní vztahy

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora
D.1.3. Popis stávajícího stavu 
Obecně: 
Prostor venkovního schodiště tvoří stávající ocelová konstrukce o rozměrech 10 000 x 900 mm. Stávající dosluhující schodiště je silně poškozeno korozí. Je tvořeno z ocelových nosníků kotvených do betonových bloků. Stupně jsou ze slzičkového plechu nedostatečné tloušťky. Kamenná opěrná zeď má délku cca 15 bm a výšky 4 bm. 
Při obnově OcK je nutné provést sanaci opěrné kamenné stěny ke které dojde po odstranění staré OcK. Dojde k novému vyspárování opěrné kamenné stěny. Obnově drenáže stěn. Dojde k úpravě místní vegetace a terénním úpravám kolem výstupu z expozice. 

D.1.4. Požadavky na provedení prací 

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele

Vzhledem k vysokým nárokům na zhotovitele s ohledem na prostředí a charakter prováděných prací doporučuji, aby byl zhotovitel vybírán dle zkušenosti s realizaci obdobného projektu a charakteru, měl k dispozici potřebné – nejlépe vlastní kapacity v použitých profesích. 

D.1.4.2 Obecné požadavky 
Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být zbaveny ostří! 

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu 

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepící hmota na bázi epoxidové pryskyřice. 

D.1.4.3 Šroubové spoje 

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby 

o M12 x 40, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu 

o M10 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování ramen 

o M 8 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování zábradlí 

-
matice kloboukové M12, M10, M8 

-podložky,  13  10,5  8,5 

D.1.4.4 Kotvení OcK do betonu 

OcK bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 12 takové délky, aby min. 90 mm kotvy bylo v betonu. Pod patními plechy všech OcK kotvených do podlahy bude provedeno podbetonování vytvoří se "základové patky", čímž nebude OcK uložená v mokrém prostředí. 

D.1.4.5 Řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržená ve smyslu ON 440741 „Ochrana výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně. 

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí 

Montáž bude prováděna po demontáži stávajícího venkovního schodiště. Následně bude provedena sanace kamenné opěrné stěny.
Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje zachování jejich funkčních vlastností. Veškerá demontáž stávajících OCK může být prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav.

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn 

Před montáží nových OCK a po odstranění stávajících OCK bude očištěna kamenná zeď. Vybouraná poškozená místa stěn po demontáži OCK budou opravena. Opravované plochy budou následně vyrovnány jemnou, těsnící a vyrovnávací maltou (povrchovou stěrkou). Postup sanace opěrných stěn viz odstavec D. 1.6. Sanace.
Kotvení OCK do ŽB je řešeno chemickými kotvami. 

D.1.6. Sanace 
Bude provedena sanace venkovní opěrné stěny
D.1.6.1 Plošné sanace ŽB konstrukcí a kamenných stěn
Bude provedena kompletní sanace venkovní opěrné stěny u schodiště.
Předpokladem provádění sanačních prací je teplota vzduchu a podkladu min. +5°C Veškeré konstrukce určené k sanování musí být celoplošně očištěny tlakovou vodou a vysušeny, v místě poruch budou odstraněny všechny zdegradované a nepřilnavé části. 

Degradované části opěrné kamenné stěny budou odstraněny malými ručními pneumatickými nebo elektrickými kladivy. Následně bude provedeno nové vyspárovaní kamenné stěny. 

 Musí být odstraněn také beton a kámen, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií. 

Vlastní spárování poškozených míst musí být prováděna pouze směsí připravenou ze sanačních materiálů. Podle hloubky poškozeného místa bude použit materiál o různé zrnitosti a vlastní nanášení směsi bude prováděno ručně v jedné nebo několika vrstvách. 

 Dle prohlídky dotčených míst se předpokládá reprofilace spárování poškozených míst hrubozrnnou opravnou maltou – spárovačkou.

Předpokládaná tloušťka opravovaných spár je cca od 20 do 60 mm. 

Sanaci je třeba provést z uceleného sanačního systému (např. spárovací malty WEBER) a dodržovat technologické postupy výrobce. 


