

POZNAMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT PŘEKRYT OCHRANNÝM ZASTŘEŠENÍM
- V ROZSAHU KLENBY S FRESKOVOU VÝZDOBOU BUDE ZRŮZENO ZAKRYTÍ PŮDY PŮLEMI TK, ABY SE VYHLOUBILO ZATĚČENÍ VODY A POŠKOZENÍ FRESK
- OPRAVA JE ROZDĚLENA DO DVOU FÁZÍ A.B. OBE FÁZE LZE PROVÁDĚT SOUKAŠNĚ

FAZE A:


- PLNĚ VÁZBY BUDOU SMĚŘEN OD ZÁPADU NA VÝCHOD POSTUPNĚ DEMONTOVÁNY A NÁHRADOVÁNY NOVOU KONSTRUKCÍ. V KAŽDÉ PLNĚ VÁZBĚ BUDE OSAZEN NOVÝ STŘEPNÍ TRÁVA 230/270 A NÓDE SPODNÍ KROKVE 180/180. OSTŘANÍ PRÁKŮ KAŽDÉ PLNĚ VÁZBY BUDOU PONECHÁNY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ VÍŘE PŮVODNÍ, BUDOU PODROBNĚ PROHLÍDNUTY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SÁMOVÁNY. SÁMČE BUDE PROVEDENA PROTĚZOVÁNÍM, NEBO VLOŽOVÁNÍM. V PŘÍPADĚ VĚŠTÍHO POŠKOZENÍ BUDOU PRÁKY NÁHRADZENY NOVÝMI. PRÁCE BUDOU PROBĚHAT VE SPOLUPRÁCI SE STÁNKEM.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE VYMĚNA 30% NÁMĚTKU 180/4x220 – VYKŘUTÉ DO OBLOKU NA VĚŠČÍ STRANĚ
- PŘEDPOKLÁDÁ SE VYMĚNA 30% HORNÍCH KROKVÍ 180/180 A LOKÁLNÍ SÁMČE VE 30%
- PLNĚ VÁZBY BUDOU UKLÁDÁNY NA NOVE ZDOBUJÍCÍ POZDLOVÉ 200/160 A NA PŮVODNÍ PROVLÁK 280/280. PŮVODNÍ BOURACÍ PRÁKY BUDOU PONECHÁNY V PŮVODNÍ PŮLE A NA PŮVODNÍ PROVLÁK. PROVLÁK BUDE PO OSAZENÍ PŮBOBNĚ PROHLÍDNUTY STÁNKEM. PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE SÁMOVÁNO.
- DO KROVU BUDOU VLOŽENA NOVÁ VĚŽOVÁ ZTŮŽIDLA 7. PROŘEZU 160/120. BUDOU OSAZENÁ MEZI PŮVODNÍMI TL.40mm, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY MEZI STŘEPNÍMI LÁTĚ
- SPONNÍ MEZI HORNÍ SÁMČE V POTČENKA SÁBĚBU BUDU VĚD. VE HŘEBEN ZVLÚZEN PROBEŽNÝMI PŮVODNÍMI TL.40mm, KTERÉ BUDOU OSAZENY VŠECHNA KRAJČATA 200/200 BUDOU NOVÁ. DALŠÍ DÍLY, KTERÉ BŮY PŘED ROTEBRÁNÍM OSAZENY, BUDOU OPĚT SESTAVY. BUDOU PODROBNĚ PROHLÍDNUTY. BUDOU SÁMOVÁNY DLE POTŘEBY PROTĚZOVÁNÍ, VLOŽOVÁNÍ NEBO VYMĚNOU
- KROVNA ZD. VĚŠČNĚ SPONNÍ ČÁST RÁMSTY BUDE ROZDĚLNA. PRO OBNOVENÍ PŮVODNÍHO RELETU RÁMSTY BUDE VŮTRO ŠABLOVY, KTERÁ BUDE ZHOTOVĚNA PŘED BOURACÍMI PRÁCI DLE PŮVODNÍHO TVARU
- BUDE ZHOTOVĚNA OČIŠČENÁ OŠETŘENÍ RÁMSTY DLE PŮVODNÍHO TVARU
- VÁRKY BUDOU ZHOTOVĚNY ZELÁ NOVĚ – JAKO REPLIK – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BUDE ZHOTOVĚNO PŮBOBNĚ Z PRÁKŮ TL.23mm

FAZE B:

- KROV NEBUDE DEMONTOVÁN JAKO CELEK. BUDE POSTUPNĚ DEMONTOVÁN DO JEDNOTLIVÝCH PRŮCHŮ. POŠKOZENÉ PRÁKY BUDOU PŮLE. MÍRY POŠKOZENÍ OPRAVENY PROTĚZOVÁNÍM, VLOŽOVÁNÍM NEBO BUDOU VYMĚNĚNY. PŘEDPOKLÁDÁ SE VYMĚNA 30% PRÁKŮ KROVU A U 40% SE PŘEDPOKLÁDÁ JELICH OPRAVA.

CĚL Ů OBJEKTU:

- BUDE UŽITO KOLIKOVÝCH SPOLŮ DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ. SPOJOVÁNĚ DÍLY KROVU BUDOU VZÁJEMNĚ ZÁČEPYOVÁNY. OCELOVÉ SPOJOVÁKŮ PRÁKY BUDOU POLUŽITY PO DOHODĚ SE STÁNKEM
- JAKO KRYTINA BUDE POLUŽIT MALÝ PŘEJIZ 205/360mm, KLADENÝ ZPRÁVA DO SPECIÁLNÍ MALTY
- VĚŠČNĚ NOVĚ OČIŠČENÉ PRÁKY BUDOU NA VŠECH POHLEDYOVÝCH PLOCHÁCH PŮVROHOVĚ OPRACOVÁNY HOBLIKEM S PROTÍLOVÁNÝM NOŽEM
- PŮVROCH PŮVODNÍHO OČIŠTĚNÍ BUDE OČIŠTĚN A OMŤT LOUHEM (PŘÍPADNĚ OBRŮŠEN) TAK, ABY SE OSTRANILA ZVLÁKNELA PŮVROHOVÁ VRSTVA. VŠECHNÝ PRÁKY BUDOU OPATŘENÝ 3x OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKODCŮM. BUDOU NÁTĚRENÝ I NA SPOJOVACÍCH PLOCHÁCH. NÁTĚR MUSÍ BÝT ČÍRÝ!!!
- BĚHEM VĚŠČNÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEJSTÁLE SLEDOVAT STABILITU A SÍLU KONSTRUKCI. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU NADMĚRNÝCH PŘÍRŮBŮ VODROVNÝCH KONSTRUKCI, NÁKLONU SVISLÝCH KONSTRUKCI NEBO KE VZNIKU TRHLIN, JE NUTNÉ PRÁCE IHNEP PŘERÁŠT. KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZAJISTIT VÝBĚROU A PŘÍMOU SÍLU, KTERÁ ROZDĚLÍME O DALŠÍM POSTUPU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STÁNEKŮ PRÁCI MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZEMĚNA TŘO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS: NÁŘZENÍ VLÁDY 362/2005, NÁŘZENÍ VLÁDY 591/2006, ZÁKON 309/2006 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY



KAST

VÝKRESOVNĚ		OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT PRŮJEKT		KAST	
ING. JULIUS WENIG		ING. JULIUS WENIG		ING. JULIUS WENIG - KANCELÁŘ STAVITELNÍ PRÁCE	
INVESTOR A OBRÁZOVATEL		VÝKRESOVÝ PROJEKTANT		TEL: 224 536 027 FAX: 224 536 028 E-MAIL: j.wenig@kaster.cz	
DOMOV POD LIPAMI SMĚČNO		ING. JULIUS WENIG		ICO: 112 74 140	
SÁLA TERRENA		ING. JULIUS WENIG		101/2018	
OPRAVA STŘECHY A STŘOPU NAD 2.N.P.		ING. JULIUS WENIG		A1	
KONSTRUKCE KROVU		ING. JULIUS WENIG		DSP+DPS	
KONSTRUKCE KROVU		ING. JULIUS WENIG		1629	
KONSTRUKCE KROVU		ING. JULIUS WENIG		D.1.2 STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
KONSTRUKCE KROVU		ING. JULIUS WENIG		MĚŘENÍ 1:50	
KONSTRUKCE KROVU		ING. JULIUS WENIG		D.1.2.b 2	