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1    Zhotovitel projektu: 
 
      Ing.Julius Wenig – Kancelář statiky (KAST) 

 Kladno, Divadelní 1603 
 kancelář: Praha 6, Terronská 52 
 IČ 11274140  
 tel.: 224 326 027, 602 640 380 

               e-mail: wenig.kast@volny.cz,   reference: www: wenig-kast.cz 
 

 autorizace ČKAIT: obor statika a dynamika staveb č.14768 
 autorizace ČKAIT: obor pozemní stavby č.6314                

 
2   Podklady: 
 
2.1  Geodetické zaměření krovu a střechy: Sala Terrena, Domov Pod Lipami, Zámek 1, 
Smečno, GEO-5,s.r.o., Praha 4, č.zak.: 083/2017, 06/2017. 

2.2  Zpráva o stavebně-technickém a mykologickém průzkumu stropu pod půdou a 
krovu v objektu sala terreny, Domov Pod Lipami, č.p.1, Smečno, Diagnostika staveb 
Dostál+Potužák, Praha 9, č.zak.:5432/17, 4.8.2017. 
 
2.3  Projekt: Stavební úpravy sala terreny, Smečno, Milota Kladno,s.r.o., Kladno, 
č.zak.:489, 10/2009. 
 
2.4     Statický posudek: Smečno, Zámek 1, Sala Terrena, Posouzení krovu a stropu pod 
půdou, Ing.Julius Wenig – kancelář statiky, č.zak.:1627, 23.8.2017. 
 
2.5  Prohlídky objektu. 
 
2.6  Při sestavení posudku se vycházelo zejména z těchto norem: 

-  ČSN EN 1991-1-1 73 0035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, část 1-1: Obecná  
zatížení, 

- ČSN EN 1991-1-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4 Obecná 
zatížení – Zatížení větrem, 

- ČSN EN 1991-1-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3 Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem, 

- ČSN EN 1995-1-1 73 1701 Eurokód 5:   Navrhování dřevěných konstrukcí – část   
1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

- ČSN EN 1912+A2 73 1713 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení 
vizuálních tříd jakosti a dřevin. 

- ČSN EN 1996-1-1 73 1101    Eurokód 6:  Navrhování  zděných  konstrukcí – část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, 

- ČSN ISO 113822 730038 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 
konstrukcí. 
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3   Popis objektu: 
 

      Barokní sala terrena se nachází v parku při zámku Smečno. Má dvě nadzemní 
podlaží a částečný suterén. Je zastřešena valbovou lomenou střechou, nesenou 
dřevěným krovem. Svislé konstrukce jsou zděné. Předpokládá se cihelné, případně 
smíšené zdivo. Byla postavena podle návrhu Kyliána Ignáce Dientzenhofera kolem roku 
1730. V původním stavu zahrnovala dvě místnosti (podlouhlý skleník a pokoj se dvěma 
krby). V podlouhlé místnosti byl při jižní straně zhruba v polovině výšky úzký ochoz 
s arkádami. Strop nad podlouhlou místností je dřevěný. Nad pokojem se zhruba 
čtvercovým půdorysem je cihelná klenba. Spodní líc klenby a stěny jsou zdobeny 
freskami. Budova dnes slouží jako denní a týdenní stacionář ústavu sociální péče. 

 
      Nad podélnou místností je krov sestaven z příčných rámových vazeb. Každá vazba 
se sestává ze stropního trámu 230/270, na něj navazují spodní krokve 180/180, v úrovni 
lomu střechy probíhá průběžný vodorovný podélný trám 160/200, nad jeho úrovní jsou 
ke hřebeni vztyčeny horní krokve 180/180. V úrovni podélných trámů je krov rozepřen 
pomocí hambalků se vzpěrami. Prvky krovu jsou spojovány klasickým čepováním a 
spoje jsou zajištěny kolíky. Na jižní straně jsou dva vikýře s valbovými stříškami. 
Podlaha v půdním prostoru nad podélnou místností je zhotovena z fošen na sraz. Vazby 
krovu byly uloženy na pozednice. Stropní trámy nesou původní podbíjení s omítkou. Při 
průvlaku tvoří podbíjení fabion s velkým poloměrem. Pod podbíjením s omítkou je 
sádrokartonový podhled. Na střeše jsou prejzy – velký formát. Cihelná klenba nad 
pokojem je překryta foukanou tepelnou izolací. Římsy v průčelích nejsou zděné, ale 
jsou zhotoveny z prken, připevněných ke koncům původních stropních trámů.  Rovněž 
římsa v lomu střechy je opatřena pobíjením. Na západním štítu a na zdech pokoje jsou 
římsy zděné. Na jižním průčelí v rozsahu pokoje je tympanon s reliéfní výzdobou.  
Oplechování střechy a plochy za tympanonem, vnější povrchy stěn obou vikýřů, žlaby a 
dešťové svody jsou z měděného plechu. Spodní díly svodů byly nahrazeny z plechu 
TiZn.    
 
       Budova prošla dvěma rekonstrukcemi. Při první v roce 1996 bylo v podlouhlé 
místnosti vestavěno patro s kójemi. Zároveň byla provedena oprava krovu – viz dále. 
V roce 2010 byl podle projektu ad 2.3 vestavěn výtah a v patře byly zřízeny pokoje, 
oddělené sádrokartonovými stěnami. Strop nad výtahovou šachtou je zhotoven ze 
sádrokartonu, který je kotven ke stropním dřevěným trámům. Přístavba na západní 
straně byla postavena před mnoha lety, rok výstavby není znám, tato část objektu není 
předmětem oprav. Je zahrnuta pouze v části D.1.4 - Vnější ochrana před bleskem. 
 
       Budova je památkově chráněná. V pokoji, který je dnes hlavním vstupem do 
objektu a společenskou místností pro klienty, je rozsáhlá fresková výzdoba. Na severní 
straně budovy, kde je teren o cca 2,20m níže, je dvouramenné schodiště. Fasády jsou 
doplněny zdobnými reliéfy (zbytky rokokových maleb mohou být pod omítkou). Strop 
nad původní podlouhlou místností s největší pravděpodobností neobsahoval malby 
(nutno ověřit před odstraněním omítky a podbíjení). 
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4    Geodetické zaměření: 
 

      Z úsporných důvodů bylo s objednatelem dohodnuto, že geodetické zaměření 
nebude obsahovat celý objekt, ale bude provedeno pouze od úrovně říms střech výše. 
Geodetické zaměření ad 2.1 proběhlo v září 2014. 

 
5    Zjištěný technický stav střechy a stropu nad 2.N.P.: 

 
     V rámci předprojektové přípravy byl proveden stavebně-technický a mykologický 
průzkum konstrukcí krovu a trámů pod půdou – viz ad 2.2. Průzkumem bylo zjištěno 
rozsáhlé a zásadní poškození prvků krovu a původních stropních trámů pod půdou. 
Původní stropní trámy jsou zásadně narušeny všechny, z toho 19 kusů ve 100% plochy 
svého průřezu!! Doplňující sondou bylo zjištěno poškození trámů i uprostřed jejich 
délky, což není zcela obvyklé. Bylo zjištěno poškození většiny spodních krokví 
v dolních koncích, tedy v místě, kde byly řezem zkráceny a osazeny na nové pozednice. 
Bylo zjištěno zásadní narušení spodních námětků, horní námětky jsou rovněž narušeny. 
Rovněž podélné vodorovné trámy v lomech mansardy jsou poškozené na mnoha 
místech z 30%, 50% a v jednom případě ve 100% plochy svého průřezu. Nové 
pozednice, které byly osazeny při opravě v roce 1996, jsou rovněž poškozené, na 
několika místech. To by ukazovalo na šíření ložisek dřevokazných hub z ponechaného 
původního napadeného dřeva i po opravě. Pozednice jsou kotvené pomocí ocelových 
pásků ke stropním trámům. Dřevěný průvlak pod stropní konstrukcí byl v místě sondy, 
dle vizuelního zjištění, nepoškozený. Jeho podrobná prohlídka a ověření stavu bude 
provedeno na počátku stavebních prací po rozkrytí stropu. 
 
      V rámci průzkumu bylo zjištěno, že rastr sádrokartonových podhledů je kotven jak 
k novým stropním trámům, tak k původním poškozeným trámům. 
 
      Zároveň bylo zjištěno, že oprava krovu v roce 1996 proběhla zcela neodborně a  
necitlivě s ohledem na památkovou ochranu. Při opravě nebyly odstraněny původní 
poškozené stropní trámy. Nebyly odstraněny původní poškozené pozednice. Mezi 
původní trámy byly vsazeny nové stropní trámy. Přes ně byly položeny nové pozednice, 
spodní části spodních krokví byly odříznuty, byly zkráceny a uloženy na tyto pozednice. 
Některé byly nastaveny protézami. Ke spojování krokví a pozednice bylo užito úhelníků 
z ohýbaného plechu. Na obvodových zdech byl mezi stropními trámy a kolem jejich 
zhlaví zhotoven průběžný betonový blok. Spoje mezi dřevěnými prvky byly průběžně 
proloženy igelitovou folií. S ohledem na deformaci celého krovu byly mezi spodní 
krokve vloženy diagonály ztužidel. 
 
       Stavebně-technický průzkum zjistil poškození konců původních trámů v naprosté 
většině ve 100% plochy průřezu. Některé trámy na severní straně dnes již nedosahují 
na podporu a končí před zdí. Tyto trámy nejsou přivěšeny na vložené trámy. Uvedený 
stav byl ve statickém posudku ad 2.4 hodnocen jako havarijní.  Původní pozednice, 
která byla přebetonována, je zcela rozložena a drobí se. Dále bylo zjištěno poškození 
dolních částí spodních krokví a námětků. Jsou zcela poškozeny římsy – prkna a konce 
původních stropních trámů nad a vně obvodových zdí. Zásadně jsou poškozena také 
kráčata, která jsou na západní straně a v úrovni stropu nad čtvercovým pokojem 
zahrnuta ve stavebním rumu a v násypu. Původcem destrukční hniloby je dřevomorka 
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domácí (Serpula lacrymans) a pórnatka (Antrodia sinuosa). V odebraných vzorcích se 
nepotvrdila živá aktivní dřevokazná houba. Vzhledem k tomu, že i prvky krovu, 
osazené při opravě v roce 1996, jsou houbou napadeny, nelze jednoznačně vyloučit, že 
někde živé ložisko je. V některých prvcích jsou stopy poškození tesaříkem a 
červotočem. Podrobný popis poruch jednotlivých prvků je uveden ve zprávě o 
průzkumu ad 2.2. 
 
       Celý krov je deformovaný. Všechny vazby nad podélnou místností jsou nakloněny 
směrem na východ. Odklon vrcholu od svislice činí cca 160mm. Z geodetického 
zaměření vyplynula také různá výška koruny zdí na severním a na jižním průčelí. 
Koruna jižního průčelí je níže. Samotný objekt ale není porušen zásadními trhlinami, 
které by značily jeho nerovnoměrné sedání. Prejzová krytina je porušena a je po době 
své životnosti. Již dříve byla opravována, některá pole byla přeložena, na některých 
místech je zatěsněna montážní pěnou. Místy zatéká.   
 

 
6    Návrh sanace: 

 
      Před zahájením stavebních prací bude nad budovou postaveno provizorní mobilní 
zastřešení, které ji ochrání před srážkami. V rozsahu klenby bude zřízeno spolehlivé 
překrytí foliemi tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k zatečení vody a k poškození 
fresek na klenbě a na stěnách pokoje.  
      
      Před zahájením bouracích prací bude odpojena elektroinstalace v půdním prostoru a 
ve 2.N.P. Elektroinstalace bude chráněna proti poškození a namočení.  

 
       Oprava je členěna do dvou fází: fáze A zahrnuje podélnou místnost, fáze B zahrnuje 
část půdorysu s pokojem. Obě fáze lze provádět najednou, dle uvážení dodavatele. 

 
6.1 Fáze A – bourací práce + nové konstrukce: 
 
      Nejprve bude demontován sádrokartonový podhled ve 2.N.P. včetně elektroinstalace 
a požárních čidel. Zářivková svítidla na chodbě, lustry z pokojů a čidla budou 
uskladněna pro další použití. Vedení a rozsah demontované elektroinstalace bude 
zaznamenán ve výrobní dodavatelské dokumentaci, která bude sloužit pro její opětnou 
montáž. 
 
      Bude demontován strop (podhled SDK) nad výtahovou šachtou. Výtahová šachta 
bude zakryta bedněním a přes bednění bude položen asfaltový pás. Pás bude sloužit jako 
ochrana v průběhu stavebních prací. Do výtahové šachty nesmí natéci voda. Po 
dokončení prací bude bednění odstraněno a bude zhotoven nový požárně odolný 
sádrokartonový podhled.  
 
      Bude sejmuta krytina. Bude rozebrána valba na západní straně. Prvky krovu budou 
předem očíslovány tak, aby je bylo možné po repasi opět vrátit na původní místo. Bude 
odstraněn násyp stavebního rumu. Všechna kráčata budou odstraněna. Bude sejmuto 
bednění podélných říms. Dále se bude postupovat po dílčích záběrech, po třech až pěti 
vazbách krovu směrem od západu na východ – velikost záběrů si stanoví dodavatel. 
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Bude sejmut záklop – podlaha půdy. Dále bude odstraněno podbíjení s omítkou. 
Jednotlivé vazby budou po očíslování prvků rozebírány včetně stropních trámů. Bude 
odbourána vyznačená část koruny podélných obvodových stěn. Vazby budou opět 
osazovány do stanovené polohy. Budou vyměněny stropní trámy, které s valbami tvoří 
jeden celek. Dále budou vyměněny spodní krokve (názvosloví dle výkresů). Tyto 
krokve budou proti současným krokvím delší tak, aby dosáhly na stropní trámy. Do 
stropních trámů budou začepovány. Tím bude obnoveno prapůvodní konstrukční řešení 
každé vazby. Stropní trámy budou ukládány na nové zdvojené pozednice. Pozednice 
budou uloženy na zednicky vyspravený a srovnaný, popř. dozděný horní líc obvodových 
zdí. Deformace krovu budou odstraněny, čímž se krov vrátí do prapůvodního stavu 
svého vzniku. Na trámy bude přibito podbíjení. Omítka na podbíjení již nebude 
zhotovována. Budou vyzděny nadezdívky obvodových stěn. Bude zhotovena nová 
podlaha půdy z fošen na sraz. Krov bude doplněn o čtyři páry křížových ztužidel. 
Ztužidla budou doplněna mezi spodními krokvemi a mezi horními krokvemi. Ztužidla 
budou do krokví zapuštěna do zářezů. Pro zajištění stability horní části krovu budou na 
krokve připevněny pod hřebenem dvě průběžné fošny 250/40, které budou vloženy mezi 
laťování.  
 
       Západní valba bude opět sestavena. Všechna kráčata budou nová. Poškozené prvky 
valby budou repasovány protézováním, vložkováním nebo výměnou u zvlášť velkého 
poškození.  
 
       Bude zhotoveno nové bednění říms na podélných zdech a na římsách v lomu 
střechy.. 
 
       V rámci této fáze budou odstraněny veškeré igelitové folie a betonové bloky na 
horním líci obvodových stěn. 
 
        Před demontáží vikýřů bude jejich konstrukce a tvar zaměřen. Bude zhotovena 
replika vikýřů. Jednoduchá okna budou zhotovena nová a budou vyrobena také jako 
repliky. Zajištění oken bude na obrtlík. Dokumentace vikýřů je na posledních stranách 
této zprávy. 

 
6.2 Fáze B – bourací práce + nové konstrukce: 
 
      Krov nebude demontován jako celek. Bude opravován po jednotlivých dílech. Bude 
odstraněna foukaná izolace na klenbě a násypy stavebního rumu při obvodových zdech. 
Horní líc klenby bude prohlédnut statikem. V případě potřeby bude zdivo klenby 
zaspárováno (předpokládá se cca 50% plochy). Jednotlivé prvky krovu budou 
kontrolovány a v závislosti na jejich stavu sanovány. Sanace bude prováděna přednostně 
protézováním, vložkováním a v případě nutnosti výměnou. Veškerá kráčata budou 
nahrazena novými. Do objektu již nebudou vraceny násypy stavebního rumu. Celý 
povrch stropu až k okraji objektu bude překryt rohožemi minerální vlny. Pro možnost 
pohybu osob budou zřízeny lávky z fošen.   
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6.3  Celý objekt: 
       
      Bude položena nová krytina. Nové prejzy budou mít shodné rozměry a tvary, jako 
původní prejzy. Bude užito malého prejzu o formátu 205x380 mm. Prejzy budou 
pokládány zplna do systémové malty, určené pro pokládku prejzů a dodávané s prejzy. 
Veškeré novodobé doplňkové výrobky (větrací tašky, folie, sněhové zábrany apod.) 
nebudou použity. Vodotěsnosti krytiny musí být dosaženo pečlivým maltováním všech 
spár. S ohledem na značný sklon spodního stupně střechy bude každý prejz kotven 
pomocí vázacího měděného drátku. V horním stupni střechy bude kotven každý třetí 
prejz. Při hřebeni bude ve dvou řadách kotven každý prejz. V úžlabích střechy také 
každý prejz. Přesahy prejzů budou provedeny v souladu s technickými předpisy 
výrobce. Nároží a hřebeny střech budou lemovány hřebenáči o šířce 180mm. Prejzy 
budou dodány v jednotném červeném odstínu s režným povrchem. Je nutné dodržet 
stejný odstín prejzů pro celou střechu (jedna dodávka na celou střechu). Na počátku 
stavebních prací před objednáním krytiny bude předložen vzorek, který bude 
odsouhlasen projektantem a zástupcem památkové péče. Prejzy budou kladeny na latě o 
průřezu 60x40mm. Před objednáním prejzů budou ověřeny jednotlivé plochy střechy a 
výměry případně upraveny. 

 
Sanace komínu: 
 
      Uvolněné, nebo porostlé omítky budou opatrně odstraněny. V případě potřeby bude 
zdivo ve spárách do hloubky proškrábáno a vyspárováno vápeno-cementovou maltou 
M10. Spárování bude provedeno zvenčí a dle možnosti také zevnitř do hloubky 
min.600mm od horního okraje. Omítky budou opraveny a natřeny fasádní silikátovou 
barvou v odstínu, který bude odpovídat barvě stávajících omítek. 
 
Sanace říms a opravy navazujících omítek: 
 
       Římsy budou podrobně prohlédnuty z lešení projektantem a statikem. Omítky 
budou opraveny do původního tvaru římsy. Pro dosažení tvaru reliéfu říms bude užito 
šablon podle původního tvaru. Předpokládá se oprava a nátěr omítek říms po jejich 
spodní návaznost na stěny. Bude užito nátěru na bázi silikátu.  

 
       Dále bude zhotoveno nové oplechování v původním rozsahu. Jedná se o část 
střechy za tympanonem, úžlabí a lemování komínu. Dva dešťové svody (S1,S2) budou 
přemístěny. Svod, který je uprostřed jižní fasády, bude přemístěn západním směrem 
k rizalitu. Svod, umístěný v jihovýchodním nároží bude přemístěn na severovýchodní 
nároží. Bude prodloužen a vyveden kolenem na teren vedle schodiště. Bude užito 
měděného plechu. 
 
      Bude zhotoven nový hromosvod podle části D.1.4. Zřízení hromosvodu si vyžádá 
následující stavební úpravy (nejsou zahrnuty ve výkresové části projektu): 
 
-  osazení skříňky s ekvipotenciální přípojnicí do předsíně při vstupu v 1.N.P., 
-  provrtání obvodové stěny pro vedení k přípojnici, 
-  pro položení obvodového zemnícího pásku bude vykopána rýha po obvodu budovy,  
   hloubka je uvedena v části projektu D.1.4 , rýha bude zřízena po demontáži silničních   
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   panelů, po osazení pásku a zasypání rýhy budou panely opět položeny na původní  
   místo, v betonových plochách bude rýha vysekána a po osazení pásku opět  
   dobetonována do původního tvaru, násypy budou hutněny po vrstvách 250mm. 

 
Obnova 2.N.P.: 
 
      Ve 2.N.P. budou opraveny a doplněny omítky na zdivu. V případě, že dojde 
k porušení sádrokartonových příček, budou opraveny. Bude zhotoven nový  
protipožární sádrokartonový podhled. Bude obnoven rozvod elektro v původním 
rozsahu a provedení. Budou osazeny původní osvětlovací tělesa. Dále bude provedena 
výmalba v celém rozsahu 2.N.P.  
 
Obnova elektroinstalace v půdním prostoru: 
 
     Na půdě bude obnoven rozvod elektro a budou osazena původní svítidla v původním 
rozsahu. 

 
 

7    Závěr:  
 
      Vzhled objektu saly terreny před a po opravě střechy bude shodný – beze změn. 
Jedinou změnou je řešení hromosvodu. Veškeré prvky budou před rozebráním 
kontrolovány statikem, stavebním dozorem a zástupcem NPÚ. Po jejich posouzení bude 
stanoveno, zda prvek bude nadále použit nebo vyměněn za nový, případně jakým 
způsobem bude opraven. 
 
       Projekt byl rozpracovanosti konzultován s NPÚ. 
 
       Vyhrazujeme si právo, aby veškeré případné změny proti tomuto projektu 
byly konzultovány s  naší kanceláří a se stavebním dozorem před jejich 
provedením nebo objednáním materiálu, který by byl nutný pro jejich zhotovení.  
 
       V průběhu stavebních prací je nutné spolupracovat se statikem a řešit s ním aktuální 
stav dřevěných konstrukcí, které nebylo možné z technických důvodů v průběhu 
průzkumných prací rozkrýt nebo obnažit (např. horní plochy krokví). 
 
       Vzhledem k tomu, že před zpracováním tohoto projektu nebylo možné ověřit tvary 
jednotlivých druhů oplechování, budou tvary oplechování stanoveny ve shodě 
s původním oplechováním. Tvary a rozsah oplechování se proti současnému stavu 
nezmění. 
 
        Práce musí probíhat v souladu s veškerou platnou legislativou. Stavební práce musí 
provádět renomovaná stavební firma, která má zkušenosti s rekonstrukcemi historických 
dřevěných a památkově chráněných objektů. V případě potřeby bude zpracována pro 
výrobu dílčích konstrukcí (např. vikýře) podrobná výrobní dodavatelská dokumentace. 
Stavební práce budou probíhat pod dohledem zástupce památkové péče.  
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     Doporučuje se stavební práce provádět pod provizorním mobilním zastřešením. 
Objekt bude zakrýván foliemi, které budou vyspárovány od středu k obvodu. Budou 
uloženy na dřevěný rošt. Během stavebních prací nesmí v žádném případě dojít 
k poškození fresek v pokoji. Během veškerých stavebních prací bude soustavně 
sledován technický stav a stabilita stavebních konstrukcí. V případě, že by došlo ke 
vzniku trhlin, trhlinek nebo poklesů, či náklonu, nebo jiným deformacím konstrukcí, 
bude nutné práce okamžitě přerušit, vyklidit od osob a v případě nutnosti provizorně 
zajistit podepřením a přivolat statika, který určí další postup.  

       Při provádění stavebních prací musí být respektovány zejména tyto předpisy: 

• Nařízení vlády 362 z 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• Nařízení vlády 591 z 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• Zákon 309 z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

• a další bezpečnostní předpisy. 
             

                                    
         V Praze, v lednu 2018                                                                       Ing.Julius Wenig 
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                         Průřezy prvků východního vikýře 
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                          Průřezy prvků západního vikýře 
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