
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

180122

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i 

když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z 

výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a 

strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. 

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 

uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických 

vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i 

možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180122

Stavba:

Místo: Struhařov Datum:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON0,00

0,00 0,00

Kód Popis

Silnice II/112

Přechodné dopravní zančení (SO 121)
Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, 

SO 203)
Stálé dopravní značení 
 Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady 

Dobříčkov

Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok

Vedlejší rozpočtové náklady 0,00VRN

SO 121

SO 182

SO 190

SO 193

SO 201

SO 202

SO 203

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

19. 3. 2018

Atelier PROMIKA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 121 - Silnice II/112

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 121 - Silnice II/112

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 500,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV "odborný odhad" 500 500,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 500,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene 

do 100 mm pro jakoukoliv plochu

VV "odborný odhad" 500 500,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 20 860,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), 

prováděno po odfrézování" 19500+2720*0,5
20 860,000

4 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 350,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce: 

Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, 

lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití ; 

případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační 

středisko, vč. poplatku za uložení

VV
"frézování manipulační plochy  (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 

(následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350
350,000

5 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 19 500,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce: 

Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, 

bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 19500

19 500,000

6 K 113154435
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 19 500,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, 

lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití ; 

případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační 

středisko, vč. poplatku za uložení

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 19500

19 500,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 227,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV
"v tl. 0,1m, drn, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-

2585-19500-350)*0,1
2 227,000

8 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 100 m3
m3 100,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV
"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - 

trvalá skládka" 400*0,25
100,000

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 1 649,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 121 - Silnice II/112

Strana 5 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň 

frézy), včetně odstranění nánosu - trvalá skládka" 

5170*0,5*0,23

594,550

VV "predikce 50% tř. 3"

VV

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň 

navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 

(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

VV

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro 

obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 

skládka" 460*1,0*0,5

230,000

10 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 824,925 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV
"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň 

frézy), včetně odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23
594,550

VV
"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň 

navrhované pláně, prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5
825,300

VV
"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro 

obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5
230,000

VV 1649,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 824,925

11 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
m3 1 055,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV "predikce 50% tř. 4"

VV

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň 

navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" 

(20860+2720)*0,07*0,5

825,300

VV

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro 

obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá 

skládka" 460*1,0*0,5

230,000

12 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 4 za lepivost
m3 527,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"

VV
"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň 

navrhované pláně, prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5
825,300

VV
"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro 

obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5
230,000

VV 1055,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 527,650

13 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 89,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

VV
"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující 

práh - trvalá skládka" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8
59,200

VV
"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující 

práh - trvalá skládka" (10+15)*1,0*1,2
30,000

14 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 677,520 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

VV "predikce 50% tř. 3"

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5
126,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5
551,520

15 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 383,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV
"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující 

práh" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8
59,200

VV
"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující 

práh" (10+15)*1,0*1,2
30,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m" 70*3,6*0,5
126,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*3,6*0,5
551,520

VV 766,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 383,360

16 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 677,520 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3

VV "predikce 50% tř. 4"

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5
126,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5
551,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 338,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "lepivost 50%"

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m" 70*3,6*0,5
126,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*3,6*0,5
551,520

VV 677,52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 338,760

18 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 2 140,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně 

plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 

175*2+70*3
560,000

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 

do h=3,0m" 70*4,2
294,000

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*4,2
1 286,880

19 M 69321121 georohož protierozní m2 2 462,012 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP georohož protierozní

P
Poznámka k položce: 

min. 400g/m2

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 

175*2+70*3
560,000

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 

do h=3,0m" 70*4,2
294,000

VV
"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*4,2
1 286,880

VV 2140,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 462,012

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 1 355,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "výkop po provedení odstranění souvrství, h do 2,5m"

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m" 70*3,6
252,000

VV
"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*3,6
1 103,040

21 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 6 476,390 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku 

dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

VV "odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

22 K 171101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně
m3 700,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

VV

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce 

vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 

vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

23 K 171101112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu
m3 1 491,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo 

aktivní zónu

VV
"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění 

svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8
266,000

VV
"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění 

svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0
1 225,600

24 M 103641000-1 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3 944,880 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce 

vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po 

vrstvách, osazení a dodávka" 700

700,000

VV
"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění 

svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8
266,000

VV
"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění 

svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0
1 225,600

VV 2191,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 944,880

25 K 171101121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných
m3 207,020 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných kamenitých

VV
"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 

1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55
38,500

VV
"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 

1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55
168,520

26 M 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 t 434,742 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkodrť frakce 0-63
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VV
"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 

1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55
38,500

VV
"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 

1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55
168,520

VV 207,02*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 434,742

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 476,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

VV "odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 11 657,502 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV "drn, degradovaná ornice" 2227 2 227,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 2" 100 100,000

VV "odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52 2 416,570

VV "odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52 1 732,820

VV 6476,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 11 657,502

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 47,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV
"zásyp nad propustky DN 400" 

(4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8
29,600

VV "zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

30 M 103641000-1 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 85,680 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV
"zásyp nad propustky DN 400" 

(4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8
29,600

VV "zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2 18,000

VV 47,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 85,680

31 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 400,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění

VV
"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - 

vyrovnání terénu" 400
400,000

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30 118,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV "zhutnění pláně Edef,2 = 45MPa" 

VV "vozovka" 19500*1,53 29 835,000

VV
"konstrukce sjezdů a stávající nezpevněné konstrukce" 

240*1,18
283,200

33 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm
m2 20 595,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé 

ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV
"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí 

travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8
20 595,000

34 M 103641010-1 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3 707,100 0,00

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV
"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí 

travním semenem" (44705-3950-19500-350-190-15*8)*0,1
2 059,500

VV 2059,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 707,100

35 K 183405211-1

Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání 

půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v 

suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 

1x posekat

m2 20 595,000 0,00

PP

Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení 

půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící 

trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 

cm 1x posekat

VV
"ohumusování tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-

19500-350-190-15*8
20 595,000

36 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 522,750 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 20910*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 522,750

D 2 Zakládání 0,00

37 K 213111121
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže 

tuhé
m2 5 532,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé

VV
"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m" 70*9
630,000

VV
"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*16
4 902,400

38 M 69321014 geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 6 362,260 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m

VV
"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do 

h=3,0m" 70*9
630,000

VV
"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do 

h=3,0m" 306,4*16
4 902,400

VV 5532,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6 362,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

39 K 358215114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva 

kamenného plochy do 4 m2
m3 62,250 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného

VV
"odstranění propustku (velikosti cca 1,5m x 1,5m - kámen) s 

kamennými čely - trvalá skládka" (10,0+15,0)*2,25+4*1,5
62,250

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

40 K 452312161
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 

výkop
m3 9,052 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30

VV
"osazení propustku DN 400 - betonové lože potrubí C25/30 n 

XF3 tl. 100mm" 74*0,1*0,6
4,440

VV
"osazení propustku DN 400 - ukončující práh C25/30 n XF3" 

(4+2+1+1)*2*0,8*0,3*0,4
1,536

VV
"osazení propustku DN 800 - betonové lože potrubí C25/30 n 

XF3 tl. 100mm" 25*0,1*1,0
2,500

VV
"osazení propustku DN 800 - ukončující práh C25/30 n XF3" 

2*2*1,2*0,3*0,4
0,576

D 5 Komunikace pozemní 0,00

41 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 

5000 m2

m2 19 110,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci 

uvažováno cca 70% celkové plochy"

VV

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% 

směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek" 

19500*1,4*0,7

19 110,000

42 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 202,948 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

P

Poznámka k položce: 

O typu pojiva (vápno/cement) bude rozhodnuto na základě průkazních 

zkoušek

VV
"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci 

uvažováno cca 70% celkové plochy"

VV
"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% 

směsného pojiva, množství a typ dle průkazních zkoušek"

VV 19500*1,4*0,7*0,3*35,4/1000 202,948

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28 470,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "vozovka - ŠDA tl. 150mm + rozšíření 46%" 19500*1,46 28 470,000

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 283,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV
"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných 

konstrukcí - ŠDA tl. 250mm + rozčíření 18%" (190+50)*1,18
283,200

45 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 240,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV
"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných 

konstrukcí z R mat - recyklát R 0/32 tl. 100mm" 190+50
240,000

46 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 20 475,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV
"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%, 

se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,05
20 475,000

47 K 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2
m2 22 035,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Materiál z výzisku. 

Položka zahrnuje: 

- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být 

přemisťována mimo zábor stavby!), 

- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a 

asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové 

emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C 

doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-

4,0%, uvažováno 2,5%, 

- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 

19500*1,13
22 035,000

48 M 58522110 cement struskoportlandský t 308,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP cement struskoportlandský

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 

19500*1,13*0,2*1,750*0,04
308,490

49 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 115,684 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

P
Poznámka k položce: 
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VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 

19500*1,13*0,2*1,050*0,025
115,684

50 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 801,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV
"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" 

(5270-211)*0,15+211*0,2
801,050

51 M 103641000-1 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 441,890 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV
"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" 

(5270-211)*0,15+211*0,2
801,050

VV 801,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 441,890

52 K 569903321 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 395,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění

VV
"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 

5270*0,75*0,1
395,250

53 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 830,025 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkodrť frakce 0-32

VV
"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 

5270*0,75*0,1
395,250

VV 395,25*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 830,025

54 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-C v množství 1 

kg/m2
m2 20 825,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí PI-C v množství 1,00 kg/m2

VV "PI-C 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

VV
"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%" 

19500*1,05
20 475,000

VV "manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm" 350 350,000

55 K 573211100-1 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm m 8 505,000 0,00

PP Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm

VV "ošetření spar asfaltovou zálivkou" 2720*3+115*3 8 505,000

56 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-C v 

množství do 0,30 kg/m2
m2 39 740,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Postřik spojovací PS-C bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství do 0,30 kg/m2

VV
"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se 

zametením, očištěním podkladu"

VV "vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 19500 19 500,000

VV "manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 350 350,000

VV
"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%" 

19500*1,02
19 890,000

57 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 19 850,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV
"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, 

očištěním podkladu" 19500
19 500,000

VV
"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se 

zametením, očištěním podkladu" 350
350,000

58 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20 240,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV
"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se 

zametením, očištěním podkladu" 19500*1,02
19 890,000

VV
"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm, se 

zametením, očištěním podkladu" 350
350,000

D 8 Trubní vedení 0,00

59 K 895931111-1

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 

velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných prací 

(výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, 

mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou 

zeminou

kus 1,000 0,00

PP

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 

1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního 

betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a 

zásypu vhodnou zeminou

VV
"osazení horské vpusti monolitické 1,8x1,2x2,8m, včetně 

napojení na propustek, zásypu zeminou" 1
1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

60 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 300 až 500
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV

"zřízení čel propustku DN 400 dl. 8, 9, 10 a 14m - šikmá čela z 

lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 

100mm" (4+2+1+1)*2

16,000

61 K 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 600 až 800
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV

"zřízení čel propustku DN 800 dl. 10 a 15m - šikmá čela z 

lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 

100mm" 2*2

4,000

62 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 400
m 74,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"osazení propustku DN 400 s šikmými čely dl. 8, 9, 10 a 14m" 

4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0
74,000

63 M 59222010
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným 

spojem 40X250 cm
m 75,110 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 

cm

VV 74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 75,110

64 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 800
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 800 mm

VV "osazení propustku DN 800 s šikmými čely dl. 10 a 15m" 10+15 25,000

65 M 59222002
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 

těsněním 80 x 250 x 11,5 cm
m 25,375 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 

250 x 11,5 cm

VV 25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

66 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 12,890 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30

VV
"osazení propustku DN 400 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 

100mm" 74*0,1*1,1
8,140

VV
"osazení propustku DN 800 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 

100mm" 25*0,1*1,9
4,750

67 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8 735,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV "zaříznutí živičného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2 230,000

VV
"prořezy spár při pokládce po polovinách + napojení" 

2720*3+115*3
8 505,000

68 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,3 m3/m
m 5 170,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

P
Poznámka k položce: 

průměrná hodnota 0,3m3/m

VV "pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170 5 170,000

69 K 938902482
Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu 

přes 75% DN
m 45,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru 

propustku přes 500 do 1000 mm

VV "čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000" 

VV "silniční" 1*23,0 23,000

VV "drážní" 3*7,5 22,500

70 K 938902499
Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý 

další 1 m délky
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za 

každý další 1 m

VV "silniční" 15 15,000

71 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 350,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV
"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením 

infiltračního postřiku" 350
350,000

D 997 Přesun sutě 0,00

72 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých 

materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby
t 7 065,464 0,00

PP

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele 

stavby

VV "kamenivo" 6049,4 6 049,400

VV "profilace a čištění příkopů" 1002,98 1 002,980

VV "čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7 13,084

73 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na skládku z kusových 

materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby
t 155,625 0,00

PP

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby

VV "odstranění propustku" 155,625 155,625

74 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 7 221,089 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV "sypký materiál" 7065,464 7 065,464

VV "kusový materiál" 155,625 155,625

D 998 Přesun hmot 0,00

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 765,234 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

76 K 998225193
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m
t 2 765,234 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 182 - Přechodné dopravní zančení (SO 121)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

SO 182 - Přechodné dopravní zančení (SO 121)

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 120,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních 

značek vč. podstavce a sloupku základních

VV "DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 120 120,000

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní zvětšené
kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních 

značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV "DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 30 30,000

3 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 10 800,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 120*90 10 800,000

4 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

zvětšené za první a ZKD den použití
kus 2 700,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV "DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 30*90 2 700,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

5 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV
"Zpracování podrobného projektu DIO dle technologie 

provádění stavby zvolené zhotovitelem" 1
1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dopravní značení na staveništi

VV
"Vyznačení uzavírky dle technologie provádění stavby zvolené 

zhotovitelem" 1
1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

7 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Koordinační činnost

VV "Projednání a vyřízení DIR s DOSS" 1 1,000

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 182 - Přechodné dopravní zančení (SO 121)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Tubes s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 

dopravní značky
kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky

VV
Z2 se světly tři podstavce, IP22 a IS11a dva podstavce, ost. 

značky

VV "podstavce značek celkem "  6*3 + 5*2 + 17 45,000

2 K 913111112
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 

dopravní značky
kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky

VV "sloupky značek "   45 45,000

3 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné základní
kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní

VV dočasná DZ základní, fólie RA1

VV 16*B1, 3*B4, 10*E3a, 2*E7b, 6*E13, 4*IP10a, 7*IS11b, 9*IS11c

VV "celkem"   57 57,000

4 K 913111116
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné zvětšené
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené

VV dočasná dz 1x1,5

VV "3*IP22, 2*IS11a"  5 5,000

5 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 

a ZKD den použití
kus 4 725,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den 

použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111111"  45*105 4 725,000

6 K 913111212
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 

ZKD den použití
kus 4 725,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den 

použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111112"  45*105 4 725,000

7 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

základní za první a ZKD den použití
kus 5 985,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a 

ZKD den použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111115"  57*105 5 985,000

8 K 913111216
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

zvětšené za první a ZKD den použití
kus 525,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a 

ZKD den použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111116"  5*105 525,000

9 K 913221111
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné 

šířky 1,5 m se 3 světly
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 

3 světly

VV "dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly "  6 6,000

10 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 

1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití
kus 630,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly 

za první a ZKD den použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111116"  6*105 630,000

11 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 

dopravního značení olověného 12 V/180 Ah
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení 

olověného 12 V/180 Ah

VV 6 6,000

12 K 913911213
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za 

první a ZKD den použití
kus 630,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den 

použití

VV
předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky 

cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111116"  6*105 630,000

13 K 913921131
Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 

značky
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky

VV 8 8,000

14 K 913921132
Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 

značky
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky

VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 193 - Stálé dopravní značení 

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 193 - Stálé dopravní značení 

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 915241111-1

Bezpečnostní protismyková úprava dle TP 213 včetně 

pojiva (akrylová pryskyřičná pojiva) a kameniva, příp. 

jiného zdrsňujícího materiálu dle TP 213

m2 613,700 0,00

PP

Bezpečnostní protismyková úprava dle TP 213 včetně pojiva (akrylová 

pryskyřičná pojiva) a kameniva, příp. jiného zdrsňujícího materiálu dle 

TP 213

VV "Bezpečnostní protismyková úprava" 613,7 613,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

2 K 911331123
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
m 196,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

P
Poznámka k položce: 

položka včetně 3x napojení na svodidlo mostu 

VV
"ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2" 65-5+73-

5+73-5
196,000

3 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky přes 4 do 12 m

P
Poznámka k položce: 

ukončení druhého konce svodidla napojením na svodidlo mostu

VV "3 úseky svodidla N2 s krátkými náběhy (dl. 5,0m)" 3*5 15,000

4 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 178,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

VV "směrové sloupky bílé" 160 160,000

VV "směrové sloupky červené kulaté" 18 18,000

5 M 40445158-1 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm bílý kus 160,000 0,00

PP sloupek silniční  směrový plastový 1200mm bílý

VV "směrové sloupky bílé" 160 160,000

6 M 40445158-2
sloupek silniční  směrový plastový 1200mm červený 

kulatý
kus 18,000 0,00

PP sloupek silniční  směrový plastový 1200mm červený kulatý

VV "směrové sloupky červené kulaté" 18 18,000

7 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

VV
"ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2 a 5m 

náběhy, odrazky á 15m" 14
14,000

8 M 40445175 odrazka na svodidla V.1.B kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP odrazka na svodidla V.1.B

9 K 912331111
Montáž odrazky plašiče zvěře na plastový směrový 

sloupek
kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž plašiče zvěře na směrový sloupek plastový

VV
"odražeče zvěře dle TP 130 (např. SWAREFLEX) - zařízení 

odrazující zvěř od vstupu do silnice" 160
160,000

10 M 40445170 plašič zvěře - univerzální (60 x 81 x 184 mm) kus 160,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP plašič zvěře - univerzální (60 x 81 x 184 mm)

VV
"odražeče zvěře dle TP 130 (např. SWAREFLEX) - zařízení 

odrazující zvěř od vstupu do silnice" 160
160,000

11 K 912931121-1 Směrový sloupek plastový odstranění kus 160,000 0,00

PP Směrový sloupek plastový odstranění

VV
"odstranění stávajícího směrového sloupku bílého - trvalá 

skládka" 160
160,000

12 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV
"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním 

podkladu (1 značka + 1 sloupek)" 2
2,000

VV "svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26 26,000

VV "svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 2*11 22,000

VV "svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 4*1 4,000

13 M 40445501
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 1500x500mm
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1500x500mm

VV "Z3" 1+4 5,000

14 M 40445476
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 400x1200mm
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 193 - Stálé dopravní značení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 400x1200mm

VV "A31a+A30" 2+2+2 6,000

VV "A31b" 2+2+2 6,000

VV "A31c" 2+1+1 4,000

VV "A31c+E1" 1+1 2,000

15 M 40445475
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 900mm (trojúhelník)
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 900mm 

(trojúhelník)

VV "A2a+E1" 1 1,000

VV "A14+E4" 1 1,000

VV "A31a+A30" 2+2+2 6,000

VV "P1-P" 1+1 2,000

VV "P1-L" 1+1 2,000

16 M 40445475-1

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis na fluorescenčním podkladu 900/900mm 

(trojúhelník vsazený do čtverce)

kus 2,000 0,00

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis na 

fluorescenčním podkladu 900/900mm (trojúhelník vsazený do čtverce)

VV "P1" 1+1 2,000

17 M 40445484
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 1100x330mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1100x330mm

VV "IS3b" 2 2,000

VV "IS3c" 1+1+2 4,000

VV "IS4c" 1 1,000

VV "IS24b" 2 2,000

18 M 40445499
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis D 500mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm

VV "IJ4b" 1+1 2,000

19 M 40445492
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 500x300mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm

VV "IS16b" 1+1 2,000

20 M 40445477
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 500x500mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm

VV "A2a+E1" 1 1,000

VV "A31c+E1" 1+1 2,000

21 M 40445500
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 500x150mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x150mm

VV "A14+E4" 1 1,000

22 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

P
Poznámka k položce: 

vč. likvidace výkopku

VV
"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním 

podkladu (1 značka + 1 sloupek)" 2
2,000

VV "svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26 26,000

VV "svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 11 11,000

VV "svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 1 1,000

23 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm

VV
"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním 

podkladu (1 značka + 1 sloupek)" 2
2,000

VV "svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26 26,000

VV "svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 11 11,000

VV "svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 1 1,000

24 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 1 720,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

VV "1. fáze VDZ" 1720 1 720,000

25 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 2 340,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

VV "1. fáze VDZ 2/3 čára" 2340 2 340,000

26 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bíllá barva
m 5 381,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

VV "1. fáze VDZ" 5381 5 381,000

27 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm základní bíllá barva
m 180,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná základní

VV "1. fáze VDZ 1/1 čára" 180 180,000

28 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

VV "1. fáze VDZ" 16/2 8,000

29 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 1 720,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2. fáze VDZ" 1720 1 720,000

30 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 2 340,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ 2/3 čára" 2340 2 340,000

31 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 5 381,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ" 5381 5 381,000

32 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 180,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "2. fáze VDZ 1/1 čára" 180 180,000

33 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "2. fáze VDZ" 16/2 8,000

34 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 9 621,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 1720+2340+5381+180 9 621,000

35 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 16/2 8,000

36 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 19 850,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV
"plocha vozovky (obrus) - před provedením VDZ 2. fáze" 

19500+350
19 850,000

37 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV
"odstranění stávající značky (1 značka + 1 sloupek) vč. 

základu" 25
25,000

VV
"odstranění stávající značky (2 značky + 1 sloupek) vč. 

základu" 15
15,000

VV
"odstranění stávající značky (4 značky + 1 sloupek) vč. 

základu" 1
1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na skládku z kusových 

materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby
t 44,662 0,00

PP

Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby

39 K 997221815-1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového a ostatního
t 44,662 0,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového a ostatního

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 22,734 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

41 K 998225193
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m
t 22,734 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Tubes s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 201 -  Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SO 201 -  Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111212312
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 

1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2
m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez 

odstranění pařezů ve svahu do 1:2

VV "kácení náletových křovin"   3 3,000

VV dle dendrol.průzkumu

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 173,396 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

VV "vlevo od mostu:" 15,11*1,2+21,47+32,05*1,2 78,062

VV "vpravo od mostu:" 24,91*1,2+33,15+26,91*1,2 95,334

VV Součet 173,396

3 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,5 m
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m

VV 7 7,000

VV dle dendrol.průzkumu

4 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,7 m
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m

VV 1 1,000

VV dle dendrol.průzkumu

5 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

VV 7 7,000

6 K 112201116
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

VV 1 1,000

7 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 179,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2

VV
"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, 

předpokl. tl. 300 mm

VV 20,6*8,7 179,220

8 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 148,320 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce: 

Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, 

bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

148,320

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 K 113154435
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 148,320 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, 

lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití ; 

případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační 

středisko, vč. poplatku za uložení

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

148,320

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

10 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Převedení vody potrubím DN do 900

VV Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 201 -  Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18 18,000

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50 50,000

12 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

VV "Odtsranění zemních hrázek"  14,4 14,400

13 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

4
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4

VV "Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

VV 18*0,8 14,400

14 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 748,564 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV
"plocha řezu: 54,51 m2

plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 11,05 m2"

VV "Výkop střední část: "  (54,51-11,05)*9,6 417,216

VV
"Výkop - levá část" 

3,63*2,6/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0)
39,521

VV
"Výkop - pravá část" 

3,89*2,8/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45)
47,028

VV "Pro rozšíření násypu:" 5,37*2,73+6,72*3,5+6,39*3,5+4,90*3,5 77,695

VV "pro kamennou rovnaninu:" 1,68*2,0*2 6,720

VV "odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   14,32*11,2 160,384

VV Součet 748,564

15 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 374,283 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.131301102"   748,565*0,5 374,283

16 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 28,576 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV pro patní prahy

VV "V patě svahů:" 0,8*0,8*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0) 21,446

VV "V korytě:" 1,0*1,0*(3,50+3,63) 7,130

VV Součet 28,576

17 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 14,288 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.132301201"   28,576*0,5 14,288

18 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 71,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu

VV Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

VV 2*14,2*2,5 71,000

19 M 159202200 štětovnice - 50% obratovost t 11,041 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štětovnice - 50% obratovost

VV štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

VV 71,0*0,1555 11,041

20 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 

do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách
m2 71,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z 

terénu ve standardnich podmínkách

VV "dle pol.č.153112122"  71,0 71,000

21 K 153311212
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1
m2 321,680 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže 

tuhé sklonu do 1:1

VV "Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

VV "před mostem vlevo:"  (6,5+7,2+6,8)*2,73+7,58*0,56 60,210

VV
"před mostem vpravo:"  

(5,9+6,8+6,7+6,7)*3,5+5,43*3,0+7,58*0,5
111,430

VV "za mostem vlevo:"  (6,1+6,0+5,9)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5 83,595

VV "za mostem vpravo:"  (6,7+6,4)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5 66,445

VV Součet 321,680

22 M 69321014 geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 369,932 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m

VV "dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    321,68*1,15  369,932

23 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 30,095 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 

1:1 včetně kotvení

VV 1,3*(0,53+2,07+5,78+2,12+0,55+5,37+5,07+1,66) 30,095

24 M 69321121 georohož protierozní m2 34,609 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP georohož protierozní

VV georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

VV "dle pol.č.155131312: "   30,095*1,15 34,609

25 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   7 7,000

26 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vč. likvidace štěpkováním  dle pol.č.112151355"   1 1,000

27 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

28 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 700 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

700 mm

29 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  7 7,000

30 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "   1 1,000

31 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 203,798 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV "Odvoz na mezideponii"

VV "dle pol.č.171102101"  36,324 36,324

VV "dle pol.č.174101101"  179,247 179,247

VV "dle pol.č.175101201"  386,328 386,328

VV Mezisoučet 601,899

VV "zpět do násypů"   601,899 601,899

VV Součet 1 203,798

32 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 227,292 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4

VV "Objem výkopů"  748,564+28,576+14,4 791,540

VV "Odopčet dle pol.č.162501102"   -601,899 -601,899

VV "Drny dle pol.č.111301111"   173,936*0,1 17,394

VV "Zemina z vrtů pilot"  2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 20,257

VV Součet 227,292

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 272,920 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku 

dle svých zvyklostí a možností skládkování "

VV "dle pol.č.162701105"   227,292*10 2 272,920

34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 601,899 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV Nakládání na mezideponii

VV "dle pol.č.171102101"  36,324 36,324

VV "dle pol.č.174101101"  179,247 179,247

VV "dle pol.č.175101201"  386,328 386,328

VV Součet 601,899

35 K 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 95 % PS
m3 80,909 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % 

PS

VV
"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   4,54*(2,73-

1,5)+6,48*(3,5-1,5)+5,46*(3,5-1,5)+3,43*(3,5-1,5)
36,324

VV Mezisoučet 36,324

VV
"Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" 

4,46*1,5+6,21*1,5+6,14*1,5+4,98*1,5
32,685

VV
"Podkladní polštář ze ŠD:" 

0,79*3,5+0,84*3,5+0,73*3,5+1,04*3,5
11,900

VV Mezisoučet 44,585

VV Součet 80,909

36 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

VV "pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2 14,400

37 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 829,191 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"   601,899 601,899

VV "na skládku dle pol.č.162701105"    227,292 227,292

VV Součet 829,191

38 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 409,126 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce

VV "dle pol.č.162701105"    227,292*1,8 409,126

39 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 235,143 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV
"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze 

štěrkodrti

VV
"Ochranný zásyp nad klenbou a podél 

křídel:"5,07*8,0+2*6,47*0,6+2*6,31*0,6
55,896

VV Mezisoučet 55,896

VV
"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, 

resp. D=100%

VV "Zásyp za opěrou mezi křídly:" (6,47+6,31)*(8,0-2*0,6) 86,904

VV "Zásyp za opěrou za křídly:" (3,80+4,28)*9,1 73,528

VV "Zásyp výkopu pro rampu:" 0,9*5,03 4,527

VV

"Zásyp patních prahů:"  

0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0)+1,0*0,5*(3,50+3,6

3)

14,288

VV Mezisoučet 179,247

VV Součet 235,143
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40 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 třída C t 190,912 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkodrť frakce 0/32 třída C

VV
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro 

nestmelené směsi …..)"

VV "dle pol.č.171102101"  (32,684+11,900)*1,9 84,710

VV "dle pol.č.174101101 - 1. část"  55,896*1,9 106,202

VV Součet 190,912

41 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 386,328 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození sítem, uloženou do 3 m

VV
zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění 

na Id=0,8, resp. 95 % PS

VV "Plošina pro vrtání pilot:"   14,32*11,2 160,384

VV Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

VV
"Zásyp základu benešovského:" 6,84*9,1-

2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55)
56,911

VV
"Zásyp základu vlašimského:" 6,84*9,1-

2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55)
56,911

VV Kužely a vnější obsyp:

VV
"Zásyp - levá část" 

4,03*3,18/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0)
50,616

VV
"Zásyp - pravá část" 

4,21*3,56/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45)
61,506

VV Součet 386,328

42 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 17,331 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním

VV "hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

VV (0,67+0,92)*10,9 17,331

43 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 40,770 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" 19,11 19,110

VV "vpravo od mostu:" 21,66 21,660

VV Součet 40,770

44 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:1
m2 79,367 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

45 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,175 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

VV 79,367*0,04 3,175

46 K 182201101 Svahování násypů m2 38,597 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Svahování násypů

VV "pod ohumusování ve svahu  "   38,597 38,597

47 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 38,597 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

VV veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" (3,02+2,07+5,78+3,19)*1,3 18,278

VV "vlevo od mostu:" (2,48+5,37+5,06+2,72)*1,3 20,319

VV Součet 38,597

48 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 21,429 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "nákup a dovoz

VV
" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "     

(40,770+38,597)*0,15*1,8
21,429

49 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko ve svahu do 1:1
m2 79,367 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve 

svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

50 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 79,367 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597) 79,367

51 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,968 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

VV 79,367*0,05 3,968

52 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,968 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

D 2 Zakládání 0,00

53 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 160
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

VV

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za 

rubem opěr, ve sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz 

klenbu (3x)

VV 2*8,0 16,000

54 K 226213211
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. I
m 50,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I

VV "vč. hluchého vrtání:"   2*7*(1,9+1,7) 50,400

55 K 226213212
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. II
m 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II

VV 2*7*1,0 14,000

56 K 226213214
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. IV
m 15,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV

VV 2*7*1,1 15,400

57 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 

10 m s vytažením pažnic z betonu železového
m 63,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s 

vytažením pažnic z betonu železového

VV 2*7*(4,0+0,5) 63,000

58 M 589329420 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22 m3 20,257 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

VV 2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 20,257

59 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 3,444 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

VV "Výztuž pilot z oceli B500B. Odhad 170 kg/m3

VV 20,257*0,17 3,444

60 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty do 1250 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 

mm

VV 2*7*0,5 7,000

61 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 14,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37

VV " beton C30/37-XF3+XA1"

VV 2*(9,1*0,5*1,0+2*2,5*1,0*0,5) 14,100

62 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 30,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - zřízení

VV Bednění základových patek - zřízení

VV
systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo 

ocelové bednění

VV 2*(2*9,1+2*2,5+2*3,5)*0,5 30,200

63 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 30,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - odstranění

VV "dle pol.č.275354111"  30,200 30,200

64 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 

505
t 3,666 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

VV "Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 260 kg/m3

VV 14,10*0,260 3,666

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

65 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní římsy ze ŽB C 30/37

VV "beton C30/37- XF4, XD3

VV (0,3*0,55+0,59*0,25)*2*13,6 8,500

66 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 32,802 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

VV

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV (0,25+0,6+0,31)*2*13,6+4*(0,3*0,55+0,59*0,25) 32,802

67 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 32,802 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

VV "dle pol.č.317353121"   32,802 32,802

68 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,105 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

VV "odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

VV 8,5*0,130 1,105

69 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 35,239 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37

VV beton C30/37-XF2+XD1

VV "Levé křídlo:" 31,00*0,55 17,050

VV "Pravé křídlo:" 33,07*0,55 18,189

VV Součet 35,239

70 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 

z překližek pro ŽB - zřízení
m2 145,609 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB 

- zřízení

VV

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV "Levé křídlo:" 31,00*2+(6,21+1,5+2,28+1,0+1,5+2,32+1,0)*0,55 70,696

VV
"Pravé křídlo:" 

33,07*2+(6,21+1,5+2,39+1,0+1,5+2,35+1,0)*0,55
74,913

VV Součet 145,609

71 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 145,608 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

VV "dle pol.č.334351112 "   145,608 145,608

72 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 8,457 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

VV Výztuž křídel odhad 240kg/m3. Ocel B 500B

VV "křídla:"  35,239*0,240 8,457
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73 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 25 t
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 

25 t

VV "předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6 6,000

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

74 M 59383557 prefabrikát klenbový - klenba r 150 cm dl. 150 cm kus 5,333 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP prefabrikát klenbový - klenba r 150 cm dl. 150 cm

VV
Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých 

dílů = 1,5 m (5ks) + atyp 0,5 m

VV "Celková délka = 8m "  8/1,5 5,333

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

75 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 

150 mm
m2 172,480 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

VV
ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 

mm

VV "Přechodové oblasti:" 2*2*5,39*8,0  172,480

76 K 451571211
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 

do 100 mm
m2 85,117 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm

VV štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8 9,600

VV "Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10) 53,001

VV "Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40) 22,516

VV Součet 85,117

77 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 7,732 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C8/10 - X0

VV "Pod základy:" 0,1*2*(1,4*9,5+2*(3,9-1,4)*1,4) 4,060

VV "Ochrana izolace:" 0,1*4,59*8,0 3,672

VV Součet 7,732

78 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 13,889 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C20/25n - XF3

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1 0,960

VV "Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10)*0,1 5,300

VV "Pod dlažbu v korytě:" 0,73*9,1+2,49*0,2+2,44*0,2 7,629

VV Součet 13,889

79 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 14,288 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

VV Z betonu C25/30-XF3

VV "V patě svahů:" 0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0) 10,723

VV "V korytě:" 1,0*0,5*(3,50+3,63) 3,565

VV Součet 14,288

80 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 22,540 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

VV vč. odbednění

VV "Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,13*8,0 18,080

VV "Pod základy rámových stojek:"  2*0,1*(2*3,9+2*1,4+2*2,5+6,7) 4,460

VV Součet 22,540

81 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 

úpravy povrchu
m3 5,440 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

VV "Sokl pod drenáž C8/10n-X0:" 2*0,34*8,0 5,440

82 K 458311131
Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního 

hutněného po vrstvách
m3 1,752 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

VV drenážní beton MCB-8

VV "Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*((0,43+0,3)/2*0,3) 1,752

83 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních 

kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny
m2 88,960 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 

geotextilie, fólie nebo síťoviny

VV
"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 

20kN/m a tažností min. 20% v obou směrech.

VV 2*5,56*8,0 88,960

84 M 69341024 geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m m2 102,304 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 88,960*1,15 102,304

85 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 

těženým kamenivem
m3 4,503 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým 

kamenivem

VV Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

VV 1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40)*0,2 4,503

86 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 22,516 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

VV Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

VV 1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40) 22,516
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87 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 59,401 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

VV

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 

72 1860) do betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. 

maltou MC25 XF4. 

VV "Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8 6,400

VV "Dlažba na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10) 53,001

VV Součet 59,401

88 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hráze
m2 32,230 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 

250 mm pro hráze

VV
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm pro hydromeliorace

VV
Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro 

vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

VV "Dlažba v korytě:"   3,0*9,1+2,49+2,44 32,230

89 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 10,909 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

VV "dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"  (32,23*0,2)/6,5*10*1,1 10,909

D 5 Komunikace pozemní 0,00

90 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 182,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "Podkl. vrstva vozovky: " 10,58*2*3,5+8,0*13,6 182,860

91 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 164,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

VV

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

VV "vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*20,6 164,800

92 K 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2
m2 164,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Materiál z výzisku. 

Položka zahrnuje: 

- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být 

přemisťována mimo zábor stavby!), 

- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a 

asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové 

emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C 

doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-

4,0%, uvažováno 2,5%, 

- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

VV "vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*20,6 164,800

93 M 58522110 cement struskoportlandský t 2,307 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP cement struskoportlandský 

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*20,6)*0,2*1,750*0,04
2,307

94 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,865 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*20,6)*0,2*1,050*0,025
0,865

95 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 3,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

VV nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm 

VV (1,2+0,63+0,78*2) 3,390

96 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

VV Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV 0,21*4*0,5 0,420

97 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8 0,756

98 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 164,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

VV "PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

VV "vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*20,6 164,800

99 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 329,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

VV
"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se 

zametením, očištěním podkladu"

VV "vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*20,6 329,600

100 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 164,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
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VV
"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, 

očištěním podkladu"

VV 8,0*20,6 164,800

101 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 164,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV
vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se 

zametením, očištěním podkladu

VV 8,0*20,6 164,800

102 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 2,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm

VV Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

VV 3*0,61+0,93 2,760

103 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,732 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kostka dlažební žula velká

VV kostka 80/100 mm

VV
"dle pol.č.591141111    pl. x tl. x obj. hm. x 2% ztratné"     

2,76*0,1*2,6*1,02
0,732

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

104 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 21,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

VV
"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch 

říms

VV 2*13,6*0,8 21,760

105 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní m2 25,840 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

VV 2*13,6*(0,8+0,15) 25,840

106 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 10,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

VV
ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany 

říms

VV 2*13,6*(0,15+0,25) 10,880

D 8 Trubní vedení 0,00

107 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 0,800 0,00

PP Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

VV
vyústění drenáže zkrz křídlo tr. HDPE DN 180 s navařenou 

přírubou 400x400x5

VV 2*0,4 0,800

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

108 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 46,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků 

v rozmezí do 2 m

VV

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně 

upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a 

povrchové ochrany dle TZ a TK

VV "Vlevo:" 4,0+12,0 16,000

VV "Vpravo:" 18,0+12,0 30,000

VV Součet 46,000

109 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

VV "Náběh krátký:"   4*4,0 16,000

110 K 911334121
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy s výplní z vodorovných tyčí
m 28,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z 

vodorovných tyčí

VV

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na 

obou římsách včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků 

s odrazkami

VV a povrchové úpravy PKO, nátěr

VV 2*14,0 28,000

111 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 0,00

PP Nivelační značky kovové

VV
"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost 

min 50 let

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV "Na křídlech:" 4 4,000

VV "Na římsách:" 2*3 6,000

VV Součet 10,000

112 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

VV "na silnici "  2  2,000

113 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 20,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

základní bílá barva

VV "1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6 20,600

114 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bíllá barva
m 41,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 

bíllá barva

VV "1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6 41,200
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115 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 20,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6 20,600

116 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 41,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6 41,200

117 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 61,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení vodorovného liniového značení

VV "vodící proužek V4/0,25:" 2*20,6 41,200

VV "stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  20,6 20,600

VV Součet 61,800

118 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV 4*3,0 12,000

119 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 12,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05 12,600

120 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 30,980 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV "vlevo:" 1,7+1,4+1,4+3,0*1,3+2,6*1,3+1,9+0,9+0,9 15,480

VV "vpravo:" 2,2+0,9+0,9+3,0*1,3+3,0*1,3+1,9+0,9+0,9 15,500

VV Součet 30,980

121 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 32,529 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  30,98*1,05 32,529

122 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,135 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého

VV "dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1 0,360

VV "dle pol.č.916231213  "  30,98*0,25*0,1 0,775

VV Součet 1,135

123 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 78,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

VV "dle pol.č.919121221"  78,4 78,400

124 K 919121221
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 78,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

VV
"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár 

a přípravy povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

VV "Podél říms a obrubníků:" 2*2*(13,6+2*3,0) 78,400

125 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 118,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

VV
drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) 

min. tl. po stlačení 6 mm

VV "rub křídel:"    31,07+28,99 60,060

VV "ochrana rubu rámu:"  7,35*8,0 58,800

VV Součet 118,860

126 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 56,325 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

800 g/m2

VV Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

VV "ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 56,325 56,325

127 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 60,550 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 

4,0 cm2

VV
Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem 

šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

VV "smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96 15,680

VV "spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*6,41 44,870

VV Součet 60,550

128 K 933331
Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot 

systémových
kus 2,000 0,00

PP Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV "zkouška CHA"   2 2,000

129 K 933333
Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot 

systémových
kus 14,000 0,00

PP Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV 14 14,000
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130 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 

bednění

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000

131 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 329,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV 2*20,6*8,0 329,600

132 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 

300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV 2*(14*4,0) 112,000

133 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 3 360,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m 

v 10 m za první a ZKD den použití

VV předpoklad 1 měsíc

VV "dle pol.č.941121111"  112*30 3 360,000

134 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV "dle pol.č.941121111"  112,0 112,000

135 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 

1 m3
m3 74,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

VV Bourání mostních zdí z kamene

VV "Předpoklad - opěry" 2*2,26*9,7 43,844

VV "Předpoklad - křídla"  (3,3+1,0)/2*0,75*(2,9+3,0+2,5+2,5) 17,576

VV "Předpoklad- čela:"   2*1,8*0,75*4,8 12,960

VV Součet 74,380

136 K 963021445 Bourání kamenných kleneb na MC tl do 500 mm m2 43,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání kamenných kleneb na MC tl do 500 mm

VV Bourání klenby z kamene  v tl. 350 mm

VV 4,5*9,7 43,650

137 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene nebo kostek pl přes 1 m2
m2 27,160 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo 

kostek pl přes 1 m2

VV Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

VV "Koryto pod mostem:" 9,7*2,8 27,160

138 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

VV
"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání 

správci

VV "ev. č. mostu - 2 ks "  2 2,000

139 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění kovového zábradlí vcelku

VV
"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných 

surovin "

VV 2*5,0 10,000

140 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 58,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým 

pískem (metodou torbo)

VV
"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   

7,35*8,0
58,800

D 997 Přesun sutě 0,00

141 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 5,402 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

142 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 189,486 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

VV
Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace 

na mezideponii

VV "dle pol.č.113154121"  148,32*0,03*2,56 11,391

VV "dle pol.č.113154121"  296,64*0,1*2,56 75,940

VV Mezisoučet 87,331

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9 102,155

VV Mezisoučet 102,155

VV Součet 189,486

143 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 464,931 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

VV na skládku - štěrkové vrstvy

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  102,155*19 1 940,945

VV na mezideponii - frézovaná balenka

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3 261,993

VV frézovaná balenka - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3 261,993

VV Součet 2 464,931

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "
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144 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 243,470 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 

km

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

VV Mezisoučet 5,402

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  74,38*2,5 185,950

VV "dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5 38,194

VV "dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5 13,580

VV Mezisoučet 237,724

VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

VV "dle pol.č.966006132"    2*0,082 0,164

VV "dle pol.č.966075141"    10*0,018 0,180

VV Mezisoučet 0,344

VV Součet 243,470

145 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 4 625,930 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  243,470*19 4 625,930

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

146 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 330,801 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

VV "dle pol.č.997211521"   243,470 243,470

VV frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511"  87,331 87,331

VV Součet 330,801

147 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 339,879 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9 102,155

VV Mezisoučet 102,155

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  74,38*2,5 185,950

VV "dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5 38,194

VV "dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5 13,580

VV Mezisoučet 237,724

VV Součet 339,879

D 998 Přesun hmot 0,00

148 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 816,410 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 

do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

149 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 180,901 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "Základy:"  2*(0,5*(9,1*2+2,5*2+3,5*2)+0,5*2*2,5+0,7*8,55) 47,170

VV "Rám:" 2*0,44*9,1 8,008

VV "Levé čelo:"  28,99+7,24+7,27+(2*(1,5+1,0)+2,32+2,28)*0,55 48,780

VV "Pravé čelo:"  31,07+7,24+7,22+(2*(1,5+1,0)+2,35+2,39)*0,55 50,887

VV

"Levé křídlo O2:"  

((2,74+0,2)*(4,17+0,32)/2)+4,66*0,8+(5,63*1,0)+1,0*0,55+0,25*

4,35+8,46

26,056

VV Součet 180,901

150 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

VV "+10% ztratné

VV 180,901*0,4*0,001*1,1 0,080

151 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 361,802 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "z položky  711112001

VV 180,901*2 361,802

152 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,199 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový izolační

VV "10 % ztratné

VV 361,802*0,5*0,001*1,1 0,199

153 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 58,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo 

tkaninou

VV "Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

VV 7,35*8,0 58,800

154 M 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 67,620 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný G 200 S40

VV " dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    58,8*1,15 67,620Strana 37 z 77
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155 K 711432101
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho 

pásem AIP nebo tkaninou
m2 57,425 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo 

tkaninou

VV
"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. 

Včetně izolace.

VV "Pracovní spára rám-křídla:"  2*7,75*0,5 7,750

VV "Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*7,35*0,5 18,375

VV "Pracovní spára základ-rám:" 2*(8+9,1)*0,5 17,100

VV "Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(2,85+3,15+2*0,55)*0,5 14,200

VV Součet 57,425

156 M 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 66,039 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný G 200 S40

VV "dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  57,425*1,15 66,039

157 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

158 K 220320391
Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 

kg
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

VV 1+2 3,000

159 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000 0,00

PP Dodávka tabulky zhotovitele

VV 1 1,000

160 K 220320392R Dodávka informační tabule stavby ks 2,000 0,00

PP Dodávka informační tabule stavby

VV " pro všechny SO "  2 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

161 K 460030028
Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s 

odvozem
prms 0,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem

VV "dle pol.č.111212312"  3*0,1 0,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

162 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Stavební průzkum bez rozlišení

VV "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

VV
"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko 

geologický průzkum, archeologický průzkum, 

VV "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

VV 1 1,000

163 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

VV
"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na 

pilotách průměru 03 až  0,5 m"

VV
"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden 

pilíř pro nucenou centraci

VV "geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

VV "Celkem 3 body.

VV "Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

VV
"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 

3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53 m3

VV "Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

VV "celkem ks bodů"   3 3,000

164 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV
"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic 

pozemků

VV
"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve 

spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

VV 1 1,000

165 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV
"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací 

(geodet zhotovitele stavby)

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV
" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v 

průběhu výstavby

VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby

VV "kontrolní měření svislostí

VV "měření a výpočty kubatur

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV 1 1,000

166 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV
"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 

inženýrských sítí

VV
"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků

Strana 38 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn 

na katastrálním úřadu.

VV
"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora

VV 1 1,000

167 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV "Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

VV "1. hlavní prohlídka mostu

VV "soubor "   1 1,000

168 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

169 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní dokumentace

VV

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací vydanou MD, případně v TKP-D kapitole 6 příloze 

č.5

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

170 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy

VV

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a 

montážních prací způsobené provozem třetích osob na 

staveništi

VV
"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení 

staveniště, a pod.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

171 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní náklady bez rozlišení

VV
"pasportizace objízdných tras před zahájením stavby a po 

dokončení stavby" 1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Tubes s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 202 - Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SO 202 - Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111212312
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 

1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2
m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez 

odstranění pařezů ve svahu do 1:2

VV "kácení náletových křovin"   11 11,000

VV dle dendrol.průzkumu

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 250,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

VV "zplanimetrováno"  250 250,000

3 K 112151351
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,2 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m

VV 2 2,000

VV dle dendrol.průzkumu

4 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,5 m
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m

VV 1 1,000

VV dle dendrol.průzkumu

5 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

VV 2 2,000

6 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

VV 1 1,000

7 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 191,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2

VV
"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, 

předpokl. tl. 300 mm

VV 22,0*8,7 191,400

8 K 113154434
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 158,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce: 

Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, 

bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

158,400

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 K 113154435
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 158,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, 

lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ; 

neuvažována hmotnost sutě, následné využití ; 

případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační 

středisko, vč. poplatku za uložení

VV

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 

150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní 

vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

158,400

VV "pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

10 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Převedení vody potrubím DN do 900

VV Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

VV 20 20,000

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 202 - Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště
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PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50 50,000

12 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

VV "Odtsranění zemních hrázek"  14,4 14,400

13 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

4
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4

VV "Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

VV 18*0,8 14,400

14 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 775,959 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV
"plocha řezu: 57,3 m2,  plocha řezu stáv. kce a most. otvoru 

(odhad): 14,9 m2"

VV "Výkop střední část: "  (57,3-14,9)*10,7 453,680

VV "Výkop - levá část" (57,3-14,9)*1,8/2 38,160

VV "Výkop - pravá část" (57,3-14,9)*1,8/2 38,160

VV "Pro rozšíření násypu:" (4,8*0,8+2,5*0,8+3,2*0,8+3,0*1,2)*3,5 42,000

VV "pro kamennou rovnaninu:" ((4,5+6,3)*1,6*0,3)*1,3 6,739

VV "Odláždění pod skluzy:" (1,35+2,7)*0,4 1,620

VV "odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   16,3*12,0 195,600

VV Součet 775,959

15 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 387,980 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.131301102"   775,959*0,5 387,980

16 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 21,952 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV pro patní prahy

VV "V patě svahů:"  0,8*0,4*(2*2,0+5,6+7,5) 5,472

VV "V korytě:" 1,0*1,0*(6,0+8,0) 14,000

VV "Pod skluzy:" 2*1,0*0,4*2,0+2*1,0*0,4*1,1 2,480

VV Součet 21,952

17 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 10,976 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.132301201"   21,952*0,5 10,976

18 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 72,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu

VV Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

VV 2*14,5*2,5 72,500

19 M 159202200 štětovnice - 50% obratovost t 11,274 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štětovnice - 50% obratovost

VV štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

VV 72,5*0,1555 11,274

20 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 

do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách
m2 72,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z 

terénu ve standardnich podmínkách

VV "dle pol.č.153112122"  72,5 72,500

21 K 153311212
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1
m2 200,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže 

tuhé sklonu do 1:1

VV "Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

VV "za mostem vlevo:"  (5,9+5,5)*6,0 68,400

VV "za mostem vpravo:"  (6,6+6,8+8,6)*6,0 132,000

VV Součet 200,400

22 M 69321014 geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 230,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m

VV "dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    200,4*1,15  230,460

23 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 13,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 

1:1 včetně kotvení

VV (6,0+4,5)*1,3 13,650

24 M 69321121 georohož protierozní m2 15,698 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP georohož protierozní

VV georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

VV "dle pol.č.155131312: "   13,65*1,15 15,698

25 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

300 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   2 2,000

26 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   1 1,000

27 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

300 mm

VV 2 2,000
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28 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

VV 1 1,000

29 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  2 2,000

30 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  1 1,000

31 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 365,118 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV "Odvoz na mezideponii"

VV "dle pol.č.171102101"  42,3 42,300

VV "dle pol.č.174101101"  176,458 176,458

VV "dle pol.č.175101201"  463,801 463,801

VV Mezisoučet 682,559

VV "zpět do násypů"   682,559 682,559

VV Součet 1 365,118

32 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 184,012 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4

VV "Objem výkopů"  775,959+21,952+14,4 812,311

VV "Odopčet dle pol.č.162501102"   -682,559 -682,559

VV "Drny dle pol.č.111301111"   250,0*0,1 25,000

VV "Zemina z vrtů pilot"  2*7*(6,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 29,260

VV Součet 184,012

33 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 840,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku 

dle svých zvyklostí a možností skládkování "

VV "dle pol.č.162701105"   184,012*10 1 840,120

34 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 682,559 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV Nakládání na mezideponii

VV "dle pol.č.171102101"  42,3 42,300

VV "dle pol.č.174101101"  176,458 176,458

VV "dle pol.č.175101201"  463,801 463,801

VV Součet 682,559

35 K 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 95 % PS
m3 42,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % 

PS

VV
"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   

1,7*4,5+1,6*4,5+2,7*4,5
27,000

VV Mezisoučet 27,000

VV "Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" 2*2,7*1,5 8,100

VV "Podkladní polštář ze ŠD:" 0,75*4,5+0,85*4,5 7,200

VV Mezisoučet 15,300

VV Součet 42,300

36 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

VV "pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2 14,400

37 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 866,571 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"   682,559 682,559

VV "na skládku dle pol.č.162701105"    184,012 184,012

VV Součet 866,571

38 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 331,222 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "dle pol.č.162701105"    184,012*1,8 331,222

39 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 258,150 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV
"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze 

štěrkodrti

VV
"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:" 

6,1*8,0+(32,94+34,08-6,1*2)*0,6
81,692

VV Mezisoučet 81,692

VV
"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, 

resp. D=100%

VV "Zásyp za opěrou mezi křídly:" (2*6,2)*(8,0-2*0,6) 84,320

VV "Zásyp za opěrou za křídly:" (2*3,95)*9,1 71,890

VV "Zásyp výkopu pro rampu:" 4,6*4,8*0,6 13,248

VV
"Zásyp patních prahů pol.132301201-452318510:"  21,952-

14,952
7,000

VV Mezisoučet 176,458

VV Součet 258,150

40 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 třída C t 184,285 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkodrť frakce 0/32 třída C

VV
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro 

nestmelené směsi …..)"

VV "dle pol.č.171102101"  (15,3)*1,9 29,070

VV "dle pol.č.174101101 - 1. část"  81,692*1,9 155,215

VV Součet 184,285
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41 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 463,801 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m

VV
zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění 

na Id=0,8, resp. 95 % PS

VV "Plošina pro vrtání pilot:"   16,3*12,0 195,600

VV Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

VV
"Zásyp základu benešovského:" 7,41*9,1-

2*(1,0*0,5*2,5+1,0*0,55*2,6)
62,071

VV
"Zásyp základu vlašimského:" 7,41*9,1-

2*(1,0*0,5*2,5+1,0*0,55*2,6)
62,071

VV Zásyp základu z vnější strany:

VV 2*0,36*9,1+4*1,3*1,0*5,6 35,672

VV Kužely a vnější obsyp:

VV "Zásyp - levá část" 4,8*4,7*2,5/3+4,3*2,6*2,5/3+2*7,4*1,7 53,277

VV "Zásyp - pravá část" 5,5*4,6*2,5/3+2,8*3,8*2,5/3+2*7,4*1,7 55,110

VV Součet 463,801

42 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 21,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním

VV "hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

VV (0,95+1,05)*10,9 21,800

43 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 54,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" 21,4 21,400

VV "vpravo od mostu:" 33,2 33,200

VV Součet 54,600

44 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:1
m2 135,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12) 135,720

45 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,429 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

VV 135,72*0,04 5,429

46 K 182201101 Svahování násypů m2 135,720 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Svahování násypů

VV "pod ohumusování  "   135,72 135,720

47 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 81,120 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

VV veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" 27,1*1,3 35,230

VV "vlevo od mostu:" 35,3*1,3 45,890

VV Součet 81,120

48 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 36,644 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "nákup a dovoz

VV
" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "      

(54,6+81,12)*0,15*1,8
36,644

49 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko ve svahu do 1:1
m2 135,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve 

svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12) 135,720

50 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 135,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12) 135,720

51 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,786 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

VV 135,72*0,05 6,786

52 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,786 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

VV 135,72*0,05 6,786

D 2 Zakládání 0,00

53 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 160
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

VV

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za 

rubem opěr, ve sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz 

klenbu (3x)

VV 2*8,0 16,000

54 K 226213211
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. I
m 64,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I

VV "vč. hluchého vrtání:"  2*7*(2,7+1,9) 64,400

55 K 226213212
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. II
m 26,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II

VV 2*7*1,9 26,600

56 K 226213214
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 10 m hor. IV
m 19,600 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV

VV 2*7*1,4 19,600

57 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 

10 m s vytažením pažnic z betonu železového
m 91,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s 

vytažením pažnic z betonu železového

VV 2*7*(6,0+0,5) 91,000

58 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 29,260 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm

VV 2*7*(6,0+0,5)*3,14*0,32*0,32 29,260

59 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 4,974 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

VV "Výztuž pilot z oceli B500B. Odhad 170 kg/m3

VV 29,260*0,17 4,974

60 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty do 1250 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 

mm

VV 2*7*0,5 7,000

61 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 14,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37

VV " beton C30/37-XF3+XA1"

VV 2*(7,1*0,5*1,0+2*3,5*1,0*0,5) 14,100

62 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 30,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - zřízení

VV Bednění základových patek - zřízení

VV
systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo 

ocelové bednění

VV 2*(2*9,1+2*2,5+2*3,5)*0,5 30,200

63 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 30,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - odstranění

VV "dle pol.č.275354111"  30,200 30,200

64 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 

505
t 3,666 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

VV "Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 260 kg/m3

VV 14,10*0,260 3,666

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

65 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 9,375 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní římsy ze ŽB C 30/37

VV "beton C30/37- XF4, XD3

VV (0,3*0,55+0,59*0,25)*2*15,0 9,375

66 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 36,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

VV

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV (0,25+0,6+0,31)*2*15,0+4*(0,3*0,55+0,59*0,25) 36,050

67 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 36,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

VV "dle pol.č.317353121"   36,05 36,050

68 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,219 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

VV "odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

VV 9,375*0,130 1,219

69 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 38,001 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37

VV beton C30/37-XF2+XD1

VV
"Levé křídlo vč.rozšíření pro odvodňovač:" 

32,94*0,55+0,6*1,0*(1,0+0,81)/2
18,660

VV
"Pravé křídlo vč.rozšíření pro odvodňovač:" 

34,08*0,55+0,6*1,0*(0,9+1,09)/2
19,341

VV Součet 38,001

70 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 

z překližek pro ŽB - zřízení
m2 156,590 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB 

- zřízení

VV

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV

"Levé křídlo:" 

32,94*2+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(1,0+0,81

)+1,0*(1,0+0,81)/2

77,056

VV

"Pravé křídlo:" 

34,08*2+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(0,9+1,09

)+1,0*(0,9+1,09)/2

79,534

VV Součet 156,590

71 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 156,590 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

VV "dle pol.č.334351112 "   156,59 156,590

72 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 9,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

VV Výztuž křídel odhad 240kg/m3. Ocel B 500B

VV "křídla:"  38,001*0,240 9,120

73 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 25 t
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 

25 t

VV "předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6 6,000

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

74 M 59383537 prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm kus 5,333 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm 

VV
Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých 

dílů = 1,5 m (5ks) + atyp 0,5 m

VV "Celková délka = 8m "  8/1,5 5,333

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

75 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 

150 mm
m2 192,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

VV
ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 

mm

VV "Přechodové oblasti:"  2*2*6,0*8,0  192,000

76 K 451571211
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 

do 100 mm
m2 71,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm

VV štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8 9,600

VV "Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5)+0,5*1,5 31,170

VV "Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(4,5+6,3) 14,040

VV "Odláždění pod skluzy:" 1,35+2,7 4,050

VV "Skluzy:" 1,3*(3,5+5,5+2,7)*0,8 12,168

VV Součet 71,028

77 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 7,980 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C8/10 - X0

VV "Pod základy:" 0,1*2*(1,4*9,5+2*(3,9-1,4)*1,4) 4,060

VV "Ochrana izolace:" 0,1*4,9*8,0 3,920

VV Součet 7,980

78 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 16,039 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C20/25n - XF3

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1 0,960

VV
"Pod dlažbu na svazích:" 

(1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5)+0,5*1,5)*0,1
3,117

VV "Pod dlažbu v korytě:" (4,0*9,1+6,6+8,7)*0,2 10,340

VV "Odláždění pod skluzy:" (1,35+2,7)*0,1 0,405

VV "Skluzy:" 1,3*(3,5+5,5+2,7)*0,8*0,1 1,217

VV Součet 16,039

79 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 14,952 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

VV Z betonu C25/30-XF3

VV "V patě svahů:" 0,8*0,4*(2*2,0+5,6+7,5) 5,472

VV "V korytě:" 1,0*0,5*(6,0+8,0) 7,000

VV "Pod skluzy:" 2*1,0*0,4*2,0+2*1,0*0,4*1,1 2,480

VV Součet 14,952

80 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 25,560 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

VV vč. odbednění

VV "Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,2*8,0 19,200

VV "Pod základy rámových stojek:"  2*0,1*(2*9,5+2*3,9+2*2,5) 6,360

VV Součet 25,560

81 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 

úpravy povrchu
m3 5,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

VV "Sokl pod drenáž C8/10n-X0:" 2*(1,2*0,3)*8,0 5,760

82 K 458311131
Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního 

hutněného po vrstvách
m3 2,640 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

VV drenážní beton MCB-8

VV "Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*(0,55*0,3) 2,640

83 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních 

kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny
m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 

geotextilie, fólie nebo síťoviny

VV
"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 

20kN/m a tažností min. 20% v obou směrech.

VV 2*6,0*8,0 96,000

84 M 69341024 geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m m2 110,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 96,0*1,15 110,400

85 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 

těženým kamenivem
m3 2,808 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým 

kamenivem

VV Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

VV 1,3*(4,5+6,3)*0,2 2,808

86 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 14,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za vypracováni líce rovnaniny
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VV 1,3*(4,5+6,3) 14,040

87 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 36,820 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

VV

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 

72 1860) do betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. 

maltou MC25 XF4. 

VV "Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8 6,400

VV "Dlažba na svazích:" 1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5) 30,420

VV Součet 36,820

88 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hráze
m2 55,750 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 

250 mm pro hráze

VV
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm pro hydromeliorace

VV
Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro 

vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

VV "Dlažba v korytě:"   4,0*9,1+6,6+8,7 51,700

VV "Pod skluzy:" 1,35+2,7 4,050

VV Součet 55,750

89 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 18,869 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

VV "dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"   (55,75*0,2)/6,5*10*1,1 18,869

D 5 Komunikace pozemní 0,00

90 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 194,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "Podkl. vrstva vozovky: "  10,58*2*3,5+8,0*15,0 194,060

91 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 176,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

VV

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

VV "vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*22,0 176,000

92 K 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2
m2 176,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Materiál z výzisku. 

Položka zahrnuje: 

- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být 

přemisťována mimo zábor stavby!), 

- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a 

asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové 

emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C 

doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-

4,0%, uvažováno 2,5%, 

- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

VV "vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*22,0 176,000

93 M 58522110 cement struskoportlandský t 2,464 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP cement struskoportlandský 

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*22,0)*0,2*1,750*0,04
2,464

94 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,924 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*22,0)*0,2*1,050*0,025
0,924

95 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

VV nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm 

VV 4*1,0*1,0 4,000

96 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

VV Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV 0,21*4*0,5 0,420

97 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8 0,756

98 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 176,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

VV "PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

VV "vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*22,0 176,000

99 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 352,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

VV
"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se 

zametením, očištěním podkladu"

VV "vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*22,0 352,000
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100 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 154,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

VV
"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, 

očištěním podkladu"

VV (8,0-2*0,5)*22,0 154,000

101 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 176,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV
vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se 

zametením, očištěním podkladu

VV 8,0*22,0 176,000

102 K 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

VV Proužek z litého asfaltu

VV 2*22,0*0,5 22,000

103 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 3,470 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm

VV Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

VV 4*0,85*0,8+0,5*1,5 3,470

104 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,920 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kostka dlažební žula velká

VV kostka 80/100 mm

VV
"dle pol.č.591141111    pl. x tl. x obj. hm. x 2% ztratné"  

3,47*0,1*2,6*1,02
0,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

105 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

VV
"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch 

říms

VV 2*15,0*0,8 24,000

106 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní m2 28,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

VV 2*15,0*(0,8+0,15) 28,500

107 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

VV
ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany 

říms

VV 2*15,0*(0,15+0,25) 12,000

D 8 Trubní vedení 0,00

108 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 1,600 0,00

PP Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

VV
vyústění drenáže zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s navařenou 

přírubou 400x400x5

VV 2*0,4 0,800

VV
prostup pro odvodňovač zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s 

navařenou přírubou 400x400x5

VV 2*0,4 0,800

VV Součet 1,600

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

109 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 52,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků 

v rozmezí do 2 m

VV

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně 

upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a 

povrchové ochrany dle TZ a TK

VV "Vlevo:" 2*13,0 26,000

VV "Vpravo:"  2*13,0 26,000

VV Součet 52,000

110 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

VV "Náběh krátký:"   4*4,0 16,000

111 K 911334121
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2  kotvené do 

římsy s výplní z vodorovných tyčí
m 32,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z 

vodorovných tyčí

VV

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na 

obou římsách včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků 

s odrazkami

VV a povrchové úpravy PKO, nátěr

VV 2*16,0 32,000

112 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 0,00

PP Nivelační značky kovové

VV
"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost 

min 50 let

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV "Na křídlech:" 4 4,000

VV "Na římsách:" 2*3 6,000

VV Součet 10,000
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113 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

VV "na silnici "  2  2,000

114 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

základní bílá barva

VV "1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 22,0 22,000

115 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bíllá barva
m 44,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 

bíllá barva

VV "1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*22,0 44,000

116 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 22,0 22,000

117 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 44,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*22,0 44,000

118 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 66,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení vodorovného liniového značení

VV "vodící proužek V4/0,25:" 2*22,0 44,000

VV "stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  22,0 22,000

VV Součet 66,000

119 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV 4*3,0 12,000

120 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 12,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05 12,600

121 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 31,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV "vlevo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*4,1+1,3*1,6 15,410

VV "vpravo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*4,1+1,3*2,4 16,450

VV Součet 31,860

122 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 33,453 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  31,86*1,05 33,453

123 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,157 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého

VV "dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1 0,360

VV "dle pol.č.916231213  "  31,86*0,25*0,1 0,797

VV Součet 1,157

124 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

VV "dle pol.č.919121212"  84,0 84,000

125 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

VV "dle pol.č.919121221"  84,0 84,000

126 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

VV
"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár 

a přípravy povrchu

VV Podél odvod. proužku: 2*(15,0+2*3,0)=42,0

VV "na hl. 40 mm  - délka 2x"   42,0*2 84,000

127 K 919121221
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

VV
"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár 

a přípravy povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

VV Podél říms a obrubníků: 2*(15,0+2*3,0)

VV "na hl. 40 mm  - délka 2x"   42,0*2 84,000

128 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 128,620 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

VV
drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) 

min. tl. po stlačení 6 mm

VV "rub křídel:"    32,94+34,08 67,020

VV "ochrana rubu rámu:"  7,7*8,0 61,600
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129 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 57,425 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

800 g/m2

VV Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

VV "ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 57,425 57,425

130 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 63,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 

4,0 cm2

VV
Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem 

šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

VV "smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96 15,680

VV "spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*6,76 47,320

VV Součet 63,000

131 K 933331
Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot 

systémových
kus 2,000 0,00

PP Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV "zkouška CHA"   2 2,000

132 K 933333
Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot 

systémových
kus 14,000 0,00

PP Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV 14 14,000

133 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 15,210 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic 

š 800 mm

VV Skluzy z betonových žlabovek šířky 600 mm

VV 1,3*(3,5+5,5+2,7) 15,210

134 M 59227029 žlabovka betonová příkopová 33x60 cm m 15,514 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP žlabovka betonová příkopová 33x60 cm

VV "šířka 60cm  2% ztratné  "  15,21*1,02 15,514

135 K 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kus 2,000 0,00

PP MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

VV "se svislým svodem průměru 100mm délky 1,3m"  2 2,000

136 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 

bednění

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000

137 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 352,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV 2*22,0*8,0 352,000

138 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 120,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 

300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV 2*(15*4,0) 120,000

139 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 3 600,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m 

v 10 m za první a ZKD den použití

VV předpoklad 1 měsíc

VV "dle pol.č.941121111"  120*30 3 600,000

140 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 120,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV "dle pol.č.941121111"  120,0 120,000

141 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 

1 m3
m3 145,750 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

VV Bourání mostních zdí z kamene

VV "Předpoklad - opěry" 2*2,5*9,75 48,750

VV "Předpoklad - křídla"  3,0*1,5*(3,0+3,4+4,1+3,5) 63,000

VV "Předpoklad- čela:"   2*17,0*1,0 34,000

VV Součet 145,750

142 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 1,620 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

VV "Bourání betonových desek křídel"    0,1*0,7*(3,0+3,4+4,1+3,5) 0,980

VV "Patníky "  2*1,0*0,3*0,3 0,180

VV "Před římsami"   (1,3+1,0)*0,4*0,5 0,460

VV Součet 1,620

143 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 1,802 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

VV "Bourání říms"   (7,9*0,35+8,1*0,4)*0,3 1,802

144 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 28,371 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mostní nosné konstrukce z kamene

VV Bourání klenby z kamene  v tl. 600 mm

VV 4,9*9,65*0,6 28,371

145 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene nebo kostek pl přes 1 m2
m2 37,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo 

kostek pl přes 1 m2

VV Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

VV "Koryto pod mostem:" 9,75*3,8 37,050
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146 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

VV
"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání 

správci

VV "ev. č. mostu - 2 ks "  2 2,000

147 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 15,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění kovového zábradlí vcelku

VV
"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných 

surovin "

VV 2*7,7 15,400

148 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým 

pískem (metodou torbo)

VV
"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   

7,75*8,0
62,000

D 997 Přesun sutě 0,00

149 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 13,453 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

VV "dle pol.č962041211"  1,62*2,3 3,726

VV "dle pol.č962051111"  1,802*2,4 4,325

VV Součet 13,453

150 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 202,364 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

VV
Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace 

na mezideponii

VV "dle pol.č.113154121"  158,4*0,03*2,56 12,165

VV "dle pol.č.113154121"  316,8*0,1*2,56 81,101

VV Mezisoučet 93,266

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"   191,4*0,3*1,9 109,098

VV Mezisoučet 109,098

VV Součet 202,364

151 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 632,458 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

VV na skládku - štěrkové vrstvy

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  109,098*19 2 072,862

VV na mezideponii - frézovaná balenka

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  93,266*3 279,798

VV frézovaná balenka - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  93,266*3 279,798

VV Součet 2 632,458

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

152 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 467,719 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 

km

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4 5,402

VV "dle pol.č962041211"  1,62*2,3 3,726

VV "dle pol.č962051111"  1,802*2,4 4,325

VV Mezisoučet 13,453

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  145,75*2,5 364,375

VV "dle pol.č.963021112"  28,37*2,5 70,925

VV "dle pol.č.965022131"  37,05*0,2*2,5 18,525

VV Mezisoučet 453,825

VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

VV "dle pol.č.966006132"    2*0,082 0,164

VV "dle pol.č.966075141"    15,4*0,018 0,277

VV Mezisoučet 0,441

VV Součet 467,719

153 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 6 845,111 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  360,269*19 6 845,111

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

154 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 560,985 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

VV "dle pol.č.997211521"   467,719 467,719

VV frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511"  93,266 93,266

VV Součet 560,985

155 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)
t 562,923 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"   191,4*0,3*1,9 109,098

VV Mezisoučet 109,098

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  145,75*2,5 364,375
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VV "dle pol.č.963021112"  28,37*2,5 70,925

VV "dle pol.č.965022131"  37,05*0,2*2,5 18,525

VV Mezisoučet 453,825

VV Součet 562,923

D 998 Přesun hmot 0,00

156 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 878,029 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 

do 20 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

157 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 183,820 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "Základy:"  2*2*(0,5+0,35)*9,1+4*(3,5+2,5)*0,5+4*2,5*0,5 47,940

VV "Rám:" 2*0,55*9,1+0,1*8,0*7,7 16,170

VV

"Levé čelo:"  

32,94+15,07+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(1,0+

0,81)+1,0*(1,0+0,81)/2

59,186

VV

"Pravé čelo:"  

34,08+15,07+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(0,9+

1,09)+1,0*(0,9+1,09)/2

60,524

VV Součet 183,820

158 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,081 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

VV "+10% ztratné

VV 183,82*0,4*0,001*1,1 0,081

159 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 367,640 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "z položky  711112001

VV 183,820*2 367,640

160 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,202 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový izolační

VV "10 % ztratné

VV 367,640*0,5*0,001*1,1 0,202

161 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo 

tkaninou

VV "Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

VV 7,75*8,0 62,000

162 M 62833159 pás těžký asfaltovaný m2 71,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný

VV " dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    62,0*1,15 71,300

163 K 711432101
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho 

pásem AIP nebo tkaninou
m2 58,525 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo 

tkaninou

VV
"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. 

Včetně izolace.

VV "Pracovní spára rám-křídla:"  2*(7,75+2*0,6)*0,5 8,950

VV "Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*7,75*0,5 19,375

VV "Pracovní spára základ-rám:" 2*(8,0+9,1)*0,5 17,100

VV "Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(2,85+0,55+3,15)*0,5 13,100

VV Součet 58,525

164 M 62833159 pás těžký asfaltovaný m2 67,304 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný

VV "dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  58,525*1,15 67,304

165 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,907 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

166 K 220320391
Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 

kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

VV 1 1,000

167 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000 0,00

PP Dodávka tabulky zhotovitele

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

168 K 460030028
Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s 

odvozem
prms 1,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem

VV "dle pol.č.111212312"  11*0,1 1,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

169 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01Strana 53 z 77
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PP Stavební průzkum bez rozlišení

VV "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

VV
"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko 

geologický průzkum, archeologický průzkum, 

VV "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

VV 1 1,000

170 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

VV
"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na 

pilotách průměru 03 až  0,5 m"

VV
"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden 

pilíř pro nucenou centraci

VV "geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

VV "Celkem 3 body.

VV "Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

VV
"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 

3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53 m3

VV "Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

VV "celkem ks bodů"   3 3,000

171 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV
"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic 

pozemků

VV
"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve 

spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

VV 1 1,000

172 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV
"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací 

(geodet zhotovitele stavby)

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV
" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v 

průběhu výstavby

VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby

VV "kontrolní měření svislostí

VV "měření a výpočty kubatur

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV 1 1,000

173 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV
"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 

inženýrských sítí

VV
"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků

VV
"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn 

na katastrálním úřadu.

VV
"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora

VV 1 1,000

174 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV "Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

VV "1. hlavní prohlídka mostu

VV "soubor "   1 1,000

175 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

176 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní dokumentace

VV

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací vydanou MD, případně v TKP-D kapitole 6 příloze 

č.5

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

177 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy

VV

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a 

montážních prací způsobené provozem třetích osob na 

staveništi

VV
"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení 

staveniště, a pod.

VV 1 1,000

Strana 54 z 77



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Tubes s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 203 - Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok

Vyplň údaj

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace 

a Vzorové příčné řezy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SO 203 - Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek

VV "zplanimetrováno"  200 200,000

2 K 112151351
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,2 m
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m

VV 12 12,000

VV dle dendrol.průzkumu

3 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,3 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m

VV 2 2,000

VV dle dendrol.průzkumu

4 K 112151353
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,4 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m

VV 2 2,000

VV dle dendrol.průzkumu

5 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,5 m
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m

VV 2 2,000

VV dle dendrol.průzkumu

6 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

VV 12 12,000

7 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

8 K 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

9 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy

10 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 200,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2

VV
"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, 

předpokl. tl. 300 mm

VV 23,0*8,7 200,100

11 K 113154121
Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 165,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

VV "Následné využití asfalt. recyklátu."

VV 1 vrstva z celkové tl. 230 mm

VV 23,0*7,2 165,600

12 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 331,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

VV "Následné využití asfalt. recyklátu."

VV 2 a 3  vrstva z celkové tl. 230 mm

VV 23,0*7,2*2 331,200

13 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 1000 m 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Převedení vody potrubím DN do 1000

VV Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

VV 24 24,000

14 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50 50,000

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

SO 203 - Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok
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15 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

VV "Odtsranění zemních hrázek"  14,4 14,400

16 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

4
m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4

VV "Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

VV 18*0,8 14,400

17 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 804,252 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

VV
"""plocha řezu: 66,2 m2

plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 15,5 m2"""

VV "Výkop střední část: "  (66,2-15,5)*11,7 593,190

VV "Výkop - levá část" (66,2-15,5)*1,9/2 48,165

VV "Výkop - pravá část" (66,2-15,5)*1,9/2 48,165

VV
"Pro rozšíření násypu:" 

(5,2*0,75+3,5*1,6+4,0*1,0+4,2*0,75)*6,0
99,900

VV "pro kamennou rovnaninu:" ((4,4+6,7+2,6+5,1)*0,3)*1,3 7,332

VV "Směrová úprava koryta:" 2,5*6,0*0,5 7,500

VV Součet 804,252

18 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 402,126 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.131301102"   804,252*0,5 402,126

19 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 12,563 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV pro patní prahy

VV "V patě svahů:"  0,8*0,4*(4*2,0+5,55+6,1) 6,288

VV "V korytě:" 1,0*0,5*(7,55+5,0) 6,275

VV Součet 12,563

20 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 6,282 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

VV "50% z pol.č.132301201"   12,563*0,5 6,282

21 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 27,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu

VV Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

VV 2*5,5*2,5 27,500

22 M 159202200 štětovnice - 50% obratovost t 4,276 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štětovnice - 50% obratovost

VV štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

VV 27,5*0,1555 4,276

23 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 

do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách
m2 27,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z 

terénu ve standardnich podmínkách

VV "dle pol.č.153112122"  27,5 27,500

24 K 153311212
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1
m2 171,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže 

tuhé sklonu do 1:1

VV "Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

VV "za mostem vlevo:"  (6,9+7,0+7,0+7,7)*6,0 171,600

25 M 69321014 geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 197,340 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m

VV "dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    171,6*1,15  197,340

26 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 14,430 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 

1:1 včetně kotvení

VV (6,9+4,2)*1,3 14,430

27 M 69321121 georohož protierozní m2 16,595 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP georohož protierozní

VV georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

VV "dle pol.č.155131312: "   14,43*1,15 16,595

28 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 300 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

300 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním  "  12+2 14,000

29 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 500 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním  "   2+2 4,000

30 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

300 mm

VV 12+2 14,000

31 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

VV 2+2 4,000

32 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm
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33 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

VV "vč. likvidace štěpkováním "  2+2 4,000

34 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 177,214 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV "Odvoz na mezideponii"

VV "dle pol.č.171102101"  74,775 74,775

VV "dle pol.č.174101101"  204,19 204,190

VV "dle pol.č.175101201"  309,642 309,642

VV Mezisoučet 588,607

VV "zpět do násypů"   588,607 588,607

VV Součet 1 177,214

35 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 262,608 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4

VV "Objem výkopů"  804,252+12,563+14,4 831,215

VV "Odopčet dle pol.č.162501102"   -588,607 -588,607

VV "Drny dle pol.č.111301111"   200,0*0,1 20,000

VV Součet 262,608

36 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 626,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku 

dle svých zvyklostí a možností skládkování "

VV "dle pol.č.162701105"   262,608*10 2 626,080

37 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 588,607 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV Nakládání na mezideponii

VV "dle pol.č.171102101"  74,775 74,775

VV "dle pol.č.174101101"  204,19 204,190

VV "dle pol.č.175101201"  309,642 309,642

VV Součet 588,607

38 K 171102101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 95 % PS
m3 74,775 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % 

PS

VV
"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   

2,6*4,5+3,5*4,5+3,2*4,5+4,5*4,5
62,100

VV Mezisoučet 62,100

VV "Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" (2,7+3,2)*1,5 8,850

VV "Podkladní polštář ze ŠD:" 0,85*4,5 3,825

VV Mezisoučet 12,675

VV Součet 74,775

39 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

VV "pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2 14,400

40 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 851,215 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"  588,607 588,607

VV "na skládku dle pol.č.162701105"    262,608 262,608

VV Součet 851,215

41 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 472,694 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "dle pol.č.162701105"    262,608*1,8 472,694

42 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 293,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV
"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze 

štěrkodrti

VV
"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:" 

6,2*8,0+(38,0+39,85-6,2*2)*0,6
88,870

VV Mezisoučet 88,870

VV
"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, 

resp. D=100%

VV "Zásyp za opěrou mezi křídly:" (7,65+8,1)*(8,0-2*0,6) 107,100

VV "Zásyp za opěrou za křídly:" (4,3+4,6)*9,1 80,990

VV "Zásyp patních prahů:"  0,5*(4*2,0+5,55+6,1+7,55+5,0) 16,100

VV Mezisoučet 204,190

VV Součet 293,060

43 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 třída C t 192,936 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkodrť frakce 0/32 třída C

VV
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro 

nestmelené směsi …..)"

VV "dle pol.č.171102101"  (12,675)*1,9 24,083

VV "dle pol.č.174101101 - 1. část"  88,87*1,9 168,853

VV Součet 192,936

44 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 309,642 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m

VV Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

VV
"Zásyp základu benešovského:" 8,85*9,1-

2*(1,45*0,4*2,9+1,25*0,55*2,9)
73,184

VV
"Zásyp základu vlašimského:" 8,85*9,1-

2*(1,45*0,4*2,9+1,25*0,55*2,9)
73,184

VV Zásyp základu z vnější strany:

VV 4*2,0*2,0*5,0 80,000
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VV "Zásyp - levá část" 2,9*3,7*2,0/3+2,3*4,6*2,0/3+2*2,2*4,5 34,007

VV "Zásyp - pravá část" 4,3*4,0*2,6/3+4,2*4,0*2,6/3+2*2,2*4,5 49,267

VV Součet 309,642

45 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 21,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním

VV "hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

VV (0,95+1,05)*10,9 21,800

46 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 46,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" 26,0 26,000

VV "vpravo od mostu:" 20,4 20,400

VV Součet 46,400

47 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:1
m2 122,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "    (46,4+75,66) 122,060

48 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,882 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

VV 122,06*0,04 4,882

49 K 182201101 Svahování násypů m2 122,060 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Svahování násypů

VV "pod ohumusování  "   122,06 122,060

50 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 75,660 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

VV veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

VV "vlevo od mostu:" 11,6*1,3 15,080

VV "vlevo od mostu:" 46,6*1,3 60,580

VV Součet 75,660

51 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 32,956 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "nákup a dovoz

VV
" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "     

(46,4+75,66)*0,15*1,8
32,956

52 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko ve svahu do 1:1
m2 122,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve 

svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "      (46,4+75,66) 122,060

53 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 122,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

VV " dle pol.č.181301102 a 181301122 "      (46,4+75,66) 122,060

54 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,103 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

VV 122,06*0,05 6,103

55 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,103 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

VV 122,06*0,05 6,103

D 2 Zakládání 0,00

56 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 160
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

VV

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za 

rubem opěr, ve sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz 

klenbu (3x)

VV 2*8,0 16,000

57 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
m3 29,440 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

VV ŠP polštář pod rámovou konstrukcí

VV 11,5*12,8*0,2 29,440

58 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 16,316 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37

VV " beton C30/37-XF3+XA1"

VV 4*3,05*2,5*0,4+2*4,9*1,05*0,4 16,316

59 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - zřízení

VV Bednění základových patek - zřízení

VV
systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo 

ocelové bednění

VV 2*(11,0+2*2,5+2*3,05)*0,4 17,680

60 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových patek - odstranění

VV "dle pol.č.275354111"  17,68 17,680

61 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 

505
t 2,284 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

VV "Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 140 kg/m3

VV 16,316*0,14 2,284

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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62 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní římsy ze ŽB C 30/37

VV "beton C30/37- XF4, XD3

VV (0,3*0,55+0,59*0,25)*2*16,0 10,000

63 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 38,370 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

VV

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV (0,25+0,6+0,31)*2*16,0+4*(0,3*0,55+0,59*0,25) 38,370

64 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 38,370 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

VV "dle pol.č.317353121"   38,37 38,370

65 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

VV "odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

VV 10,0*0,130 1,300

66 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 42,818 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37

VV beton C30/37-XF2+XD1

VV "Levé křídlo:" 38,0*0,55 20,900

VV "Pravé křídlo:" 39,85*0,55 21,918

VV Součet 42,818

67 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 

z překližek pro ŽB - zřízení
m2 175,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB 

- zřízení

VV

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé 

desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící 

pryskyřičnou vrstvou

VV "Levé křídlo:" 38,0*2+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0+7,3)*0,55 86,010

VV "Pravé křídlo:" 39,85*2+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0+7,3)*0,55 89,710

VV Součet 175,720

68 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 175,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

VV "dle pol.č.334351112 "   175,72 175,720

69 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 8,135 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

VV Výztuž křídel odhad 190kg/m3. Ocel B 500B

VV "křídla:"  42,818*0,190 8,135

70 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 25 t
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 

25 t

VV "předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6 6,000

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

VV Jeden kus obsahuje celý uzavřený rám (dno+klenba).

71 M 59383538 prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm kus 5,333 0,00

PP prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm 

VV
Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých 

dílů = 1,5 m (5ks) + atyp 0,5 m

VV "Celková délka = 8m "  8/1,5 5,333

VV
Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz 

prefabrikátů podle  rozměrů uvedených v PD

VV Jeden kus obsahuje celý uzavřený rám (dno+klenba)

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

72 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 

150 mm
m2 187,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

VV
ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 

mm

VV "Přechodové oblasti:" 2*2*5,85*8,0 187,200

73 K 451571211
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 

do 100 mm
m2 58,825 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm

VV štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8 9,600

VV "Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7) 24,785

VV "Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1) 24,440

VV Součet 58,825

74 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 9,115 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C8/10 - X0

VV "Pod základy:" 0,1*2*(2*2,9*3,25+1,25*4,9) 4,995

VV "Ochrana izolace:" 0,1*5,15*8,0 4,120

VV Součet 9,115

75 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 16,638 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

VV "Podkladní beton C20/25n - XF3

VV "Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1 0,960

VV "Pod dlažbu na svazích:" (1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7))*0,1 2,478

VV "Pod dlažbu v korytě:" (4,0*9,1+14,1+15,5)*0,2 13,200
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VV Součet 16,638

76 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 12,563 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

VV Z betonu C25/30-XF3

VV "V patě svahů:" 0,8*0,4*(4*2,0+5,55+6,1) 6,288

VV "V korytě:" 1,0*0,5*(7,55+5,0) 6,275

VV Součet 12,563

77 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 33,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

VV vč. odbednění

VV "Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,8*8,0 28,800

VV "Pod základy křídel:"  2*0,1*(11,0+2*3,25+2*2,9) 4,660

VV Součet 33,460

78 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 

úpravy povrchu
m3 8,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

VV "Sokl pod drenáž C8/10n-X0:"  2*(1,5*0,33+0,15*0,4)*8,0 8,880

79 K 458311131
Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního 

hutněného po vrstvách
m3 2,640 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

VV drenážní beton MCB-8

VV "Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*(0,55*0,3) 2,640

80 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních 

kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny
m2 100,800 0,00

PP
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 

geotextilie, fólie nebo síťoviny

VV
"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 

20kN/m a tažností min. 20% v obou směrech.

VV 2*6,3*8,0 100,800

81 M 69341024 geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m m2 115,920 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP geomembrány hydroizolační pevnost min 20 kN/m

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 100,8*1,15 115,920

82 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 

těženým kamenivem
m3 13,288 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým 

kamenivem

VV Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

VV 1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1)*0,2 4,888

VV kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

VV "úprava směrového vedení koryta" 1,2*35,0*0,2 8,400

VV Součet 13,288

83 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 66,440 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

VV Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

VV 1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1) 24,440

VV "úprava směrového vedení koryta" 1,2*35,0 42,000

VV Součet 66,440

84 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 31,185 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

VV

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 

72 1860) do betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. 

maltou MC25 XF4. 

VV "Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8 6,400

VV "Dlažba na svazích:" 1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7) 24,785

VV Součet 31,185

85 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hráze
m2 66,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 

250 mm pro hráze

VV
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm pro hydromeliorace

VV
Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro 

vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

VV "Dlažba v korytě:"   4,0*9,1+14,1+15,5 66,000

86 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 22,338 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

VV "dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"   (66,0*0,2)/6,5*10*1,1 22,338

D 5 Komunikace pozemní 0,00

87 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 202,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "Podkl. vrstva vozovky: "  10,58*2*3,5+8,0*16,0 202,060

88 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

VV

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

VV "vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*23,0 184,000

89 K 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2
m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

Materiál z výzisku. 

Položka zahrnuje: 

- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být 

přemisťována mimo zábor stavby!), 

- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a 

asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové 

emulze v množství dle provedených průkazních zkoušek (C 

doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-

4,0%, uvažováno 2,5%, 

- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

VV "vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*23,0 184,000

90 M 58522110 cement struskoportlandský t 2,576 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP cement struskoportlandský 

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*23,0)*0,2*1,750*0,04
2,576

91 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,966 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

P
Poznámka k položce: 

uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

VV
"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 

(8,0*23,0)*0,2*1,050*0,025
0,966

92 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

VV nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm 

VV 4*1,0*1,0 4,000

93 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

VV Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV 0,21*4*0,5 0,420

94 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8 0,756

95 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

VV "PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

VV "vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*23,0 184,000

96 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 368,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

VV
"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se 

zametením, očištěním podkladu"

VV "vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*23,0 368,000

97 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

VV
"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, 

očištěním podkladu"

VV 8,0*23,0 184,000

98 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV
vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se 

zametením, očištěním podkladu

VV 8,0*23,0 184,000

99 K 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

VV Proužek z litého asfaltu

VV 2*23,0*0,5 23,000

100 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 2,720 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm

VV Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

VV 4*0,85*0,8 2,720

101 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,721 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP kostka dlažební žula velká

VV kostka 80/100 mm

VV
"dle pol.č.591141111    pl. x tl. x obj. hm. x 2% ztratné"  

2,72*0,1*2,6*1,02
0,721

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

102 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 25,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

VV
"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch 

říms

VV 2*16,0*0,8 25,600

103 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní m2 30,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

VV 2*16,0*(0,8+0,15) 30,400

104 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 12,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C
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VV
ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany 

říms

VV 2*16,0*(0,15+0,25) 12,800

D 8 Trubní vedení 0,00

105 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 0,800 0,00

PP Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

VV
vyústění drenáže zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s navařenou 

přírubou 400x400x5

VV 2*0,4 0,800

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

106 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků 

v rozmezí do 2 m

VV

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně 

upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a 

povrchové ochrany dle TZ a TK

VV "Vlevo:" 18+12 30,000

VV "Vpravo:"  18+12 30,000

VV Součet 60,000

107 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

VV "Náběh krátký:"   2*4,0 8,000

108 K 911334121
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2  kotvené do 

římsy s výplní z vodorovných tyčí
m 32,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z 

vodorovných tyčí

VV

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na 

obou římsách včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků 

s odrazkami

VV a povrchové úpravy PKO, nátěr

VV 2*16,0 32,000

109 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 0,00

PP Nivelační značky kovové

VV
"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost 

min 50 let

VV technická specifikace viz. OTSKP-SPK

VV "Na křídlech:" 4 4,000

VV "Na římsách:" 2*3 6,000

VV Součet 10,000

110 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

VV "na silnici "  2  2,000

111 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 23,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

základní bílá barva

VV "1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 23,0 23,000

112 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bíllá barva
m 46,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 

bíllá barva

VV "1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*23,0 46,000

113 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 23,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 23,0 23,000

114 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 46,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

VV "2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*23,0 46,000

115 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 69,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení vodorovného liniového značení

VV "vodící proužek V4/0,25:" 2*23,0 46,000

VV "stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  23,0 23,000

VV Součet 69,000

116 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV 4*3,0 12,000

117 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 12,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

VV silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05 12,600

118 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 34,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou 

MC25 XF4

VV "vlevo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*2,4+1,3*1,8 13,460

VV "vpravo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*5,2+1,3*4,6 20,740Strana 64 z 77
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VV Součet 34,200

119 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 35,910 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

VV obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

VV "dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  34,2*1,05 35,910

120 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,215 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého

VV "dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1 0,360

VV "dle pol.č.916231213  "  34,2*0,25*0,1 0,855

VV Součet 1,215

121 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 88,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

VV "dle pol.č.919121212"  88,0 88,000

122 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 88,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

VV "dle pol.č.919121221"  88,0 88,000

123 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 88,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

VV
"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár 

a přípravy povrchu

VV "Podél odvod. proužku:" 2*(16,0+2*3,0)=44

VV "na hl. 40 mm  - délka 2x"   44,0*2 88,000

124 K 919121221
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 88,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

VV
"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár 

a přípravy povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

VV "Podél říms a obrubníků:" 2*(16,0+2*3,0)=44

VV "na hl. 40 mm  - délka 2x"   44,0*2 88,000

125 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 145,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

VV
drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) 

min. tl. po stlačení 6 mm

VV "rub křídel:"    38,0+39,85 77,850

VV "ochrana rubu rámu:"  8,5*8,0 68,000

VV Součet 145,850

126 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 76,375 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

800 g/m2

VV Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

VV "ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 76,375 76,375

127 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 68,180 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 

4,0 cm2

VV
Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem 

šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

VV "smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96 15,680

VV "spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*7,5 52,500

VV Součet 68,180

128 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 

bednění

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000

129 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 368,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV 2*23,0*8,0 368,000

130 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 

300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV 2*(16*4,0) 128,000

131 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 3 840,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m 

v 10 m za první a ZKD den použití

VV předpoklad 1 měsíc

VV "dle pol.č.941121111"  128*30 3 840,000

132 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

VV "dle pol.č.941121111"  128,0 128,000

133 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 

1 m3
m3 122,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

VV Bourání mostních zdí z kamene

VV "Předpoklad - opěry"   2*2,5*9,6 48,000

VV "Předpoklad - křídla"  3,0*1,5*(2,7+3,2+2,9+2,2) 49,500

VV "Předpoklad- čela:"   2*12,5*1,0 25,000

VV Součet 122,500

134 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 4,660 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

VV "Bourání betonových desek křídel"   0,1*0,8*(2,7+3,2+2,9+2,2) 0,880

VV "Patníky "  2*1,0*0,3*0,3 0,180

VV "Před římsami"    4*0,5*0,4*0,5 0,400

VV "Příčné prahy v korytě:"   2*4,0*0,4*1,0 3,200

VV Součet 4,660

135 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 0,840 0,00

PP Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

VV "Bourání říms"   (7,0*0,5+7,0*0,5)*0,12 0,840

136 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 25,920 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání mostní nosné konstrukce z kamene

VV Bourání klenby z kamene  v tl. 600 mm

VV 4,5*9,6*0,6 25,920

137 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene nebo kostek pl přes 1 m2
m2 35,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo 

kostek pl přes 1 m2

VV Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

VV "Koryto pod mostem:" 9,6*3,1 29,760

VV "Koryto mimo most:" 4,0*1,5 6,000

VV Součet 35,760

138 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

VV
"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání 

správci

VV "ev. č. mostu - 2 ks "  2 2,000

139 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 13,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění kovového zábradlí vcelku

VV
"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných 

surovin "

VV 2*6,7 13,400

140 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 67,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým 

pískem (metodou torbo)

VV
"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   

8,45*8,0
67,600

D 997 Přesun sutě 0,00

141 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 12,734 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č962041211"  4,66*2,3 10,718

VV "dle pol.č962051111"  0,84*2,4 2,016

VV Součet 12,734

142 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 211,562 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

VV
Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace 

na mezideponii

VV "dle pol.č.113154121"  165,6*0,03*2,56 12,718

VV "dle pol.č.113154121"  331,2*0,1*2,56 84,787

VV Mezisoučet 97,505

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"   200,1*0,3*1,9 114,057

VV Mezisoučet 114,057

VV Součet 211,562

143 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 752,113 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

VV na skládku - štěrkové vrstvy

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  114,057*19 2 167,083

VV na mezideponii - frézovaná balenka

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  97,505*3 292,515

VV frézovaná balenka - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511 x 3"  97,505*3 292,515

VV Součet 2 752,113

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

144 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 402,069 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 

km

VV "na skládku - beton

VV "dle pol.č962041211"  4,66*2,3 10,718

VV "dle pol.č962051111"  0,84*2,4 2,016

VV Mezisoučet 12,734

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  122,5*2,5 306,250

VV "dle pol.č.963021112"  25,92*2,5 64,800

VV "dle pol.č.965022131"  35,76*0,2*2,5 17,880

VV Mezisoučet 388,930

VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

VV "dle pol.č.966006132"    2*0,082 0,164

VV "dle pol.č.966075141"    13,4*0,018 0,241

VV Mezisoučet 0,405

VV Součet 402,069
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145 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 7 639,311 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  402,069*19 7 639,311

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na 

skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování "

146 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 499,126 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

VV "dle pol.č.997211521"  402,069 402,069

VV frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

VV "dle pol.č.997211511"  97,057 97,057

VV Součet 499,126

147 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)
t 502,987 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

VV "štěrkové podkladní vrstvy

VV "dle pol.č.113107163"  200,1*0,3*1,9 114,057

VV Mezisoučet 114,057

VV kámen

VV "dle pol.č.962022491"  122,5*2,5 306,250

VV "dle pol.č.963021112"  25,92*2,5 64,800

VV "dle pol.č.965022131"  35,76*0,2*2,5 17,880

VV Mezisoučet 388,930

VV Součet 502,987

D 998 Přesun hmot 0,00

148 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 905,725 0,00

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 

do 20 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

149 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 229,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV
"Základy:"  

2*(0,4+0,15)*9,1+2*0,4*(11,0+2*3,05+2*2,5)+4*(1,45+0,5)*3,05
51,480

VV "Rám:" (2*0,55+4,0)*9,1+0,1*8,0*8,45 53,170

VV "Levé čelo:"  38,0+17,4+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0)*0,55 61,395

VV "Pravé čelo:"  39,85+17,6+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0)*0,55 63,445

VV Součet 229,490

150 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,101 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový penetrační

VV "+10% ztratné

VV 229,49*0,4*0,001*1,1 0,101

151 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 458,980 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "z položky  711112001

VV 229,49*2 458,980

152 M 11163152 lak asfaltový izolační t 0,252 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP lak asfaltový izolační

VV "10 % ztratné

VV 458,98*0,5*0,001*1,1 0,252

153 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 67,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo 

tkaninou

VV "Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

VV 8,45*8,0 67,600

154 M 62833159 pás těžký asfaltovaný m2 77,740 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný

VV " dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    67,6*1,15 77,740

155 K 711432101
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho 

pásem AIP nebo tkaninou
m2 76,375 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo 

tkaninou

VV
"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. 

Včetně izolace.

VV "Pracovní spára rám-křídla:"  2*(8,45+2*0,6)*0,5+2*4,0*0,5 13,650

VV "Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*8,45*0,5+5*4,0*0,5 31,125

VV "Pracovní spára základ-rám:" 2*(8,0+9,1)*0,5 17,100

VV "Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(3,2+0,55+3,5)*0,5 14,500

VV Součet 76,375

156 M 62833159 pás těžký asfaltovaný m2 87,831 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP pás těžký asfaltovaný

VV "dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  76,375*1,15 87,831

157 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,098 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m
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D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

158 K 220320391
Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 

kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

VV 1 1,000

159 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000 0,00

PP Dodávka tabulky zhotovitele

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

160 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Stavební průzkum bez rozlišení

VV "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

VV
"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko 

geologický průzkum, archeologický průzkum, 

VV "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

VV 1 1,000

161 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

VV
"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na 

pilotách průměru 03 až  0,5 m"

VV
"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden 

pilíř pro nucenou centraci

VV "geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

VV "Celkem 3 body.

VV "Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

VV
"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 

3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53 m3

VV "Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

VV "celkem ks bodů"   3 3,000

162 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV
"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic 

pozemků

VV
"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve 

spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

VV 1 1,000

163 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV
"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací 

(geodet zhotovitele stavby)

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV
" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v 

průběhu výstavby

VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby

VV "kontrolní měření svislostí

VV "měření a výpočty kubatur

VV
"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové 

určení

VV 1 1,000

164 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV
"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 

inženýrských sítí

VV
"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků

VV
"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn 

na katastrálním úřadu.

VV
"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora

VV 1 1,000

165 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV "Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

VV "1. hlavní prohlídka mostu

VV "soubor "   1 1,000

166 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

167 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní dokumentace

VV

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací vydanou MD, případně v TKP-D kapitole 6 příloze 

č.5

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

168 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy
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VV

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a 

montážních prací způsobené provozem třetích osob na 

staveništi

VV
"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení 

staveniště, a pod.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121) 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Struhařov Datum: 19. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Atelier PROMIKA 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121) 0,00

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

VV "Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

3 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní dokumentace

VV "Fotodokumentace stavby" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

VV
"Zřízení, údržba, demontáž ZS vč. vyklizení - úklidu prostoru 

staveniště" 1
1,000

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dopravní značení na staveništi

VV
"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA 

DOČASNÉ OMEZENÍ" 2
2,000

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Informační tabule na staveništi

VV

"Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, 

TDS, cena, a další povinné údaje  (Povinný min. rozměr dočas. 

billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2

2,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

7 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dozor jiné osoby

VV

"Práce v ochranném pásmu dráhy - projednání se správci 

dráhy vč. zajištění příp. pomalých jízd, příp. i dozoru 

pracovníka dráhy"

VV "dle technolie zvolené zhotovitelem" 1 1,000

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky zatěžovací

VV

"Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet 

zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění 

skutečného rozsahu sanací" 10

10,000

9 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV "Vytýčení inženýrských sítí jejich správci" 1 1,000

10 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč ######### 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

VV

"Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných 

trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 6.455.630,- Kč bez 

DPH"

VV
"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A 

POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA" 6455630
###########

D VRN6 Územní vlivy 0,00

11 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Územní vlivy

12 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč ######### 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ztížené dopravní podmínky

VV
"Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - 

PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 250.000,- Kč bez DPH"

VV
"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM 

INVESTORA" 250000
250 000,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

13 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

14 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Práce na památkovém objektu

VV
"demontáž, uschování a zpětná montáž 14ks sloupků v pruhu 

při památníku zabraňujícím parkování nákladních vozidel" 1
1,000

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 091504000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady související s publikační činností

VV

"Tabulka pamětní po ukončení akce (Stálá pamětní deska 

vyrobena z odolného a trvalého materiálu, minimální velikost 

300x400mm)" 1

1,000

16 K 091704000 Náklady na údržbu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PP Náklady na údržbu

VV "Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou" 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor


