
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 0155/00342246/2019 

                    číslo dodavatele: DZ19010661/Ch 

 

 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

se sídlem:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený:  PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o. 

IČO:    00342246 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:   xxx 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel 

Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským  soudem v Praze v oddíle B, vložka  758 

Jednající xxx, vedoucím útvaru přípravy divize 1, 

na základě plné moci ze dne 16.9.2019 

IČO:    000 14 915  DIČ:  CZ 00014915 

Bankovní spojení:  xxx číslo účtu xxx 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh 

a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ zhotovit pro 

zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu 

výměr, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 

00, Projektant: xxx  - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu specifikovaném v 
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oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí 

nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí 

provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.  

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 

technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 

odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu 

za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení 

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;  

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů; 

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras 

předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras); 

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum; 

- zkoušky a měření, revize zařízení. 

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 

Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 

vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
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1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 

veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.   

 

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 

článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 

nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 

digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel 

pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 

kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 

obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla 

a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 

pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová 

dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Oprava 

prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí 

v nálezové šachtě“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 

všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu díla. 
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Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Dodavatel je 

povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný 

termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne 

obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící 

se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené 

dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 

cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 

postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 

dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz 

článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 

stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 

  

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena 

písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako 

příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 

dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro 

potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 

která činí částku 5 % z celkové ceny díla. 
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Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši 5 877 908,60 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 234 360,80  Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 112 269,40  Kč.  

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek 

(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace 

díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 

oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude 

výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen 

poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány 

pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 

provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 

musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 

věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve 

věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr 

zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li 

změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a 

materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2.  Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 

bude v nich uveden název „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“, číslo stavby, číslo smlouvy 

objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 

smlouvy. 

 

4.3.  Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel 

oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném 

dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně 

písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený 

protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 

dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací 

nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na 

tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 

smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 

provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 

závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 

převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 

poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu 

plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž 

musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 

uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany 

sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. 

smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 
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platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 

fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet 

označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu 

zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný 

účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit 

cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 

odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud 

je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v 

prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 

kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých 

objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 

příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 

smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 

úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 

účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských 

subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně 

zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli 

i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části 

ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 

Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka 

za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci 

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který 
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určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 

finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 

smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 

prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 

dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.  Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. 

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto 

odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit 

provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.  Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 

díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 

v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.  Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 

těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
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kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 

závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 

v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 

realizaci díla. 

 

6.7.  Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 

dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.8.  Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění zástupci 

objednatele“) jsou: 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.,  

 xxx, : xxx   

 

Ve věcech technických zastupuje objednatele xxx, vedoucí technického odd. ČMS,  

 xxx, : xxx 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou   

ve věcech smluvních:      xxx, výrobní náměstek divize 1 

                                         xxx,    xxx 

        ve věcech technických:   xxx, vedoucí provozu zámečnických prací ,elektroservisu 

                                         xxx,  xxx                                      

      hlavní stavbyvedoucí:     xxx,  xxx,  xxx 

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 

českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového 

materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že 

mailto:Filip.Krestan@metrostav.cz
mailto:Jiri.Chalupsky@metrostav.cz
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dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a 

nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 

tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 

výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 

termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 

osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 

technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude 

uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 

předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 

díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 

zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky 

a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném 

v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy 

určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
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dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 

stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 

na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 

základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného 

zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 

nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 

pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 

dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 

příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 

projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 

písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich 

nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 

výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 

překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 

smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 

objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 

díla.    

 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok 

úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 

provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
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věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 

písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění 

této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. 

smlouvy.   

 

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze 

stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 

doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 

dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 

na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. 

Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 

veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 

objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 

provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 

smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani 

osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 

Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 

konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 
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předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 

Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v 

místě stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1.   Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, 

minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se 

spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 

přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v 

rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a 

zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá 

kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií 

nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).  

 

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve 

smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 
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10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 

smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 

zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 

přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 

touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a 

použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 

doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 

písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a 

každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí 

převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů 

dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského 

dozoru projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 

stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 
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odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 

Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 

popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 

reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni 

doručení výpovědi dodavateli.   

 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 

smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel 

v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 

článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou 

v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 

vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této 

smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností 

dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 

článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 

v záhlaví této smlouvy.  
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12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 

objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 

pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně 

do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 

řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 

otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. 

V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 

právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 

moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 
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záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok 

z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z 

této Smlouvy. 

 

 Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 

rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
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14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 

objednatel. 

 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy  

a dodavatel 2 stejnopisy. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil 

na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, 

dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

     Příloha č. 1: Harmonogram plnění 

      Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

      Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  

      Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o 

stavebním a montážním pojištění  

         Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 

         Volná samostatná příloha č. 6 na CD  - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky  

         Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku. 

 

 

V Kutné Hoře dne 3.10.2019                                           V Praze dne 3.10.2019 

                

Objednatel       Dodavatel 

České muzeum stříbra, p.o.    Metrostav a.s.     

 

 

 

……………………………………     …………………………………                                                 

PhDr. Světlana Hrabánková          
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Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ 

 

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková      

ředitelka příspěvkové organizace  

 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



 
Zámečnický servis 
Divize 1 tel. 266 313 760, 1 
Pod Plynojemem 17, 180 00 Praha 8 fax 266 313 762 

Metrostav a.s. | Koželužská 2450/4 | 180 00 Praha 8 | www.metrostav.cz 
IČ: 000 14 915 | společnost je zapsána v OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 

 

 

Harmonogram plnění 
 

 

 

 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 

šachtě“ 

 

 

 

1. Statické zajištění stropu - přípravné práce a samotná montáž zajištění 

09. 10. 2019 – 16. 10. 2019 

2.  Demontáž ocelových konstrukcí v nálezové šachtě - přípravné práce, bourací 

práce, sanace, zařízení staveniště 

16. 10. 2019 – 31. 12. 2019 

     3.  Výroba ocelové konstrukce do nálezové šachty vč. ocelového poklopu  

10. 10. 2019 – 31. 10. 2019 

4. Montáž ocelové konstrukce v nálezové šachtě vč. poklopu a stavebních prací 

31. 10. 2019 – 31. 12. 2019 

5. Oprava zakrytí trafostanice vč. demontáže, výroby a montáže  

04. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

6. Oprava prohlídkové plošiny vč. demontáže stávající plošiny, výroby nové a 

montáže vč. stavebních prací 

 04. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

7. Oprava příčných výztuh v podlaze vč. demontáže stávajících výztuh, výroby a 

montáže nových příčných výztuh 

 20. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

 

 

 

http://www.metrostav.cz/


S:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Stavební práce - Poklop 167 169,0 Kč

1 Demontáž stávajícího poklopu kpl 1 15 235,85 Kč 15 235,85 Kč

2 Demontáž stávající dlažby m2 14 700,00 Kč 9 800,00 Kč

3 Vytěžení zeminy - ručně m3 13,5 3 412,00 Kč 46 062,00 Kč

4 Pažení m2 18 400,00 Kč 7 200,00 Kč

5 Očištění venkovních stěn m2 5 2 850,00 Kč 14 250,00 Kč

6 Šalování bednění m2 15 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč

7 Armování t 0,55 8 500,00 Kč 4 675,00 Kč

8 Betonáž m3 3,25 3 250,00 Kč 10 562,50 Kč

9 Demontáž šalování kpl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

10 Penetrace m2 25 155,00 Kč 3 875,00 Kč

11 Hydroizolace na patu krčku m2 9 1 856,52 Kč 16 708,68 Kč

12 Nopová fólie bm 10 550,00 Kč 5 500,00 Kč

13 Zatištění vnitřní strany krčku m 3,6 4 250,00 Kč 15 300,00 Kč

Díl: Stavební práce - Lezní oddělení 201 575,0 Kč

14 Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20 % z plochy (odborný odhad) m2 50 850,00 42 500,00 Kč

15 Dočištěníploch ruční ocelovými kartáči m2 15 350,00 5 250,00 Kč

16 Očištění ploch tlakovou vodou m2 85 250,00 21 250,00 Kč

17 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 50 350,00 17 500,00 Kč

18 Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy m2 5 3 000,00 15 000,00 Kč

19 Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bázi m2 15 485,00 Kč 7 275,00 Kč

20 Reprofilace betonu do 30 mm m2 50 1 856,00 Kč 92 800,00 Kč

Díl: Přípravné práce 71 381,0 Kč

21 Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace kpl 1 58 956,00 Kč 58 956,00 Kč

22 Demontáž stávajícího statického zajištění t 0,5 24 850,00 Kč 12 425,00 Kč

Díl: Dokončovací kce na pozem.stav. 168 250,0 Kč

23 Doložení stávající dlažby m2 14 1 450,00 Kč 20 300,00 Kč

24 Dodávka dřevených profilů m3 6 5 500,00 Kč 33 000,00 Kč

25 Montáž výdřevy na ocelové nosníky m2 40 1 550,00 Kč 62 000,00 Kč

26 Nátěr dřevených profilů m2 85 550,00 Kč 46 750,00 Kč

27 Spojovací materiál % 10 620,00 Kč 6 200,00 Kč

Díl: Staveništní přesun hmot 385 556,0 Kč

28 Poplatek za skládku t 20,7 220,00 Kč 4 554,0 Kč

29 Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrny do 1 km t 11,2 4 412,00 Kč 49 414,4 Kč

30 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 11,3 28 452,00 Kč 321 507,60 Kč

31 Přesun hmot   t 4,2 2 400,00 Kč 10 080,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - lezní oddělení 2 999 340,9 Kč

32 Montáž OCK lezního oddělení kg 7592,12 151,21 Kč 1 148 004,47 Kč

33 Dodávka materiálu OK lezniho oddělení kg 7592,12 93,25 Kč 707 965,19 Kč

34 Montáž OCK podest z pororoštu m2 12 6 989,00 Kč 83 868,00 Kč

35 Dodávka materiálu OK pororoštu m2 12 2 452,00 Kč 29 424,00 Kč

36 Dodávka a montáž zěbříků bm 21 7 589,00 Kč 159 369,00 Kč

37 Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení bm 40 2 800,00 Kč 112 000,00 Kč

38 Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení t 3,85 155 235,00 Kč 597 654,75 Kč

39 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 149 800,00 Kč 119 200,00 Kč

40 Spojovací materiál % 4,5 5 423,00 Kč 24 403,50 Kč

41 Dodávka zakrytí vstupu - drátěná mříž ks 1 17 452,00 Kč 17 452,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - statické zajištění 239 245,0 Kč

42 Montáž OCK statického zajištění kg 752 150,00 Kč 112 800,00 Kč

43 Dodávka materiálu kg 752 85,00 Kč 63 920,00 Kč

44 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 800,00 Kč 14 400,00 Kč

45 Spojovací materiál % 5 250,00 Kč 1 250,00 Kč

46 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 37,5 1 250,00 Kč 46 875,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - poklop 168 523,0 Kč

47 Poklop TUP 600x600 B125 - poklop oevíravý na plyn. pružinu ks 1 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč

48 Povrchová úprava - Metalizace + zakladní + vrchní krycí nátěr RAL šedá m2 5 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč

49 Osazení poklopu kpl 1 14 523,00 Kč 14 523,00 Kč

Díl: Ostatní náklady 93 250,0 Kč

50 Dílenská dokumentace Soubor 1,00000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč

51 Úklid staveniště m2 85 200,00 Kč 17 000,0 Kč

52 Zásyp vč. hutnění t 5 1 250,00 Kč 6 250,00 Kč

Díl: Vedlejší náklady 384 136,0 Kč

53 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava Soubor 1,00000 245 222,00 Kč 245 222,00 Kč

54 Úklid staveniště m2 40 150,00 Kč 6 000,00 Kč

55 Vybudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace Soubor 1,00000 98 562,00 Kč 98 562,00 Kč

56 Dopravní značení Soubor 1,00000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

57 Zpracování DIR, DIO Soubor 1,00000 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

58 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 12 352,00 Kč 12 352,00 Kč

Díl: Dokumentace skutečneho provedení 5 000,0 Kč

59 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

4 883 425,9 Kč

Položkový rozpočet 

Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě

Poznámky:



S:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Stavební práce 158 981,0 Kč

1 Demontáž původní vydřevy m2 16 2 000,00 Kč 32 000,00 Kč

2 Demontáž KCE t 0,5 95 230,00 Kč 47 615,00 Kč

3 Montáž nových pochozích fošen - výdřevy m2 16 2 850,00 Kč 45 600,00 Kč

4 Dodávka Fošna m3 1,23 27 452,00 Kč 33 765,96 Kč

Díl: Staveništní přesun hmot 20 810,9 Kč

5 Poplatek za skládku t 1,44 2 000,00 Kč 2 880,0 Kč

6 Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do 

sběrny do 1 km

t
1,44 12 452,00 Kč 17 930,9 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Vyhlídková plošina 444 637,5 Kč

7 Montáž OCK vyhlídková plošina kg 350 362,45 Kč 126 857,5 Kč

8 Dodávka materiálu - nerez kg 350 620,50 Kč 217 175,0 Kč

9 Spojovací materiál % 5 4 505,00 Kč 22 525,0 Kč

10 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 40 1 952,00 Kč 78 080,0 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Trafostanice 99 033,9 Kč

11 Montáž OCK zakrytí trafostanice kg 200 140,56 Kč 28 112,0 Kč

12 Dodávka materiálu kg 200 80,57 Kč 16 114,0 Kč

13 Dodávka pletiva 50x50x3 m2 8 1 130,00 Kč 9 040,0 Kč

14 Montáž výplně trafostanice m2 8 575,42 Kč 4 603,4 Kč

15 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 898,00 Kč 16 164,0 Kč

16 Spojovací materiál % 1,2 5 000,44 Kč 6 000,5 Kč

17 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,2 95 000,00 Kč 19 000,0 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Trafostanice 176 069,5 Kč

18 Montáž OCK bezpečnostního prvku bm 30 1 200,00 Kč 36 000,0 Kč

19 Dodávka materiálu - nerez bm 30 3 000,00 Kč 90 000,0 Kč

20 Spojovací materiál - nerez % 2 2 300,00 Kč 4 600,0 Kč

21 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,54 56 425,00 Kč 30 469,5 Kč

22 Úklid staveniště bm 30 500,00 Kč 15 000,0 Kč

Díl: Vedlejší náklady 94 950,0 Kč

23 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - 

netechnologická doprava

Soubor

1,00000 85 650,00 Kč 85 650,0 Kč

24 Úklid staveniště m2 62 150,00 Kč 9 300,0 Kč

994 482,7 Kč

Položkový rozpočet 

Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice

Poznámky:



Certifikát o pojištění 

Tímto se potvrzuje, že 

jméno: 
adresa ; 
IČO! 'lc 
(dále jen "pojištěný") 
(I 

Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, česká republika 
00014915 

uzavřel/a pojistnou smlouvu s 

Generalí Pojišťovna a.s. 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, česká republika, IČO: 61859869 
(dále jen "pojistitel") 

Pojištění odpovědnosti č.: 2961176589 

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí: 

GENERALI 

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických 
a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní 
odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 
07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21). 

Pojištěná činnost: 

c l<i0'2 

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu 
vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, 
ke kterým je pojištěný oprávněn 

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132. Praha 2, 120 84. IČO: 61859869, DIČ. CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstriku vedeném Městsl<ýrn soudem v Praze, 
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italskom registru pojišt'ovacich skupin, vedeném IV AS S. Klientsl<ý servis: 844 188 188. generali.cz. e-mail servis@generali.cz /j! 



Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost: 

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 

Územní rozsah pojištění: 

Pojistné období: 

Praze I dne! 13.6. 2018 

100 000 000,- Kč. 

20 000 000,- Kč . 

20 000,- Kč' 

Evropa 

od 15. 6. 2018 na dobu neurčitou s ročním 
pojistným obdobím 

'':{ 

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy. 
t-ll!:_. ct:;riiík:::Hc: !~: ~:--;sue( lht-: rc:qt1e~~i D~ !-!ok;-c~l)ln>,tH d1lC: i:::; Ílflill::tr ir 1 ~-nrcc: 

ni d lC: i·1st:rZ1nc~.-: !1Uiir~\f 

Generali Po1ištovna a s. se sídlem Bělehradská 132. Praha 2. 120 84. I CO· 61859869. OlG CZ699001273. J9 zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 
sprsova značka B 2866 a JO členem Skupmy Generali, zapsané v italském rogistru pojiSI'ovacích sl~upln, vedeném IV AS S. Klientsk}• servis· 844 188 188, genera11 cz, e-mail· servis@generali.cz 



Příloha č. 4 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

čestné prohlášení 
k bodu "Požadavek na uvedení poddodavatelů" 

veřejná zakázka: 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

Společnost: Metrostav a.s. 
se sídlem: Koželužská 2450/4 
zastoupená: oucím útvaru přípravy divize 1 
IČ: 000 14 915 

Prohlašujeme, 

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

V Praze, dne 24. 9. 2019 

vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s. 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

A 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

 

Zadavatel: 

 

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o. 

se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

IČ: 003 42 246 

 

 

 

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem 

 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a 

ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí 

v nálezové šachtě“ 

 

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen 

„zákon“) 

 

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, 

který je dostupný na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/ 

 

 

 

 

  

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
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1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

1.1 Informace o zadavateli 

1.1.1 Zadavatel 

Název: ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p. o. 

Sídlo:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

IČO: 003 42 246 

Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele: 

 

PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka příspěvkové organizace 

tel.: xxx 

e-mail: xxx 

 

Kontaktní osoba k veřejné 

zakázce: 

 

 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

xxx 

tel. xxx 

e-mail: xxx  

 

 

1.2 Základní informace o veřejné zakázce 

1.2.1 Poptávkové řízení 

Veřejná zakázka s názvem „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a 

oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební 

práce (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací 

dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že 

zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona. 

 

1.2.2 Účel veřejné zakázky 

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, 

na jejímž základě budou pro Zadavatele prováděny tyto stavební práce. 

 

1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je realizace opravy prohlídkové plošiny u „dobývky“, příčných výztuh 

tzv. švele na podlaze v trase prohlídky a ohrazení trafostanice. Stávající vyhlídková plošina se musí 

nahradit novou ocelovou konstrukcí z nerezového materiálu vč. nového zábradlí a vydřevení. Stávající 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html
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ohrazení trafostanice musí být z důvodu bezpečnosti nahrazeno novým ohrazením. Stávající příčné 

výztuže tzv. švele je nutné nahradit za nové z nerezavějící oceli.  

Předmětem této veřejné zakázky je současně realizace opravy ocelových konstrukcí v nálezové šachtě. 

Nad šachtou se nachází litinový poklop, který slouží pro vstup do šachty. Poklop bude nahrazen novým 

ocelovým vodotěsným poklopem TUP 600x600 mm typ Subterra a bude provedena kompletní sanace 

krčku a nové izolace stropu proti vodě. Dále dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce v šachtě. 

Ocelové prvky stávajících konstrukcí, budou demontovány a odvezeny. Po demontáži bude probíhat 

montáž nového vystrojení šachty. Po dokončení montáže nové ocelové konstrukce budou provedeny 

stavební úpravy šachty - zapravení otvorů po demontované konstrukci, reprofilace betonu šachty a sanace 

obnažené výztuže .  

Před zahájením prací v šachtě musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce na dně šachty. Po 

dokončení prací bude prostor rozrážky vydřeven. 

Stavba se bude provádět dle projektové dokumentace, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se 

sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00, Projektant: Ing. Tomislav Kantůrek – autorizovaný inženýr 

ČKAIT 0002489. 

Detailní informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné 

zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace), výkaz výměr (příloha č. 6 této zadávací dokumentace), 

technické požadavky (příloha č. 7 této zadávací dokumentace) a projektová dokumentace (příloha č. 8 

této zadávací dokumentace). 

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje 

zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní zadavatelem 

požadovanou funkcionalitu. 

Zadavatel si vyhrazuje podmínku, že dodavatel má vlastní zámečnickou výrobu a montáž, a dodávku 

provede vlastními silami bez poddodavatele. 

 

1.2.4 Klasifikace předmětu Veřejné zakázky 

Kód CPV  Popis CPV 

45000000-7  Stavební práce 

45220000-5  Konstrukční a stavební práce 

45223100-7  Montáž kovových konstrukcí 

45223200-8  Stavba konstrukcí 

45223210-1  Stavba ocelových konstrukcí 

45262425-6  Instalace a montáž ocelových konstrukcí 

45300000-0  Stavební montážní práce 

 

1.2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí 5 899 663,3 

Kč bez DPH; 7 138 592,6 Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota není stanovena jako maximální a 

nepřekročitelná. 
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1.2.6 Doba plnění 

Předpokládaná doba realizace stavebních prací je od 7. 10. 2019 (předáním staveniště) do 31. 12. 2019 

(ukončení prací s předáním díla). Přesný termín realizace bude znám až po výběru zhotovitele. 

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky. 

 

1.2.7 Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je důlní dílo Kutná Hora, a zároveň je uvedeno v závazném návrhu 

smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a projektové dokumentaci 

(příloha č. 8 této zadávací dokumentace). 

Zadavatel umožňuje jedinou prohlídku místa plnění, a vzhledem k charakteru prováděných prací požaduje 

jako předpoklad podání nabídky povinnou účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky, která je 

uvedena v této výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci. Dále zadavatel uvádí, že na nabídku 

uchazeče, který se nezúčastní prohlídky místa plnění, bude nahlíženo jako na nabídku podanou po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka nebude otevřena a na žádost uchazeče mu bude vrácena. 

Zájemci o prohlídku místa plnění se prokáží:  

a) prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku dodavatele,  

b) originálem nebo úředně ověřenou kopií zmocnění pro zájemce účastnícího se prohlídky místa 

plnění k zastupování dodavatele pro účely této prohlídky, pokud zástupce účastnící se prohlídky 

není zároveň statutárním orgánem dodavatele (oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku), 

c) dokladem totožnosti zájemce prohlídky místa plnění 

Prohlídka se uskuteční v termínu 16. 9. 2019 v 10:00, se srazem na adrese Barborská 28, 284 01 Kutná 

Hora.  

 

1.2.8 Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách 

vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto 

požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení 

závazných požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem 

může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení. 

 

2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

2.1 Podání nabídky 

Nabídky na veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na 

uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Veřejná zakázka – 

Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových 

konstrukcí v nálezové šachtě – NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné 

vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídky byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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V nabídce musejí být na krycím listě dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, 

uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona. 

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být 

současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje 

kvalifikaci. 

 

2.2 Požadavky na obsah nabídky 

Účastník předloží nabídku na veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny výtisky budou navzájem 

pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny 

výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, 

budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie 

požadovaných dokumentů. 

Účastník předloží nabídky vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD. Informace na CD mají 

pouze informativní povahu. Každý účastník je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve 

formátu .doc nebo .docx. 

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře: 

a) Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

b) Obsah nabídky 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou obsahem přílohy č. 2 této 

zadávací dokumentace 

d) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací 

dokumentace 

e) Seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace 

f) Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této 

zadávací dokumentace 

g) Naceněný výkaz výměr 

h) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka 

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter. 

 

2.3 Jazyk nabídky 

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a 

názvy). 

 

3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ 

3.1 Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona. 

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je účastník, který: 
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a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této zadávací 

dokumentace; 

b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této zadávací 

dokumentace; 

c) splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.4 této zadávací 

dokumentace. 

 

3.2 Základní způsobilost 

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 

zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně. 

Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby: 

a) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence 

Rejstříků trestů, 

b) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení 

příslušného finančního úřadu, 

c) splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) předložením 

písemného čestného prohlášení, 

d) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení, 

e) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení, 

f) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním 

rejstříku zapsán 

nebo předložením písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze 

č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

3.3 Profesní způsobilost 

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením: 

a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky zejména 

dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

c) Dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejím prostřednictvím dodavatel zabezpečuje 

odbornou způsobilost, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

nebo techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci 

autorizovaného inženýra, architekta nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby, a  

prokazující autorizaci autorizovaného inženýra pro obor statika a dynamika staveb. 
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3.4 Technická kvalifikace 

Účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí osobě při 

výkonu své činnosti minimálně ve výši ceny uvedené veřejné zakázky. Účastník je povinen předložit 

v nabídce doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát). 

Účastník formou čestného prohlášení prokáže, že vlastní zámečnickou výrobnu a je schopný zajistit 

montáž zámečnických prací bez účasti poddodavatele. 

Účastník předloží seznam zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za 

realizaci příslušných stavebních prací: 

1. Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba: 

- min. středoškolské vzdělání v oboru pozemní stavby, 

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný 

technik, 

- praxe min. 5 let v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky, 

- v posledních 5 letech vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího minimálně na 3 stavbách, 

z čehož 1 bude obdobného charakteru v min. objemu 1 900 000,- Kč bez DPH, za každou 

jednotlivou zakázku. 

 

2. Osoba odpovědná za dohled nad statikou – 1 osoba: 

- vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření, 

- odbornou autorizaci autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb, 

- praxe minimálně 5 let (VŠ) nebo minimálně 8 let (SŠ) v oblasti stavebních prací se zaměřením 

na statiku, 

- praxe na pozici technika odpovědného za dohled nad statikou v rozsahu minimálně 3 

realizovaných staveb, z čehož 1 bude obdobného charakteru v min. objemu 1 900 000,- Kč bez 

DPH, za každou jednotlivou zakázku. 

 

Rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: 

Účastník tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu osob odpovědných za realizaci 

stavebních prací s uvedením jejich jmen a funkcí. Přílohou tohoto seznamu bude profesní životopis každé 

osoby, podepsaný vždy danou osobou, které se týká. Součástí životopisu budou údaje rozhodné pro 

prokázání této části kvalifikace, tj. informace o stupni dosaženého vzdělání, odborné kvalifikaci, bližší 

informace o délce praxe, obsahu požadované praxe s kontaktními údaji na objednatele stavby, a vztah 

osoby k účastníku (zaměstnanec, poddodavatel apod.). Přílohu životopisu každé osoby bude tvořit pro 

kvalifikaci relevantní doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady k prokázání požadované 

odborné kvalifikace. 

 

Seznam významných stavebních prací 
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Účastník je povinen předložit seznam významných obdobných stavebních prací obdobného charakteru 

jako je předmět plnění Veřejné zakázky, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením poptávkového 

řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li 

uveřejněna). V seznamu budou uvedeny alespoň následující informace: název objednatele, předmět 

významných stavebních prací, dobu realizace významných stavebních prací. 

Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů 

bude bez pochybností vyplývat, že účastník v poslední 5 letech před zahájením poptávkového řízení 

poskytl alespoň 2 významné stavební práce obdobného charakteru včetně dodávek materiálu, a alespoň u 

1 významné stavební práce splnil podmínky práce konané ve ztížených podmínkách v podzemí, a to ve 

finančním rozsahu každé z těchto významných stavebních prací minimálně ve výši 1 900 000,- Kč bez 

DPH. Provedené práce musí odpovídat systému kvality dle ČSN EN ISO 9001. 

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací plnění musí 

obsahovat minimálně údaje o identifikaci objednatele, specifikaci realizovaných stavebních prací, 

finanční objem, dobu realizace stavebních prací a dále údaje o tom, zda byly stavební práce řádně dodány 

a dokončeny. 

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené stavební práci možné bez pochybností 

posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována Zadavatelem výše. 

 

3.5 Společná ustanovení o prokazování kvalifikace 

3.5.1 Pravost a stáří dokladů 

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86 odst. 

3 zákona je účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit originály nebo ověřené kopie 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení předloženy. 

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace a profesní 

způsobilost podle odst. 3.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před uveřejněním 

výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).  

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být ze strany účastníka podepsáno statutárním 

orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží 

účastník toto oprávnění v originálu či v kopii v nabídce. 

 

3.5.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou 

způsobilosti podle odst. 3.3 bod 1. této zadávací dokumentace, prostřednictvím poddodavatele. Účastník 

je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.2 této zadávací 

dokumentace, 

b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.3 bod 1. této 

zadávací dokumentace, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 
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d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za účastníka. 

Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijí obdobně. 

 

3.5.3 Prokazování kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika účastníky společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníků povinen prokázat splnění základní způsobilosti 

podle odst. 3.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 3.3 bod 1. této zadávací 

dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatní profesní způsobilosti a technické kvalifikace prokazují 

všichni účastníci společně. 

 

3.5.4 Další podmínky prokazování kvalifikace 

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje analogicky dle ustanovení § 81 a 45 odst. 3 zákona. 

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

Postup v případě změn kvalifikace účastníka se řídí analogicky dle ustanovení § 88 zákona. 

 

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

4.1 Základní požadavky zadavatele 

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých 

položek uvedených ve výkazu výměr, který je součásti přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. 

Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v následujícím členění: 

 Cena v Kč bez DPH 

 Sazba DPH v % 

 Cena v Kč včetně DPH 

 

Účastník je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy 

účastníka do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno 

například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text 

zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět. 

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr jsou povinni 

ocenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v projektové 

dokumentaci. Účastníci nejsou oprávněni měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem 

v projektové dokumentaci, ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně 

uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení. 

Každá jednotková cena uvedena ve výkazu výměr musí obsahovat veškeré náklady účastníka na řádné 

plnění té části Veřejné zakázky, za jejíž realizaci je příslušná jednotková cena uvedena, vč. dopravy, 
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ekologické likvidace materiálu apod. Zadavatel nepřipouští tzv. rozpouštění jednotkových cen do 

ostatních složek ceny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nacenění položek nulovou hodnotou je 

nepřípustné. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka bude nedílnou 

součástí nabídky. 

Nabídková cena bude zpracována podle této zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré náklady 

spojené s realizací zakázky (předmětu plnění). 

V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky. V 

nabídce musí být specifikovány jednotkové ceny. Na případné expresní služby se nebudou vztahovat 

vyšší sazby. 

Nabídková cena uchazeče bude sestavena podle nabídnutých a uvedených cen v návrhu Smlouvy o dílo. 

Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede všechny ceny a tyto budou považovány za nejvýše přípustné. 

 

4.2 Maximální výše nabídkové ceny 

Předpokládaná hodnota uvedena v bodě 1.2.5. není stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 

4.3 Podmínky překročení nabídkové ceny 

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady 

účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.  

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na veřejnou zakázku a před 

termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této 

změně. 

 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 

této zadávací dokumentace. 

Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v 

závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]), a 

dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem 

více dodavatelů či fyzická osoba). 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou 

prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění 

v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není 

předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako 

konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami 

prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl 

ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.  

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a 

v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy. 
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5.2 Platební podmínky 

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 

této zadávací dokumentace. 

 

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

6.1 Posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení 

V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem posouzeno, zda 

nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovené zadavatelem v této 

zadávací dokumentaci.  

Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti 

v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v poptávkovém řízení nesplní, provede 

zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako druhá v pořadí atd. 

6.2 Hodnocení nabídek 

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 

zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – 

nejnižší nabídkové ceny.  

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti 

nabídkovým cenám ostatních účastníků. 

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

 

7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

7.1 Poddodavatelé 

Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, 

spolu s identifikací části předmětu veřejné zakázky, která má být příslušným poddodavatelem plněna. 

V opačném případě účastník doloží čestné prohlášení o provedení prací vlastními kapacitami. 

 

7.2 Obchodní tajemství 

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro 

které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat 

uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace 

v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění. 

 

7.3 Střet zájmů 

Účastník poptávkového řízení nesmí být přímo či nepřímo ve střetu zájmů ve vztahu k Zadavateli, ani 

k subjektům podílejícím se na přípravě poptávkového řízení. 

Účastník předloží v nabídce písemné čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří 

přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 
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7.4 Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dní. V této lhůtě účastníci poptávkového řízení nesmí 

z poptávkového řízení odstoupit Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. 

 

 

8. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí 

být doručena kontaktní osobě k Veřejné zakázce xxx dle bodu 1.1.1 na uvedenou emailovou adresu xxx 

nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není 

Zadavatel povinen reagovat.  

Zadavatel je povinen podat vysvětlení k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně 

přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o 

vysvětlení. 

Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel poskytne všem dodavatelům prostřednictvím elektronického 

nástroje E-ZAK. a to stejným způsobem jako výzvu k podání nabídky.  

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.  

8.2 Změny a doplnění zadávací dokumentace 

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění 

zadávacích podmínek. 

 

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

9.1 Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky na veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu České muzeum 

stříbra, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, ve lhůtě pro podání nabídek. Příjem nabídek: České muzeum 

stříbra, Kancelář Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, od 9:00 do 15:00 hod. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 10. 2019 v 14:00 hod. 

 

9.2 Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel 

bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek.  

 

10. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy v nabídce a o konečném harmonogramu 

akce. 
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků 

stanovených v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je 

povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě 

odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu. 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou 

§ 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v 

poptávkovém řízení. 

Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které nesplňují podmínky této veřejné zakázky, včetně nabídek 

neúplných, nabídky obsahující nepravdivé údaje, doručené po lhůtě pro podání nabídek. 

Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. 

Nabídky, které budou vyloučeny, se účastníkům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a 

hodnocení soutěže. 

Vyloučeným účastníkům bude písemně oznámeno jejich vyřazení včetně důvodu vyřazení. 
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11. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Krycí list nabídky 

Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti 

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Čestné prohlášení o poddodavatelích 

Návrh smlouvy o dílo  

Výkaz výměr 

Technické požadavky                                                                                              

Příloha č. 8  Projektová dokumentace 

 

 

 

V Kutné Hoře, dne 13. 9. 2019         PhDr. Světlana Hrabánková 

ředitelka příspěvkové organizace 

               České muzeum stříbra, p.o.   
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Název: 

Sídlo: 

IČ:  

DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

E-mail:  

Název: 

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail: 

IČ:  

DIČ: 

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

Bankovní spojení

IDS (identifikační datová schránka)

E-mail:  

Cena celkem bez DPH Samostatně DPH (sazba 15 %): Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení      

Funkce

3.  Nabídková cena 

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena 

CZK 

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

xxx

xxx

2.2.  Uchazeč

xxx

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1.   Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky:
"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výtaztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě"
2.  Základní identifikační údaje

2.1.  Zadavatel

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.

Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

003 42 246

PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka příspěvkové organizace
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI  

 

Dodavatel [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], 

se sídlem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], 

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] pod sp. zn. [DOPLNÍ 

ÚČASTNÍK], 

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Oprava prohlídkové plošiny, 

příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 

šachtě" (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané zadavatelem ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, 

p. o., se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ: 003 42 246 (dále jen „Zadavatel“), za 

účelem prokázání Zadavatelem požadované základní způsobilosti čestně prohlašuje, že je 

dodavatelem, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že 

podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího 

statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato 

právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele; 

 

Za dodavatele (jméno):  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

_________________________ 

Podpis a razítko 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ 

Veřejná zakázka 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ 

 

Já, níže podepsaný uchazeč  …………………………………………………………… 

se sídlem    …………………………………………………………… 

IČ:     …………………………………………………………… 

 

tímto čestně prohlašuji, že: 

1. nejsem v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu 
k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, 
jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, 
personální), 

2. v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli následující/nebyli žádní 
členové statutárních orgánů nebo statutární orgány v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………., 

3. mám/nemám formu akciové společnosti; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
pro podání nabídek, následuje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………., 

4. jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

5. souhlasím se zadáním a podmínkami zadávacího řízení, 

6. všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé. 
 

 

Toto prohlášení podepisuji jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

    

          [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

…………………………………………… 
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                                                                                                Podpis a razítko 



Příloha č. 4 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

   

Čestné prohlášení 
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“ 

 
veřejná zakázka:  

 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

  

Společnost: Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: xxx, vedoucím útvaru přípravy divize 1 

IČ:   000 14 915 

 

 

Varianta 1: 

 

Prohlašujeme, 

 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel) a níže 

předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 

zakázky: 

 

Identifikační údaje 

subdodavatele 

název a IČ : 

Část plnění předmětu 

veřejné zakázky 
% finanční podíl 

   

   

   

 

 

Varianta 2: 

Prohlašujeme, 

 

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

 

 

 

Nehodící se variantu vymažte, případně škrtněte. 

 

V Praze, dne 24. 9. 2019 

 

 

 

…………………………………….. 

xxx, vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s. 
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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: …………… 

                    číslo dodavatele: …………….. 

 

 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

se sídlem:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený:  PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o. 

IČO:    00342246 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:   xxx 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel 

..………………………………………. 

Sídlo: ….………………………….. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  ………….soudem v ………… v oddíle …., vložka   

Jednající …………………………………………… 

IČO:    ……………… DIČ:  …………………. 

Bankovní spojení: ………………………… číslo účtu …………………. 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh 

a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ zhotovit pro 

zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu 

výměr, kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 

00, Projektant: xxx - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu specifikovaném v 

oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí 
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nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí 

provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.  

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 

technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 

odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu 

za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení 

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;  

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů; 

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras 

předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras); 

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum; 

- zkoušky a měření, revize zařízení. 

 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 

Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 

vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 

veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje.   
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1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 

článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 

nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 

digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel 

pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 

kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 

obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla 

a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 

pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová 

dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Oprava 

prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí 

v nálezové šachtě“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 

všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu díla. 
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Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Dodavatel je 

povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný 

termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne 

obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící 

se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené 

dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 

cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 

postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 

dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz 

článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 

stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 

  

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena 

písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako 

příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 

dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro 

potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 

která činí částku 5 % z celkové ceny díla. 
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Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  Kč.  

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek 

(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace 

díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 

oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude 

výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen 

poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány 

pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 

provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 

musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 

věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve 

věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr 

zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li 

změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a 

materiálů v místě a čase obvyklé. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2.  Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 

bude v nich uveden název „Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“, číslo stavby, číslo smlouvy 

objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 

smlouvy. 

 

4.3.  Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel 

oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném 

dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně 

písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený 

protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 

dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací 

nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na 

tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 

smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 

provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 

závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 

převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 

poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu 

plnění díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž 

musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 

uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany 

sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. 

smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 

platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 

fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 



 

Stránka 7 z 19 

 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet 

označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu 

zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný 

účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit 

cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 

odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud 

je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v 

prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 

kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých 

objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 

příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 

smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 

úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 

účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 

uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských 

subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně 

zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli 

i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části 

ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 

Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka 

za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci 

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který 

určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 

finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
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smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 

prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 

dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.  Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. 

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto 

odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit 

provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.  Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 

díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 

v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.  Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 

těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 

kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
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závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 

v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 

realizaci díla. 

 

6.7.  Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 

dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.8.  Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen „oprávnění zástupci 

objednatele“) jsou: 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.,  

 xxx, : xxx   

 

Ve věcech technických zastupuje objednatele xxx, vedoucí technického odd. ČMS,  

 xxx, : xxx 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres].  

ve věcech smluvních: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

ve věcech technických: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

hlavní stavbyvedoucí: [k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 

českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového 

materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že 

dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a 

nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
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stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 

tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 

výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 

termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 

osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 

technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude 

uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 

předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 

díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 

zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky 

a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném 

v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy 

určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 

dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 

stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
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na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 

základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného 

zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 

nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 

pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 

dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 

příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 

projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 

písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich 

nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 

výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 

překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 

smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 

objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 

díla.    

 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok 

úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 

provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 

písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění 
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této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. 

smlouvy.   

 

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze 

stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 

doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 

dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 

na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. 

Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 

veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 

objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 

provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 

smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani 

osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 

Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 

konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 

předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 

Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v 

místě stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1.   Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, 

minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se 

spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 

přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v 

rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a 

zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá 

kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií 

nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).  

 

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve 

smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
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o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 

smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 

zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 

přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 

touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a 

použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 

doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 

písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a 

každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí 

převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů 

dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského 

dozoru projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 

stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 

Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
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užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 

popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 

reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni 

doručení výpovědi dodavateli.   

 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 

smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel 

v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 

článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou 

v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 

vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této 

smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností 

dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 

článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 

v záhlaví této smlouvy.  

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
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12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 

objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 

pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně 

do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 

řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 

otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. 

V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 

právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 

moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
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13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok 

z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 

Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z 

této Smlouvy. 

 

 

 Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 

rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
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14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 

objednatel. 

 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy  

a dodavatel 2 stejnopisy. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil 

na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, 

dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

     Příloha č. 1: Harmonogram plnění /pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena 

k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky//přikládá uchazeč/ 

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 

    Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním 

a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/  

      Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 

      Volná samostatná příloha č. 6 na CD  - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky  

      Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku. 

 

 

V      dne                                                          V Praze dne …….…………….. 

                

Objednatel       Dodavatel 

 

České muzeum stříbra, p.o.    [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]      

 

 

 

……………………………………     …………………………………                                                 

PhDr. Světlana Hrabánková        [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  
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Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě“ 

 

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková      

ředitelka příspěvkové organizace  

 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

CTB a.s. 

Stavební divize 

Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00  

Projektant: xxx  - autorizovaní inženýr ČKAIT 0002489 

Datum: srpen 2019  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby: Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě 

Místo stavby: Kutná Hora 

Stupeň: Dokumentace pro zadání veřejné zakázky  

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Stavebník:  České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora 

 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant: CTB a.s.  

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00 

Datum: srpen 2018  

A.2 Úvod  

Na základě požadavku investora je cílem akce oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě. Oprava bude probíhat ze záboru v ulici Barborská, kde bude umístěno 
zařízení staveniště. Nad šachtou se nachází litinový poklop, který slouží pro vstup do 
šachty. Tento poklop není vodotěsný a uzamykatelný a protéká jím povrchová voda 
do šachty. Poklop bude nahrazen novým ocelovým vodotěsným poklopem TUP 
600x600 mm typ Subterra a bude provedena kompletní sanace krčku a nové izolace 
stropu proti vodě.  
Dále dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce v šachtě. Demontáž bude pro-
bíhat za pomocí zdvihacího zařízení, které bude umístěno v záboru staveniště. Oce-
lové prvky stávajících konstrukcí, budou demontovány. Následně musí být rozřezány 
na menší části, které lze vytáhnout ze šachty a odvezeny. Po demontáži bude probí-
hat montáž nového vystrojení šachty a to opět ze zařízení staveniště z ulice Barbor-
ská. Montáž bude probíhat od dna šachty směrem k výstupu. Po dokončení montáže 
nové ocelové konstrukce budou provedeny stavební úpravy šachty - zapravení otvo-
rů po demontované konstrukci, reprofilace betonu šachty a sanace obnažené výztu-
že .  
Před zahájením prací v šachtě musí dojít ke statickému zajištění stropu v rozrážce 
na dně šachty. Po dokončení prací bude prostor rozrážky vydřeven. 
 
 



 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu srpna 2019 a konzultace 

s investorem a správcem důlního díla. 

A.4 Údaje o území  

Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva 

vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí 

národního odboje a dolní východ do ulice Pod Hrádkem. Nemá věcné vazby na výstavbu 

v okolí. Realizace stavby si nevyžádá vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a 

nemění obecné požadavky na využití území. Realizace bude vyžadovat dočasný zábor 

veřejných prostranství. 

A.5 Údaje o stavbě  

Středověké doly jsou historické podzemní dílo zpřístupněny v 80. letech minulého století. 

Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní demontáž staré ocelové konstrukce 

a dodávka a montáž nové ocelové konstrukce vč. dodávky a montáže nového 

vodotěsného poklopu a sanace stropu, krčku. Před zahájením těchto prací musí dojít ke 

statickému zajištění stropu v rozrážce. Nové ocelové konstrukce budou opatřeny 

dokonalejší protikorozní úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní 

přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost.  

A.6 Členění stavby  

Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě bude probíhat pouze v místě šachty 

nebo v přilehlém okolí. 

Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení 

stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde 

z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Celkový popis stavby  

B.1.1. Účel stavby  

Stavbou se provádí oprava ocelového vystrojení šachty a výměna ocelového 

vodotěsného poklopu vč. sanace krčku a statické zajištění stropu v rozrážce. Stávající 

ocelové vystrojení šachty je silně poškozeno korozí a je pro další provoz a údržbu velmi 

nebezpečné. Důvodem tohoto poškození je špatná izolace šachty a poklopu, který je 

umístěn u výstupu z šachty. Tento poklop není vodotěsný a protéká jím do šachty velké 

množství povrchové vody. Ocelové vystrojení šachty slouží jako úniková cesta z dolu. 

Ocelová konstrukce vystrojení šachty nahrazuje původní konstrukci se zachováním 

původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové 

konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou doplněny dodávkou 

nového ocelového vodotěsného poklopu typ Subterra vč. sanace krčku a provedení nové 

izolace proti vodě. Před zahájením těchto prací musí dojít ke statickému zajištění stropu 

v rozrážce. Současný stav nevyhovuje dalšímu použití v expozici, ocelové nosníky, které 

původně podepírali strop jsou nefukční – hrozí jejich kolaps a z tohoto důvodu byl strop 

provizorně podepřen. Podepření stropu je pouze dočasné a je nutné provést definitivní 

řešení. Uvažuje se, že dojde ke kompletnímu stávajícímu podepření a zajištění stropu 

konstrukcí z ocelových nosníků HEB 120. Po dokončení prací bude prostor rozrážky 

vydřeven a bude osazena otevíratelná mříž – zábrana vstupu do šachty. 

B.2 Zásady organizace výstavby  

Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve 

výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude 

doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební 

části a odsouhlasené se zástupcem investora.  

B.2.1. Zařízení staveniště  

U demontáže a montáže nového vystrojení šachty se budou dopravovat nahoru ze 

šachty a do šachty pomocí zdvihacího zařízení z ulice Barborská. Následně v rámci 

zařízení staveniště bude provedena demontáž ocelového poklopu, výkop kolem poklopu, 

až na strop šachty. Bude provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Následně bude 

osazen nový vodotěsný poklop typ Subterra.  

B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi  

Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít 

veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby.  

Kanalizace  

Bude řešeno mobilním chemickým WC v záboru staveniště (zajistí zhotovitel stavby).  

 



 

 

Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů. Připojení na 

220 V a 380 V.  

B.2.3. Dopravní trasy a opatření  

Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště 

budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívané, 

případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby.  

B.2.4. Sociální opatření  

Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu 

v zařízení staveniště. 

B.2.5. Časový postup likvidace ZS  

K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací.  V případě této stavby není 

předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do 

dvou, tří týdnů po skončení staveních prací.  

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních 

B.3.1. Bezpečnost práce  

Montáž ocelových konstrukcí musí být prováděna pověřenou montážní skupinou a 

podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy 

(BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. 

vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích).  

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení 

provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních 

pomůcek.  

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení  

Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně 

seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními 

bezpečnostními zásadami. Vzhledem k tomu, že staré vystrojení šachty je ve velmi 

zkorodovaném stavu musí se pracovat s velkou opatrností.  



 

 

 

Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a 

bezpečnostními techniky správce důlního díla.  

 

Hlavní bezpečnostní zásady:  

 Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí  

používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle  

a další ochranné pomůcky např. respirátory atd.  

 Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se  

materiál nepohyboval nad pracovníkem  

B.3.3. Požární ochrana stavby  

Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Rozdělení  do  požárních  úseků  zůstává  stávající,  stejně  tak  požární  riziko  a  stupeň 
požární bezpečnosti,  odolnost  stavebních  konstrukcí,  evakuace  osob, odstupové 
vzdálenosti – vše stávající a neměnné. 
Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. 
Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění 
výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající. 

 

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. 

zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě 

dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety.  



 

 

B.4 Přehled základních právních předpisů  

POUŽITÉ ČSN A ON 

 

  ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody 

stanovení stupně prorezavění  

  ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody 

měření tloušťky. Všeobecné požadavky.  

  ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem  

  ČSN 03 8551 Ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním  

  ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s 

organickými nátěry. 

  ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí  

  

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

 zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích 

vyhlášek ke stavebnímu zákonu)  

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

(zvláště zákona č. 100/2013 Sb.)  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

inspekci práce  

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).  

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí předpis -nař. 

vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích).  

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za 

ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 



 

 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné pomůcky 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s 

nebezpečím výbuchu.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích.  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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D.1 Dokumentace objektu  
 

D.1.1. Předmět projektu  

Stavbou se provádí demontáž a montáž nového vystrojení šachty vč. sanace krčku a 

stropu šachty a výměna ocelového poklopu za poklop voděodolný typ Subterra. Bude 

provedena nová izolace stropu šachty, aby nedocházelo k protékání povrchové vody do 

šachty. Před zahájením těchto prací bude provedeno statické zajištění stropu v rozrážce. 

Statické zajištění bude provedeno jako kompletní zajištění stropu ocelovými nosníky a 

vazníky, tak aby nedošlo k zřícení a následnému závalu. Stávající zajištění je v 

havarijním stavu a ocelové překlady, které podepírají betonové trámky jsou zkorodované 

a musejí se podepřít. Stávající ocelové vystrojení šachty je poškozeno a zasaženo korozí 

a je pro další provoz a údržbu nepoužitelné. Po dokončení prací bude prostor rozrážky 

vydřeven a bude osazena ocelová otevírací mříž. Vystrojení šachty slouží jako únikový 

východ z šachty na povrch do ulice Barborská. U výstupu z šachty je ocelový poklop. 

Tímto poklopem zatéká povrchová voda do šachty a způsobuje zrychlený postup koroze 

a degradace materiálů v šachtě. Tento poklop bude demontován a nahrazen novým 

vodotěsným poklopem typ Subterra. Bude provedena nová izolace proti vodě na stropu a 

krčku šachty. Ocelová konstrukce vystrojení šachty nahrazuje původní konstrukci se 

zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné 

ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou. Po montáži nového 

vystrojení dojde k začištění stěn šachty po demontáži staré ocelové konstrukce.  

 

D.1.2. Majetkoprávní vztahy 

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora 



 

 

D.1.3. Popis stávajícího stavu  

Obecně:  

Prostor vystrojení šachty tvoří stávající ocelová konstrukce. Rozměr šachty je 1 100 mm 

x 2 500 mm a hloubka cca 25 bm. Stávající ocelové vystrojení šachty je silně napadeno 

korozí. Ocelové vystrojení je tvořeno z ocelových nosníků U 160 kotvených do stěn 

šachty na které budou umístěny pororošty, které budou tvořit podlahu jednotlivých 

podest. Šachta je doplněna  žebříky z L-profilů. Pří obnově OcK je nutné starou ocelovou 

konstrukci zdemontovat a nahradit novou ocelovou konstrukcí vč. montáže nového 

vodotěsného poklopu. 

Prostor, kde vznikne nové statické zajištění stropu tvoří stávající silně zkorodované 

ocelové překlady U 200, které jsou otočené „kantnou“ směrem ke stropu a jsou vyplněny 

betonovou mazaninou. Pro tuto špatně zvolenou montáž byli překlady vystaveny velice 

agresivním vlivům a koroze pronikla do hlavních nosných prvků těchto profilů.  Rozměr 

dobývky je cca 5 x 3 bm a výška cca 1,8 – 2 bm. Stávající překlady budou ponechány a 

bude vytvořena nová rámová konstrukce, která podepře stávající strop, který tvoří strop 

rozrážky. Nové statické zajištění bude provedeno z profilů HEB 120.    

D.1.4. Požadavky na provedení prací 

 

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele 

 
Vzhledem k vysokým nárokům na zhotovitele s ohledem na prostředí a charakter 
prováděných prací doporučuji, aby byl zhotovitel vybírán dle zkušenosti s realizaci 
obdobného projektu a charakteru, měl k dispozici potřebné – nejlépe vlastní kapacity 
v použitých profesích.  
 

D.1.4.2 Obecné požadavky  

 

Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé 

rampy 

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál 

ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování 

E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být 

zbaveny ostří!  

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel 

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu  

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepící hmota na bázi 

epoxidové pryskyřice.  

D.1.4.3 Šroubové spoje  

 

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude 



 

 

pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby  

 o M12 x 40, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu  

 o M10 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování podest 

 o M 8 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování žebříků  

 

- matice kloboukové M12, M10, M8  

-podložky,  13  10,5  8,5  

 

 

D.1.4.4 Kotvení OcK do betonu  

 

OcK bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 12 takové délky, aby min. 90 mm 

kotvy bylo v betonu. Pod patními plechy všech OcK kotvených do podlahy bude 

provedeno podbetonování vytvoří se "základové patky", čímž nebude OcK uložená v 

mokrém prostředí.  

D.1.4.5 Řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

  

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržená ve smyslu ON 440741 „Ochrana 

výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana 

ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně.  

 

 

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí  

 
Nejprve se provede statické zajištění stropu v rozrážce a následně bude probíhat de-
montáž stávajícího ocelového vystrojení šachty a montáž nového ocelového vystrojení 
šachty. Následně bude provedena montáž nového vodotěsného ocelového poklopu typ 
Subterra a provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Po dokončení těchto prací 
bude provedeno nové vydřevení kolem nového statického zajištění stropu. 

 
 Nové nosníky šachty, statické zajištění, žebříky, podesty a ostatní OcK budou 

umísťovány dle PD. Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na 

samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci 

dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje 

zachování jejich funkčních vlastností. Veškerá demontáž stávajících OCK může být 

prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním 

plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav. 

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn  

Před montáží nových OCK a po odstranění stávajících OCK bude očištěno dno, resp. 

stěny šachty. Vybouraná poškozená místa stěn po demontáži OCK budou opravena 

maltou. Opravované plochy budou následně vyrovnány jemnou a vyrovnávací maltou 

(povrchovou stěrkou). Postup sanace stěn viz odstavec D. 1.6. Sanace. 

Kotvení OCK do ŽB je řešeno chemickými kotvami.  

 



 

 

D.1.6. Sanace  

Bude provedeno pouze začištění otvorů po vybouraném ocelovém vystrojení 

šachty. Tento projekt neuvažuje, že bude provedena kompletní hydroizolace v celé 

šachtě. 

 

D.1.6.1 Plošné sanace ŽB konstrukcí a stěn 

 

Bude provedeno kompletní začištění otvorů po vybourané ocelové konstrukci. 

Předpokladem provádění sanačních prací je teplota vzduchu a podkladu min. 

+5°C Veškeré konstrukce určené k sanování musí být celoplošně očištěny vodou a 

vysušeny, v místě poruch budou odstraněny všechny zdegradované a nepřilnavé části.  

Degradované části stěny šachty budou odstraněny malými ručními 

pneumatickými nebo elektrickými kladivy. Následně bude provedeno nové vyspravení 

šachty.  

 Musí být odstraněn také beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je 

postižen průnikem různých agresivních médií, jako je např. voda.  

Vlastní vyspravení poškozených míst musí být prováděna pouze směsí 

připravenou z materiálů, které jsou pro tyto práce vhodné. Podle hloubky poškozeného 

místa bude použit materiál o různé zrnitosti a vlastní nanášení směsi bude prováděno 

ručně v jedné nebo několika vrstvách.  

 Dle prohlídky dotčených míst se předpokládá vyspravení poškozených míst 

opravnou maltou. 

Předpokládaná hloubka opravovaných míst je cca od 30 do 50 mm.  

Vyspravení je třeba provést z uceleného systému (např. malty WEBER) a 

dodržovat technologické postupy výrobce.  

 
 
 
 
 

 



S:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Stavební práce - Poklop 0,0 Kč

1 Demontáž stávajícího poklopu kpl 1 0,00 Kč

2 Demontáž stávající dlažby m2 14 0,00 Kč

3 Vytěžení zeminy - ručně m3 13,5 0,00 Kč

4 Pažení m2 18 0,00 Kč

5 Očištění venkovních stěn m2 5 0,00 Kč

6 Šalování bednění m2 15 0,00 Kč

7 Armování t 0,55 0,00 Kč

8 Betonáž m3 3,25 0,00 Kč

9 Demontáž šalování kpl 1 0,00 Kč

10 Penetrace m2 25 0,00 Kč

11 Hydroizolace na patu krčku m2 9 0,00 Kč

12 Nopová fólie bm 10 0,00 Kč

13 Zatištění vnitřní strany krčku m 3,6 0,00 Kč

Díl: Stavební práce - Lezní oddělení 0,0 Kč

14 Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20 % z plochy (odborný odhad) m2 50 0,00 Kč

15 Dočištěníploch ruční ocelovými kartáči m2 15 0,00 Kč

16 Očištění ploch tlakovou vodou m2 85 0,00 Kč

17 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 50 0,00 Kč

18 Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy m2 5 0,00 Kč

19 Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bázi m2 15 0,00 Kč

20 Reprofilace betonu do 30 mm m2 50 0,00 Kč

Díl: Přípravné práce 0,0 Kč

21 Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace kpl 1 0,00 Kč

22 Demontáž stávajícího statického zajištění t 0,5 0,00 Kč

Díl: Dokončovací kce na pozem.stav. 0,0 Kč

23 Doložení stávající dlažby m2 14 0,00 Kč

24 Dodávka dřevených profilů m3 6 0,00 Kč

25 Montáž výdřevy na ocelové nosníky m2 40 0,00 Kč

26 Nátěr dřevených profilů m2 85 0,00 Kč

27 Spojovací materiál % 10 0,00 Kč

Díl: Staveništní přesun hmot 0,0 Kč

28 Poplatek za skládku t 20,7 0,0 Kč

29 Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do sběrny do 1 km t 11,2 0,0 Kč

30 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 11,3 0,00 Kč

31 Přesun hmot   t 4,2 0,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - lezní oddělení 0,0 Kč

32 Montáž OCK lezního oddělení kg 7592,12 0,00 Kč

33 Dodávka materiálu OK lezniho oddělení kg 7592,12 0,00 Kč

34 Montáž OCK podest z pororoštu m2 12 0,00 Kč

35 Dodávka materiálu OK pororoštu m2 12 0,00 Kč

36 Dodávka a montáž zěbříků bm 21 0,00 Kč

37 Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení bm 40 0,00 Kč

38 Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení t 3,85 0,00 Kč

39 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 149 0,00 Kč

40 Spojovací materiál % 4,5 0,00 Kč

41 Dodávka zakrytí vstupu - drátěná mříž ks 1 0,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - statické zajištění 0,0 Kč

42 Montáž OCK statického zajištění kg 752 0,00 Kč

43 Dodávka materiálu kg 752 0,00 Kč

44 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 0,00 Kč

45 Spojovací materiál % 5 0,00 Kč

46 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 37,5 0,00 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - poklop 0,0 Kč

47 Poklop TUP 600x600 B125 - poklop oevíravý na plyn. pružinu ks 1 0,00 Kč

48 Povrchová úprava - Metalizace + zakladní + vrchní krycí nátěr RAL šedá m2 5 0,00 Kč

49 Osazení poklopu kpl 1 0,00 Kč

Díl: Ostatní náklady 0,0 Kč

50 Dílenská dokumentace Soubor 1,00000 0,00 Kč

51 Úklid staveniště m2 85 0,0 Kč

52 Zásyp vč. hutnění t 5 0,00 Kč

Díl: Vedlejší náklady 0,0 Kč

53 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - netechnologická doprava Soubor 1,00000 0,00 Kč

54 Úklid staveniště m2 40 0,00 Kč

55 Vybudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace Soubor 1,00000 0,00 Kč

56 Dopravní značení Soubor 1,00000 0,00 Kč

57 Zpracování DIR, DIO Soubor 1,00000 0,00 Kč

58 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 Kč

Díl: Dokumentace skutečneho provedení 0,0 Kč

59 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 Kč

0,0 Kč

Položkový rozpočet 

Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě

Poznámky:



NÁZEV MATERIÁL DÉLKA PRVKU POČET CELKOVÁ HMOTNOST HMOTNOST CELKEM

[mm] [ks] DÉLKA [m] [kg/m] [kg]

PODÉLNÍK U 140 1850 20 37,000 16,00 592

PŘÍČNÍK U 140 1000 40 40,000 17,00 680

PROPPOJ. DESKA PL 150/10 95 80 7,600 9,60 73

STOJINA U 140 1860 36 66,960 18,00 1205

ŠTĚŘÍN L 60/60/6 3500 20 70,000 5,49 384

KOTVA 1 L 60/60/6 200 60 12,000 5,49 66

PŘÍČLE KUL. Ø 20 480 120 57,600 2,45 141

KOTVA 2 PL. 70/8 160 60 9,600 4,48 43

KOTVA 3 PL. 60/8 120 60 7,200 3,84 28

Rošt SP 230-34/38-3 21 13,860 26,60 369

RÁM 1-VODOROVNÉ L 60/60/6 671 2 1,342 5,49 7

RÁM 1-SVISLÉ L 60/60/6 2000 2 4,000 5,49 22

RÁM 2-VODOROVNÉ L 60/60/6 820 2 1,640 5,49 9

RÁM 2-SVISLÉ L 60/60/6 200 2 0,400 5,49 2

RÁM 3-VODOROVNÉ L 60/60/6 490 2 0,980 5,49 5

RÁM 3-SVISLÉ L 60/60/6 2000 2 4,000 5,49 22

RÁM 4-VODOROVNÉ L 60/60/6 800 2 1,600 5,49 9

RÁM 4-SVISLÉ L 60/60/6 1260 2 2,520 5,49 14

RÁM 1-VÝPLŇ TAHOKOV TYP N/27 1 1,342 4,70 6

RÁM 2-VÝPLŇ TAHOKOV TYP N/27 1 0,164 4,70 1

RÁM 3-VÝPLŇ TAHOKOV TYP N/27 1 0,980 4,70 5

RÁM 4-VÝPLŇ TAHOKOV TYP N/27 1 1,008 4,70 5

Spojovací materiál - Kotva chemická M12 200 0,090 0,25 50

10 3738 374

4112

VÝKAZ MATERIÁLU - Ocelová konstrukce v nálezové šachtě

Celková hmotnost

Rezerva 10 %



POPIS MATERIÁL

DÉLKA PRVKU

[mm]

POČET

[ks]

CELKOVÁ 

DÉLKA [m]

HMOTNOST 

[kg/m]

 HMOTNOST CELKEM

[kg]

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 1065 1 1,065 26,7 28,4355

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 1100 2 2,2 26,7 58,74

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 2250 3 6,75 26,7 180,225

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 1000 4 4 26,7 106,8

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 1280 5 6,4 26,7 170,88

PODÉLNÝ NOSNÍK HEB 120 2030 6 12,18 26,7 325,206

STOJLA HEB 120 1910 6 11,46 26,7 305,982

PATICE STOJKY PL 120x8 120 6 0,72 7,68 5,5296

ROZNÁŠECÍ DESKA PL 150x20 300 6 1,8 24 43,2

Spojovací materiál - Kotva chemická M12 24 0,090 0,25 6

10 1225 123

1353,4981

VÝKAZ MATERIÁLU - Rozrážka

Celková hmotnost

Rezerva 10 %
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby: Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice 

Místo stavby: Kutná Hora 

Stupeň: Dokumentace pro zadání veřejné zakázky  

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Stavebník:  České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora 

 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant: CTB a.s.  

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00 

Datum: srpen 2018  

A.2 Úvod  

Na základě požadavku investora je cílem akce oprava prohlídkové plošiny u „dobývky“, 

příčných výztuh tzv. švele na podlaze v trase prohlídky a ohrazení trafostanice. 

 
Stávající vyhlídková plošina z důvodu opotřebení, způsobeném používání a stářím a 
agresivním prostředím dolu, je ve velice špatném stavu a musí se nahradit novou 
ocelovou konstrukcí z nerezového materiálu vč. nového zábradlí a vydřevení.  
 
Stávající ohrazení trafostanice je z důvodu stáří a stavu konstrukce nevyhovující pro 
další použití a musí být z důvodu bezpečnosti nahrazeno novým ohrazením.  
 
Stávající příčné výztuže tzv. švele, na podlaze prohlídkové trasy jsou vyrobeny 
z ocelových úhelníků 40x40x4 a slouží jako ochrana proti sesmeknutí nohy po 
výdřevě podlahy při chůzi. Vykazují z důvodu dlouhodobého používání v agresivním 
prostředí dolu opotřebení materiálu, korozi a svary na konstrukci jsou utrhané a 
příčníky v místě zeslabení praskají.  
Je nutné tyto příčné výztuže nahradit za nové z nerezavějící oceli.  
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A.3 Seznam vstupních podkladů  

Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu srpna 2019 a konzultace 

s investorem a správcem důlního díla. 

A.4 Údaje o území  

Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva 

vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí 

národního odboje a dolní východ do ulice Pod Hrádkem. Stavba bude probíhat 

v podzemí. Nemá věcné vazby na výstavbu v okolí. Realizace stavby si nevyžádá 

vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a nemění obecné požadavky na využití 

území. Realizace nebude vyžadovat dočasný zábor veřejných prostranství. 

A.5 Údaje o stavbě  

Středověké doly jsou historické podzemní dílo zpřístupněny v 80. letech minulého století. 

Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní oprava prohlídkové plošiny, 

příčných výztuh a ohrazení trafostanice. Nové ocelové konstrukce budou opatřeny 

dokonalejší protikorozní úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní 

přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost.  

A.6 Členění stavby  

Oprava ocelových konstrukcí v šachtě bude probíhat pouze v místě šachty a dobývky. 

Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení 

stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde 

z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Celkový popis stavby  

B.1.1. Účel stavby  

Stavbou se provádí oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice. 

Oprava prohlídkové plošiny spočívá v demontáži stávající konstrukce plošiny. Nejprve se 

musí zdemontovat dřevěná podlaha plošiny a následně ocelová konstrukce vč. zábradlí. 

Bude namontována nová vyhlídková plošina, která bude usazena na roštu z nerezavějící 

oceli a její životnost bude podstatně delší než stávající konstrukce.  

Oprava ohrazení trafostanice spočívá v demontáži stávajícího ohrazení, které je vli-
vem stáří a prostředí je zdegradované. Trafostanice bude opatřena novým ohraze-
ním vč. nové povrchové úpravy.  
 
Oprava příčných výztuh bude provedena výměnou stávajících výztuh v celkovém 
rozsahu a náhradou z nově vytvořených příčníků, která bude kopírovat původní 
umístění a rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli. 
 

B.2 Zásady organizace výstavby  

Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve 

výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude 

doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební 

části a odsouhlasené se zástupcem investora.  

B.2.1. Zařízení staveniště  

U demontáže a montáže nové prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 

trafostanice se materiál bude dopravovat ze šachty a do šachty pomocí pracovníků 

zhotovitele. Následně v rámci zařízení staveniště v ulici Pod Hrádkem vznikne 

mezideponie materiálu pro montáž a demontáž.  

B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi  

Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít 

veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby.  

Kanalizace  

Bude řešeno mobilním chemickým WC v záboru staveniště (zajistí zhotovitel stavby).  
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Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů. Připojení na 

220 V a 380 V a případně elektrocentrálou.  

B.2.3. Dopravní trasy a opatření  

Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště 

budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívané, 

případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby.  

B.2.4. Sociální opatření  

Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu 

v zařízení staveniště. 

B.2.5. Časový postup likvidace ZS  

K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací.  V případě této stavby není 

předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do 

dvou, tří týdnů po skončení staveních prací.  

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních 

B.3.1. Bezpečnost práce  

Montáž ocelových konstrukcí musí být prováděna pověřenou montážní skupinou a 

podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy 

(BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. 

vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích).  

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení 

provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních 

pomůcek.  

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení  

Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně 

seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními 

bezpečnostními zásadami.  
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Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a 

bezpečnostními techniky správce důlního díla.  

 

Hlavní bezpečnostní zásady:  

 Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí  

používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle  

a další ochranné pomůcky např. respirátory atd.  

 Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se  

materiál nepohyboval nad pracovníkem  

B.3.3. Požární ochrana stavby  

Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Rozdělení  do  požárních  úseků  zůstává  stávající,  stejně  tak  požární  riziko  a  stupeň 
požární bezpečnosti,  odolnost  stavebních  konstrukcí,  evakuace  osob, odstupové 
vzdálenosti – vše stávající a neměnné. 
Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. 
Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění 
výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající. 

 

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. 

zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě 

dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety.  
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B.4 Přehled základních právních předpisů  

POUŽITÉ ČSN A ON 

 

  ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody 

stanovení stupně prorezavění  

  ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody 

měření tloušťky. Všeobecné požadavky.  

  ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem  

  ČSN 03 8551 Ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním  

  ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s 

organickými nátěry. 

  ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí  

  

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

 zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích 

vyhlášek ke stavebnímu zákonu)  

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

(zvláště zákona č. 100/2013 Sb.)  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

inspekci práce  

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).  

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí předpis -nař. 

vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích).  

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za 
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ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné pomůcky 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s 

nebezpečím výbuchu.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích.  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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D.1 Dokumentace objektu  
 

D.1.1. Předmět projektu  

 
Stavbou se provádí oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice. 

Práce budou prováděny v prostorách expozice v podzemních částech, kde jsou velmi 

ztížené podmínky, je třeba brát na zřetel, že veškerý materiál a dílce lze dopravovat 

pouze ručně na velké vzdálenosti se značným převýšením a rozměry dílců jsou omezeny 

zúženými prostorami. 

Oprava prohlídkové plošiny spočívá v demontáži stávající konstrukce plošiny. Nejprve se 

musí demontovat osvětlení expozice ze zábradlí. Po opravě plošiny bude osvětlení 

namontováno zpět na nové zábradlí. Dále bude demontována dřevěná podlaha plošiny. 

Dřevo podlahy je shnilé a prošlapané a následně bude odstraněn podkladní rastr 

ukotvený do skály, kotvení je zkorodované a uvolněné. Demontovaný materiál bude 

dopraven na povrch a zlikvidován.  Dřevěná konstrukce nové vyhlídkové plošiny bude 

usazena na roštu z nerezavějící oceli zakotveném do nenarušené skály chemickými 

kotvami v provedení nerez a její životnost bude podstatně delší než stávající konstrukce. 

Následně bude osazeno nové kovové zábradlí v provedení nerez, kotvené do vyhlídkové 

plošiny a skály.  

Oprava ohrazení trafostanice spočívá v demontáži stávajícího ohrazení, které vlivem 
stáří a prostředí je zdegradované. Trafostanice bude opatřena novým ohrazením vč. 
nové povrchové úpravy, montáž bude na nově vytvořené kotevní body.  

 
Oprava příčných výztuh bude provedena výměnou stávajících výztuh v celkovém 
rozsahu a náhradou z nově vytvořených příčníků, která bude kopírovat původní 
umístění a rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli. Vzhledem k členitosti trasy, 
bude tato práce probíhat montážním způsobem na místě a konstrukce bude svařo-
vaná. Použité materiály – vč. svařovacích mat. - budou v provedení nerez. 
 

 

D.1.2. Majetkoprávní vztahy 

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora 



Zpracovatel PD: CTB a.s. Vydání: 1 

 Výtisk: 1 

Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice 

 

 

D.1.3. Popis stávajícího stavu  

Obecně:  

 
Prohlídková plošiny je určena pro bezpečnou prohlídku místa expozice. Na plošinu se 

vystupuje po třech dřevěných schodech. Rozměry plošiny jsou cca 5,5 x 1,4 m strop je 

tvořen výrubem ve skále a je snížen místy na výšku1,2 m. Plošina je opatřena zábradlím, 

ve kterých je osazena branka, která odděluje neveřejnou část dobývky. Dřevo podlahy je 

shnilé a prošlapané. Podkladní rastr ukotvený do skály je zkorodovaný. Kotvení je 

zkorodované a uvolněné. Zábradlí má uvolněné kotvení a není dostatečně tuhé – 

bezpečné.  

Ohrazení trafostanice je z ocelových sloupků potažených plotovým pletivem, které 
vlivem stáří a prostředí je zdegradované.  

 
Příčné výztuhy – švele, které jsou umístěny na vydřevené podlaze chodeb a slouží 
jako bezpečnostní prvek pro zajištění bezpečné chůze – ochrana proti sesmeknutí 
nohy jsou zkorodované a prošlapané, místy jsou příčníky přelomené a jsou utrhané 
sváry. Konstrukce tohoto prvku kopíruje tvar podlahy chodeb. 
 
 
 

D.1.4. Požadavky na provedení ocelových konstrukcí  

 

D.1.4.1 Požadavky na zhotovitele  

 
Vzhledem k vysokým nárokům na zhotovitele s ohledem na prostředí a charakter 
prováděných prací doporučuji, aby byl zhotovitel vybírán dle zkušenosti s realizací 
obdobného projektu a charakteru, měl k dispozici potřebné – nejlépe vlastní kapacity 
v použitých profesích.  

 

D.1.4.2 Obecné požadavky  

 
Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé 

rampy 

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál 

ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování 

E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být 

zbaveny ostří!  

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel 

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu  

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepící hmota na bázi 

epoxidové pryskyřice.  
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D.1.4.3 Šroubové spoje  

 

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude 

pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby  

 o M 20 x 60, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu  

 o M 16 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování ocelové konstrukce 

 o M 12 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 – sešroubování zábradlí  

 

- matice kloboukové M12, M16, M20  

-podložky,  13  16,5  22  

 

 

 

D.1.4.4 Kotvení OcK do betonu  

 

OcK bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 20 takové délky, aby min. 50 mm 

kotvy bylo ve skále.  

D.1.4.5 Řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

  

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržená ve smyslu ON 440741 „Ochrana 

výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana 

ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně nerez ASI 316  

 

 

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí  

 
Nejprve se provede statické zajištění stropu v dobývce a následně bude probíhat demon-
táž stávajícího ocelového vystrojení šachty a montáž nového ocelového vystrojení šach-
ty. Následně bude provedena montáž nového vodotěsného ocelového poklopu typ Sub-
terra a provedena nová izolace stropu a krčku šachty. Po dokončení těchto prací bude 
provedeno nové vydřevení kolem nového statického zajištění stropu. 

 
 Nové nosníky šachty, statické zajištění, žebříky, podesty a ostatní OcK budou 

umísťovány dle PD. Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na 

samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci 

dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje 

zachování jejich funkčních vlastností. Veškerá demontáž stávajících OCK může být 

prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním 

plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav. 

 
Prohlídková plošina - nejprve se musí demontovat osvětlení expozice ze zábradlí. Po 

opravě plošiny bude osvětlení namontováno zpět na nové zábradlí. Dále bude 

demontována dřevěná podlaha plošiny. Bude odstraněn podkladní rastr ukotvený do 

skály. Demontovaný materiál bude dopraven na povrch a zlikvidován.  Dřevěná 
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konstrukce nové vyhlídkové plošiny bude usazena na roštu z nerezavějící oceli 

zakotveném do nenarušené skály chemickými kotvami v provedení nerez a její životnost 

bude podstatně delší než stávající konstrukce. Následně bude osazeno nové kovové 

zábradlí v provedení nerez, kotvené do vyhlídkové plošiny a skály.  

Ohrazení trafostanice bude demontováno, dopraveno na povrh a zlikvidováno bude 
opatřena novým ohrazením z ocelových sloupků zakotvených do podlahy a stěn 
chodby povrchová úprav – žárový zinek, v ohrazení bude uzavíratelná branka.   

 
Příčné výztuhy budou demontovány a dopraveny na povrch a následně zlikvidovány. 
v celkovém rozsahu. Nově vytvořené příčníky budou kopírovat původní umístění a 
rozměry, materiál bude z nerezavějící oceli. Vzhledem k členitosti trasy, bude tato 
práce probíhat montážním způsobem na místě a konstrukce bude svařovaná. Použi-
té materiály – vč. svařovacích mat. - budou v provedení nerez. 
 
 

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn  

Kotvení OCK do ŽB a skály je řešeno chemickými kotvami.  

 

 
 
 



S:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Stavební práce 0,0 Kč

1 Demontáž původní vydřevy m2 16 0,00 Kč

2 Demontáž KCE t 0,5 0,00 Kč

3 Montáž nových pochozích fošen - výdřevy m2 16 0,00 Kč

4 Dodávka Fošna m3 1,23 0,00 Kč

Díl: Staveništní přesun hmot 0,0 Kč

5 Poplatek za skládku t 1,44 0,0 Kč

6 Odvoz vybouraných hmot OK s naložením a složením , do 

sběrny do 1 km

t
1,44 0,0 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Vyhlídková plošina 0,0 Kč

7 Montáž OCK vyhlídková plošina kg 350 0,0 Kč

8 Dodávka materiálu - nerez kg 350 0,0 Kč

9 Spojovací materiál % 5 0,0 Kč

10 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 40 0,0 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Trafostanice 0,0 Kč

11 Montáž OCK zakrytí trafostanice kg 200 0,0 Kč

12 Dodávka materiálu kg 200 0,0 Kč

13 Dodávka pletiva 50x50x3 m2 8 0,0 Kč

14 Montáž výplně trafostanice m2 8 0,0 Kč

15 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 0,0 Kč

16 Spojovací materiál % 1,2 0,0 Kč

17 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,2 0,0 Kč

Díl: Konstrukce zámečnické - Trafostanice 0,0 Kč

18 Montáž OCK bezpečnostního prvku bm 30 0,0 Kč

19 Dodávka materiálu - nerez bm 30 0,0 Kč

20 Spojovací materiál - nerez % 2 0,0 Kč

21 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,54 0,0 Kč

22 Úklid staveniště bm 30 0,0 Kč

Díl: Vedlejší náklady 0,0 Kč

23 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace - 

netechnologická doprava

Soubor

1,00000 0,0 Kč

24 Úklid staveniště m2 62 0,0 Kč

0,0 Kč

Položkový rozpočet 

Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice

Poznámky:



NÁZEV MATERIÁL DÉLKA PRVKU POČET CELKOVÁ HMOTNOST HMOTNOST CELKEM

[mm] [ks] DÉLKA [m] [kg/m] [kg]

PŘÍČKA L 60/60/6 1180 11 12,980 5,42 70

SCHOD L 60/60/6 230 6 1,380 5,42 7

RÁMEČEK Jackel 30/30/3 20600 1 20,600 2,60 54

VÝPLŇ PL 20/4 49200 1 49,200 0,63 31

PL 40/5 100 20 2,000 1,57 3

Spojovací materiál - Kotva chemická M12 44 0,090 0,25 11

10 177 18

194

VÝKAZ MATERIÁLU - Oprava prohlídkové plošiny

Celková hmotnost

Rezerva 10 %



POPIS MATERIÁL

DÉLKA PRVKU

[mm]

POČET

[ks]

CELKOVÁ 

DÉLKA [m]

HMOTNOST 

[kg/m]

 HMOTNOST CELKEM

[kg]

Podélník L 40/40/4 30000 2 60 2,5 150

švele L 40/40/4 960 100 96 2,5 240

Spojovací materiál - Kotva chemická M12 120 0,09 0,25 30

Rezerva 10 % 10 390 39

459

VÝKAZ MATERIÁLU - Příčné výztuhy

Celková hmotnost



NÁZEV MATERIÁL DÉLKA PRVKU POČET CELKOVÁ HMOTNOST HMOTNOST CELKEM

[mm] [ks] DÉLKA [m] [kg/m] [kg]

SLOUPEK TR 51/3.2 2005 5 10,025 3,77 38

RÁMEČEK L 40/40/4 1950 10 19,500 2,50 49

RÁMEČEK L 40/40/4 1800 2 3,600 2,50 9

RÁMEČEK L 40/40/4 514 2 1,028 2,50 3

RÁMEČEK L 40/40/4 535 2 1,070 2,50 3

RÁMEČEK L 40/40/4 764 8 6,112 2,50 15

KRYCÍ RÁM PL 30/3 1930 8 15,440 0,72 11

KRYCÍ RÁM PL 30/3 1927 2 3,854 0,72 3

KRYCÍ RÁM PL 30/3 744 8 5,952 0,72 4

KRYCÍ RÁM PL 30/3 1780 2 3,560 0,72 3

KRYCÍ RÁM PL 30/3 494 2 0,988 0,72 1

KRYCÍ RÁM PL 30/3 512 2 1,024 0,72 1

SPOJKA PL 50/5 27 24 0,648 3,77 2

PATICE PL 140/5 140 7 0,980 5,60 5

Pletivo - oko MIN 55/55 síla drátu 3mm 7,88 2,3 18

Spojovací materiál - Kotva chemická M12 24 0,090 0,25 6

Rezerva 10 % 10 170,00 17

187

VÝKAZ MATERIÁLU - Ohrazení trafostanice

Celková hmotnost
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Příloha é. 1 k Výzvě k podáni nabídky a zadávací dokumentaci 

Název zakázky: 

a podpis oprávněné osoby 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

příčných výtaztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 
konstrukcí v nálezové šachtě" 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
DIVIZE 1 

Vážení obchodní partneři, 

České muzeum stříbra, p. o. 
Barbarská 28 
284 01 Kutná Hora 

V Praze dne 23. 9. 2019 

na základě Vámi vyhlášeného zadávacího řízení, dovolujeme si Vám předat nabídku akciové 
společnosti Metrostav na stavbu: 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových 
konstrukcí v nálezové šachtě" 

Nabídka je vypracována podle podmínek zadávací dokumentace stavby a obsahuje tyto části: 

a) Krycí list nabídky 
b) Obsah nabídky 
c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
d) Cestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
e) Seznam poddodavatelů 
f) Návrh smlouvy 
g) Výkaz výměr 
h) Další dokumenty 

Jsme připraveni doplnit údaje o další podrobné informace k jmenované nabídce na kontaktní 
adrese uchazeče: 
Metrostav a.s., Divize 1, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

Věříme, že přiložená nabídka spolu s garancí kapacitních možností akciové společnosti Metrostav 
se mohou stát základem naší spolupráce. 

S pozdravem 

T +420 266 018 100 
F +420 266 018 101 
IDENTIFIKAČNI éiSLO: 00 01 4915 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 758 
BANKOVNÍ SPOJENÍ - KOMERČNÍ BANKA PRAHA 1 
ÚČET Č. 1809071. NUMERICKÝ SMĚR KÓD 0100 
VVWW.METROSTAV.CZ 

1 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
PŘEDSTAVENSTVO 

01/2199/19 

PLNÁ MOC 

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační 
číslo 00014915, zapsaná v ob~ém Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758 zastoupená panem---- předsedou představenstva a panem Ing. 

členem představenstva a (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje 

útvaru přípravy divize 1, 

narozeného bytem 

(dále jen "zmocněnec'? 

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu .. Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava 
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě", vyhlášenou zadavatelem České muzeum stříbra, p. o., 
se sídlem Barbarská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ 26714124, na základě výzvy k podání nabídky ze 
dne 13. 9. 2019. 

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do 
úplatného uzavření smlouvy včetně. 

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. 
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám. 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné 

Zmocnění 

T +420 266 018 100 
F +420 266 018 101 
IDENTIFIKAČNi čiSLO: 00 01 4915 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDlL B, VLOŽKA 758 
BANKOVNi SPOJENi - KOMERČNi BANKA PRAHA 1 
ÚČET Č. 1809071. NUMERICKÝ SMĚR KÓD 0100 
\NVVW.METROSTAV.CZ 

vedoucí útvaru přípravy divize 1 
Metrostav a.s. 
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Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 

Dodavatel Metrostav a.s., 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 

IČ: 00014 915 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. odd. B, vložka 
758, 

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Oprava prohlídkové plošiny, 
příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávané zadavatelem ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, 
p. o., se sídlem Barbarská 28, 284 01 Kutná Hora, IČ: 003 42 246 (dále jen "Zadavatel"), za 
účelem prokázání Zadavatelem požadované základní způsobilosti čestně prohlašuje, že je 
dodavatelem, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že 
podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího 
statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická 
osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele; 

Za dodavatele Uméno): vedoucí útvaru přípravy divize 1 

V Praze, dne 24. 9. 2019 

Podpis a razítko 

1D 



Název projektu: .. Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

Profesní způsobilost 

Metrostav a.s. 

11/ 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vedeného podle§ 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 11.07.2019 

1. Identifikační údaje o dodavateli 

1.1. Obchodní firma/Název 
Metrostav a.s. 

1.2. Sídlo 
Koželužská 2450/4 
18000 Praha Libeň 
česká republika 

1.3. IČO 
00014915 

1.4. Statutární orgán 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členu Funkce ve statutárním orgánu 

Způsob jednání 
Za společnost jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a společnost ve 
všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. 

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal 

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle: 
• § 74 odst. 1 písm. a) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1.- 1.4. tohoto výpisu), 

• § 74 odst. 1 písm. b) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

• § 74 odst. 1 písm. c) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištěni, 

• § 74 odst. 1 písm. d) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

1l 
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• § 74 odst. 1 písm. e) 
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal 

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle: 

3.1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost 

Výpis z obchodního rejstříku 

3.2. § 77 odst. 2 písm. a)- oprávnění k podnikání 

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory Datum Datum 
činnosti vystavení platnosti 

Obvodní báňský úřad pro 
Oprávnění Cj. SBS území Hlavního města 

Viz poznámka 1 za tabulkou 11.03.2016 08173/2016/0BÚ-02 Prahy a kraje 
Středočeského 

Výpis z veřejné části 
Živnostenského Městská část Praha 8 Zámečnictví. nástrojářství 30.05.2019 
rejstříku 

Výpis z živnostenského Cinnost účetních poradců, 

rejstříku 
Městská část Praha 8 vedení účetnictví, vedení 24.04.2012 

daňové evidence 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Distribuce pohonných hmot 13.01.2015 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Geologické práce 13.01.2015 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Izolatérství 24.06.2009 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Klempířství a oprava karoserii 24.06.2009 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 

Montáž, opravy, revize a 
24.04.2012 

rejstříku zkoušky elektrických zařízení 

Výpis z živnostenského Montáž, opravy, revize a 

rejstříku 
Městská část Praha 8 zkoušky plynových zařízení a 24.06.2009 

plnění nádob plyny 

Výpis z živnostenského Montáž, opravy, revize a 

rejstříku 
Městská část Praha 8 zkoušky tlakových zařízení a 04.03.2016 

nádob na plyny 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 

Montáž, opravy, revize a 
24.06.2009 

rejstříku zkoušky zdvihacích zařízení 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 

Nákup a prodej výbušnin a 
04.03.2016 

rejstříku prováděni trhacích prací 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Viz poznámka 2 za tabulkou 03.02.2017 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 

Opravy ostatn ich dopravních 
24.06.2009 

rejstříku prostředků a pracovních strojů 

Výpis z živnostenského 
Městská časl Praha 8 Opravy silničních vozidel 24.06.2009 

rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Městská část Praha 8 

Podnikáni v oblasti nakládáni 
13.01.2015 

rejstříku s nebezpečnými odpady 

Výpis z živnostenského Poskytováni služeb v oblasti 

rejstříku 
Městska část Praha 8 bezpečnosti a ochrany zdraví 24.06.2009 

při práci 
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Vypis z živnostenského 
Městska časl Praha 8 

Projektova činnost ve 24.06.2009 
rejstříku vystavbě 

Vypis z živnostenského 
Městska časl Praha 8 

Provaděni staveb, jejich změn 
24.06.2009 

rejstříku a odstraňování 

Vypís z živnostenského 
Městska část Praha 8 Viz poznamka 3 za tabulkou 24.04.2012 

rejstříku 

Vypís z živnostenského 
Městska časl Praha 8 Viz poznamka 4 za tabulkou 13.01.2015 

rejstříku 

Vypis z živnostenského 
Městska část Praha 8 

Technicko-organizační činnost 08.07.2009 
rejstříku v oblasti požarní ochrany 

Výpis z živnostenského 
Městska časl Praha 8 Vodoinstalatérství, topenářství 24.06.2009 

rejstříku 

Vypís z živnostenského 
Městska část Pralla 8 

Vykon zeměměřickych 
24 06.2009 

rejstříku činnosti 

Vypis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Viz poznamka 5 za tabulkou 24 06.2009 

rejstříku 

Vypis z živnostenského 
Vyroba, obchod a služby Viz. 

rejstříku 
Městská čast Praha 8 neuvedené v přilohácll 1 až 3 poznamka 6 13 01.2015 

živnostenského zakona za tabulkou 

Vypis z živnostenského 
Městská část Praha 8 Zednictví 08.07.2009 

rejstříku 

Pozn. 1 
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů 
a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 2 písm. b), c), d), e), f), g) a i);§ 3 písm. a), b), 
c), d, e), f), g), h) a i) 
Pozn.2 
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a prováděni 
ohňostrojných prací 
Pozn. 3 
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 
Pozn. 4 
Silniční motorová doprava- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 
Pozn. 5 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Pozn.6 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály 
Pronájem a půjčování věci movitých 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Ubytovací služby 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Velkoobchod a maloobchod 
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 



Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Výroba strojů a zařízení 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel 
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

3.3. § 77 odst. 2 písm. c)- odborná způsobilost 

Název dokladu Obsah dokladu 

Osvědčení o 
autorizaci 38122 

Osvědčeni o 
autorizaci 25739 

Osvědčeni o 
autorizaci 36112 

Osvědčeni o 
autorizaci 36252 

Osvědčení o 
autorizaci 20199 

Osvědčeni o 
autorizaci 23427 

Osvědčení o 
autorizaci 27800 

Osvědčeni o 
autorizaci 36378 

Osvědčení o 
autorizaci 23762 

Osvědčení o 
autorizaci 23522 

Osvědčeni o 
autorizaci 38369 

Vystavil 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

ČKAIT 

Datum Datum 
vystavení platnosti 

21.06.2016 

30.11.2004 

15.11.2012 

11.12.2012 

31.10.1997 

25.06.2002 

28.11.2006 

30.04.2013 

03.12.2002 

02.09.2002 

09.11.2016 

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace 

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.09.2004. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 08.07.2019. 

Datum: 11.07.2019 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

Evidenční číslo: CP2019004854 

Seznam kvalifikovaných dodavatelú 
Ověřuji pod pořadovým číslem MCP8SKD6/19 že tato listma 
kt.::ra vzntkl~ převedením výstupu z informatního systému 
~ere)~e. s~ravy z ťlektronické podoby do podoby ltstinné. 
~kladaJICI"~e z 4 listu. se doslovne shoduje s obsahem výstupu 
z mformacntho systemu veřeJné spravy v elektronické podobě 
V Praze dne 11.07. 2019 
Ovéřujici osoba: 
Podpis 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
DIVIZE 1 

Praha 24. 9. 2019 

" Cestné prohlášení 

Zmocněný zástupce společnosti Metrostav a.s. 
přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že uvedené 
způsobilost, jsou zaměstnanci Metrostavu a. s. 

vedoucí útvaru 
osoby zabezpečující odbornou 

Seznam odpovědných osob 

Doklad 

Osvědčení o autorizaci - pozemní 

1c:::""'r1''"'ní o autorizaci- statika a 
staveb 

Předložení dokladu 

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu: 
"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava 
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě". 

T +420 266 018 100 
F +420 266 018 101 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00 01 4915 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 758 
BANKOVNÍSPOJENÍ -KOMERČNÍBANKA PRAHA1 
ÚČET é. 1809071. NUMERICKÝ SMĚR. KÓD 0100 
WWW.METROSTAV.CZ 

vedoucí útvaru přípravy 1 
Metrostav a.s. 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

Technická kvalifikace 

Metrostav a.s. 



Certifikát o pojištění 

Tímto se potvrzuje, že 

jméno: 
adresa ; 
IČO! 'lc 
(dále jen "pojištěný") 
(I 

Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, česká republika 
00014915 

uzavřel/a pojistnou smlouvu s 

Generalí Pojišťovna a.s. 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, česká republika, IČO: 61859869 
(dále jen "pojistitel") 

Pojištění odpovědnosti č.: 2961176589 

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí: 

GENERALI 

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických 
a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní 
odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 
07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21). 

Pojištěná činnost: 

c l<i0'2 

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu 
vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, 
ke kterým je pojištěný oprávněn 

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132. Praha 2, 120 84. IČO: 61859869, DIČ. CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstriku vedeném Městsl<ýrn soudem v Praze, 
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italskom registru pojišt'ovacich skupin, vedeném IV AS S. Klientsl<ý servis: 844 188 188. generali.cz. e-mail servis@generali.cz /j! 



Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost: 

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 

Územní rozsah pojištění: 

Pojistné období: 

Praze I dne! 13.6. 2018 

100 000 000,- Kč. 

20 000 000,- Kč . 

20 000,- Kč' 

Evropa 

od 15. 6. 2018 na dobu neurčitou s ročním 
pojistným obdobím 

'':{ 

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy. 
t-ll!:_. ct:;riiík:::Hc: !~: ~:--;sue( lht-: rc:qt1e~~i D~ !-!ok;-c~l)ln>,tH d1lC: i:::; Ílflill::tr ir 1 ~-nrcc: 

ni d lC: i·1st:rZ1nc~.-: !1Uiir~\f 

Generali Po1ištovna a s. se sídlem Bělehradská 132. Praha 2. 120 84. I CO· 61859869. OlG CZ699001273. J9 zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 
sprsova značka B 2866 a JO členem Skupmy Generali, zapsané v italském rogistru pojiSI'ovacích sl~upln, vedeném IV AS S. Klientsk}• servis· 844 188 188, genera11 cz, e-mail· servis@generali.cz 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
DIVIZE 1 

Praha 24. 9. 2019 

v 

Cestné prohlášení 

Zmocněný zástupce společnosti Metrostav a.s. vedoucí útvaru 
přípravy divize 1 čestně prohlašuje, že Metrostav a.s. vlastní zámečnickou výrobnu 
a je schopný zajistit i montáž zámečnických prací bez účasti poddodavatele. 

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu: 
"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava 
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě". 

T +420 266 018100 
F +420 266 018101 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00 01 49 15 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B, VLOŽKA 758 
BANKOVNÍ SPOJENÍ - KOMERČNÍ BANKA PRAHA 1 
ÚČET Č. 1809071. NUMERICKÝ SMĚR. KÓD 0100 
WWWMETROSTAV.CZ 

Metrostav a.s. 
1 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Divize 1 

Praha 24. 9. 2019 

v 

Cestné prohlášení. 

Zmocněný zástupce Metrostav a.s.-edoucí útvaru přípravy divize 
1 čestně prohlašuje, že níže uvedení technici, kteří se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, jsou zaměstnanci Metrostavu a.s. a splňují požadavky dle 
zadávacích podmínek. 

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu: 
"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava 
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě". 

T +420 266 018100 
F +420 266 018101 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00 01 49 15 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MÉSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 758 
BANKOVNÍ SPOJENÍ - KOMERČNÍ BANKA PRAHA 1 
ÚČET Č. 1809071. NUMERICKÝ SMÉR KÓD 0100 
WVVW.METROSTAVCZ 

Metrostav a.s. 
1 

z1 



Strukturovaný I profesní životopis 

Jméno příjmení, titul: 

Datum/rok narození: 

Kontakt (zaměstnavatel): 

Zastávaná/současná pozice: 

Předpokládaná pozice pro stavbu: 

Vzdělání: 

škola: 

fakulta: 

obor: 

rok ukončení: 

Zaměstnání historie: 

od -do: 

zaměstnavatel: 

Celková praxe v oboru: 

Větší realizované akce I Reference: 

rok (od- do): 

název: 

finanční objem: 

pozice: 

Objednatel/kontaktní adresa: 



rok (od- do): 

název: 

finanční objem: 

pozice: 

Větší realizované akce I Reference: 

rok (od- do): 

název: 

finanční objem: 

pozice: 

Objednatel/kontaktní adresa: 

Větší realizované akce I Reference: 

rok (od- do): 

název: 

finanční objem: 

pozice: 

Objednatel/kontaktní adresa: 

Větší realizované akce I Reference: 

rok (od- do): 

název: 

finanční objem: 

pozice: 

Objednatel/kontaktní adresa: 



další informace: 

jazykové znalosti 

Autorizace (autorizovaný technik) 

V Praze dne 24. 9. 2019 

Metrostav a.s. 

-------------------------------------·--------·-----------·----------· 

Metrostav a.s. 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

předpokládaná pozice na zakázce: Osoba odpovědná za dohled nad statikou 

Osobní údaje 

Vzdělání, osvědčení, odborné dovednosti 

Pracovní zkušenosti 

Referenční zakázky 



Já, níže podepsan-prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou 
pravdivé a správné a dále prohlašuji, že jsem zaměstnancem společnosti Metrostav a.s. 

V Praze dne 24. 9. 2019 



Metrostav a. s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Divize 1 

Praha 24. 9. 2019 

v 

Cestné prohlášení 
Zmocněný zástupce Metrostav a. vedoucí útvaru přípravy divize 1 čestně 
prohlašuje, že Metrostav a.s. real "'T"'''''"'", práce na těchto stavbách odpovídaly 
technickým parametrům a byly řádně dokončeny a předány. Případné reklamace byly 
v požadovaných termínech odstraněny. 
Osvědčení těchto staveb o řádném provedení stavebních prací, 
zadávacích podmínek, jsou přílohou tohoto čestného prohlášení. 

Seznam realizovaných zakázek: 

OCK kolektoru Ďáblice 

ocelových konstrukcí 
ektorů oblasti Centrum 

rava kolektorových vstupů na 
1uu•a:::;;u Centrum 

07/2016 

05/2014 11/2014 

02/2016 06/2016 

Toto čestné prohlášení je pro veřejnou zakázku na stavbu: 

které splňují požadavek 

2,9 mil. Kč 

3,6 mil. Kč 

2,1 mil. Kč 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových 
konstrukcí v nálezové šachtě". 

T +420 266 018 100 
F +420 266 018 101 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00 01 49 15 
ZAPSÁNA VOR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL 8, VLOŽKA 758 
BANKOVNÍ SPOJENÍ - KOMERČNÍ BANKA PRAHA 1 
ÚČET Č. 1809071. NUMERICKÝ SMÉR KÓD 0100 
WWW.METROSTAV.CZ 



tel.: 272 184 111 ústředna 
tel.: 272 184 306 sekretariát 

Pešlova 341, 190 00 Praha 9- Vysočany e-mail: kolel<tory@kolektory.cz 

Váš dopis ze dne: 
Naše značka: 2260/001/02/18 
Vyřizuje/linka: 
E-mail: 

Datum: 5. února 2018 

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejný zadavatel HLA VNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 
v zastoupení Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci 
níže uvedené veřejné zakázky společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
IČO: 00014915, která jako generální dodavatel provedla stavbu: 

"Oprava kolektorových vstupů na oblasti Centrum" 

Předmět plnění: Výměna těžkých únikových poklopů v kolektoru na oblasti Centrum. Nové poklopy byly 
provedeny s novou protikorozní úpravou. Kromě výměny poklopů byla provedena i oprava 
krčků šachty a byla zajištěna oprava pohledového betonu. 

Místo plnění: 

Rozsah plnění: 

Kolektory na území Hlavního města Prahy - oblast Centrum 

2.199.281,73 Kč bez DPH 

Doba plnění: 02- 06/2016 

Realizovaná stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré práce byly 
provedeny řádně a odborně a odpovídaly_platným technickým předpisům. 

------------__-· 
/ 

Kolektory Praha, a.s. 
Rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú.: 246929231/0300 
IČO: 26714124 
DIČ: CZ 26714124 

Podle ovdovací knihy Uřadu lviČ Praha 8 poř č vidimace 
109/ 1 8/S/V tato úplná kopie, obsahující I stranu ;;ouhlasi 
doslovně s p1'edloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina 
je prvopisem obsaln~jí dm 1 stxanu. L i"tina, z níž je vidimovitnil 
listina pořízena, neobsahuje viditelny zajišťovací prvek, jenž je 
:iou~ásti obsahu právniho · této 
V Praze 8 dne 28.2.2018 



Pešlova 341, 190 00 Praha 9 -Vysočany 

Váš dopis ze dne: 
Naše značka: 1701/003/10/15 
Vyřizuje/linka: 

E-mail: 

Datum: 30. října 2015 

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

tel.: 
tel.: 
e-mail: 

272 184 111 ústředna 
272 184 306 sekretariát 
kolektory@kolektory .cz 

Veřejný zadavatel Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 v zastoupení 
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9- Vysočany, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci 
níže uvedené veřejné zakázky společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
IČO: 00014915, OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758, která jako generální dodavatel provedla stavbu: 

"Oprava ocelových konstrukcí kolektorů oblasti Centrum". 

Předmětem díla byla oprava nebo doplnění výstroje ocelových konstrukcí Šachty 113 a 114 včetně technické 
komory. Stavebně technické řešení bylo založeno na výměně narušených ocelových konstrukcí výstroje šachty. 
Ocelové konstrukce nahrazují původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností 
z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce byly provedeny s novou protikorozní úpravou a byly doplněny 
výplňovými konstrukcemi z kompozitních materiálů. Kromě výměny ocelových konstrukcí byly provedeny i 
povrchové úpravy betonové konstrukce a betonové základové patky pod ocelové konstrukce. 

Místo: 
Termín realizace: 
Dílčí cena díla bez DPH: 
Kontaktní osoba: 

Kolektory Praha, oblast Centrum 
05/2014- 11/2014 

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré 
práce byly provedeny řádně a odborně a odpovídaly platným technickým předpisům. 

Po(Ue ověřovrtcí knihy Uradu !\té Praha S poi'. i:_ vidimace 
1.881/1 5/A tato úplná kopie, obsahující I stranu souhlasí 
doslo\ne s předloženou listinou, z IÚŽ byla poiizcna a tato listina -~"""--.. -""'""' 
Jť prvopisem obsahujícim 1 stranu. Li~tina. z 
1 istina pořízena, neobsalmje · 
-~oučástí obsahu prúvrúho vvznamu 
V Praze 8 dne 19.11.2015 -

Kolektory Praha, a.s. 
Rejstřík: Městský soud v Praze, oddll B, vložka 7813 
Bankovní spojeni: ČSOB, a. s., č.ú.: 246929231/0300 
IČ: 26714124 
DIČ: CZ 26714124 



Pešlova 341, 190 00 Praha 9- Vysočany 

Váš dopis ze dne: 
Naše značka: 2260/002/02/18 
Vyřizuje/linka: 
E-mail: 

Datum: 5. února 2018 

tel.: 
tel.: 
e-mail: 

272 184 111 ústředna 
272 184 306 sekretariát 
kolektory@kolektory.cz 

OSVĚDČENÍ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejný zadavatel HLA VNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha I, IČO: 00064581 
v zastoupení Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9, IČO: 26714124 vydává osvědčení o realizaci 
níže uvedené veřejné zakázky společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
IČO: 00014915, která jako generální dodavatel provedla stavbu: 

"Oprava OCK kolektoru Ďáblice" 

Předmět plnění: Výměna narušených ocelových konstrukcích šachty (dále jen "OCK"). Ocelové konstrukce 
nahradily puvodní konstrukci se zachováním puvodní funkce s vylepšením podle zkušeností z 
provozu. Nové nosné ocelové konstrukce byly provedeny s novou protikorozní úpravou a byly 
doplněny výplňovými konstrukcemi z kompozitních materiálu. Kromě výměny OCK byly 
provedeny i povrchové úpravy betonové konstrukce a betonové základové patky pod OCK 
(zkušenost z nedokonalého založení stávající OCK). Kromě vlastních ocelových pochozích 
plošin byly upraveny trasy zchlazovacího potrubí. Novými úpravami se zlepšila pruchodnost 

Místo plnění: 

Rozsah plnění: 

Doba plnění: 

šachtami kolektoru. Součástí dodávky byla výměna zemnění v dotčených šachtách. 

Kolektory na území Hlavního města Prahy- oblast Východ - Ďáblice 

2.892.811,00 Kč bez DPH 

07- 12/2016 

Realizovaná stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém termínu v dobré kvalitě a veškeré práce byly 
provedeny řádně a odborně a o<]povídaly platným technickým předpisum. 

Kolektory Praha, a.s. 

Podle ověřovací knihy Úřadu MC Prahil 8 poř č. viclirnace 
l 08! l 8/S/V tato úplná kopie, obsahující I s hanu souhlasi 
do.slomě s předloženou listinou, z níž byla Jloiizcna a tato listina 
Jé pn·opi,;_~m obsahujícím I stranu. Li.>tina, z niž. je viclimovanó 
hstu_t<• ponzena, n~obsahuje viclitdn)·. zajišť(•\'~tcí prvek, jenž je 
;;oucasti obsahu pramího vyznarnu tdo listin\ 
V Praze 8 dne 28.2.2018 -

Rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl 8, vložka 7813 
Bankovní spojeni: ČSOB, a. s., č.ú.: 246929231/0300 
IČO: 26714124 
DIČ: CZ 26714124 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

d) čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Metrostav a.s. 



Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ 

Veřejná zakázka 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

Já, níže podepsaný uchazeč 

se sídlem 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

000 14 915 IČ: 

tímto čestně prohlašuji, že: 

1. nejsem v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu 
k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož 
i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální), 

2. v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyli žádní členové 
statutárních orgánů nebo statutární orgány v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

3. mám formu akciové společnosti; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 1 O % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
následuje: 

viz příloha, 

4. jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

5. souhlasím se zadáním a podmínkami zadávacího řízení, 

6. všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé. 

Toto prohlášení podepisuji jako Uméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče): 

vedoucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a. s. 

V Praze, dne 24. 9. 2019 



VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ 

společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, česká republika, IČ: 
00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
(dále také "Společnost"). 

Tento výpis ze seznamu akcionářů Společnosti obsahuje úplný výčet akcionářů, kteří vlastní akcie 
představující 1 O% nebo větší podíl na základním kapitálu Společnosti: 

Akcionář Podíl na základním 

DDM Group a.s. 
se sídlem Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, IČ: 25606492, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4935 

DOAS SK, a.s. 
se sídlem Košická 56, 821 08 Bratislava- Ružinov, IČ: 35956381, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, 
oddíl Sa, vložka 3701/B 

DOAS CZ a.s. 
se sídlem Ovocný trh 573, 11 O 00 Praha 1, IČ: 26463954, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 7266 

kapitálu Společnosti 

51,34% 

23,18% 

17,04% 

Společnost ne má žádné další akcionáře, kteří by vlastnili akcie představující 10% nebo větší podíl na 
základním kapitálu Společnosti. 

V Praze dne lL;. tJ. Ú) IC} 

předseda představenstva 

Metrostav a.s. 

člen představenstva 

Metrostav a.s. 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

e) Seznam poddodavatelů 

Metrostav a.s. 



Příloha č. 4 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

čestné prohlášení 
k bodu "Požadavek na uvedení poddodavatelů" 

veřejná zakázka: 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

Společnost: Metrostav a.s. 
se sídlem: Koželužská 2450/4 
zastoupená: oucím útvaru přípravy divize 1 
IČ: 000 14 915 

Prohlašujeme, 

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

V Praze, dne 24. 9. 2019 

oucí útvaru přípravy divize 1, Metrostav a.s. 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

f) Návrh smlouvy 

Metrostav a.s. 

lfo 



PN!oha č.5 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele: .............. . 

číslo dodavatele: DZ 19010661 /Ch 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení 
trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

Smluvní strany 

Objednatel 
České muzeum stříbra, příspěvková organizace 
se sídlem: Barborská 28, 284 Ol Kutná Hora 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen "objednatel" 
a 

Dodavatel 
Metrostav a.s. 

PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o. 
00342246 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758 
Jednaj vedoucím útvaru přípravy divize 1, 

na základě plné moci ze dne 16.9.2019 
IČO: 000 14 915 DIČ: CZ 00014915 
Bankovní spojení: 
dále jen "dodavatel" 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo: 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla- stavby "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a 
ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" zhotovit pro zadavatele 
dílo - stavební práce dle níže uvedených podmínek vč. dílenské dokumentace a výkazu výměr, 
kterou vypracoval CTB, a.s., Stavební divize, se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4, 148 00, 
Projektant: - autorizovaný inženýr ČKAIT 0002489, v rozsahu 



specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy 
a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu 
díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

Místem plnění díla je důlní dílo Kutná Hora, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací. 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. smlouvy). 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za 
dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení 
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění; 
náklady na protipožární ochranu; 
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
zhotovení práce podle technologického předpisu; 
veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 
zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů; 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras 
předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras); 
náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 
náklady na případnou likvidaci havárie; 
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum; 
zkoušky a měření, revize zařízení. 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 
Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem 
této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 
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1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 

veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje. 

1. 7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 
článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné 
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel 
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen: 
předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 
při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.9. Závaznost dokumentace: 
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 
pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová 
dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem "Oprava 
prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava ocelových konstrukcí 
v nálezové šachtě" (dále jen "Veřejná zakázka")- výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

l.lO.Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 
v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen "ZZVZ") uzavřít 
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 

!.ll. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla. 
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Článek II. 
Doba zhotovení díla 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do 31. 12. 2019, ode dne předání staveniště dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 -

Harmonogram plnění. 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, 

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením 
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit 
provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení 
provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle 
tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby 
dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. 
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 
cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 
případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 
vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích zjakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 
I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

zásah takzvané vyšší moci. 

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena 
písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako 
příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu 
dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro 
potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku 5 % z celkové ceny díla. 
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Článek III. 

Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 5 877 908,60 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 234 360,80 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 112 269,40 Kč. 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek 
(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace 
díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást. 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude 
výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout 
slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze 
postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí 
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech 
smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat 
cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. 

Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny 
určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a 
čase obvyklé. 
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Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, 
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, D· dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich 

uveden název "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 
ocelových konstrukcí v nálezové šachtě", číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, 

a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní 
měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 1 O% celkové ceny 
díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a 

nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 
předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 

fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek 
nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, 
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a 

v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 

smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením 
úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, 

platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků 

z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli 
částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 

nebo nedodělku. 

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění 
díla to nebude vzhledem k financování dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí 

být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, 

že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené 

náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že 

faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná 
do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
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nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; 
vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet 
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona 
o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 1 O dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na 
která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla 
na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

4.7. Objednatelje oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 
dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínúm, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud 
je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělkú díla nebo jestliže je dodavatel v 
prodlení s plněním peněžitého závazku vúči některému z objednatelú podle této smlouvy 

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 
kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektú, 
ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí 
být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel 
se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat 
svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancúm objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných 
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to 
po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy 
a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 
V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektú je povinen zajistit, aby 
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má 
dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 1 O let ode dne předání a převzetí 
díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazkú dle tohoto bodu 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

4.1 O. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. 
§ 1 06a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, 
že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění 

této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele. 
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4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který 

určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 

smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně HMG. 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

Článek VI. 
Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, 

a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. 

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, 

lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla 

do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 

díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
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těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech 
nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění 
díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle 
této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění 
díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7 .1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla (dále jen "oprávnění zástupci 
objednatele") jsou: 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o., 
ir 

Ve věcech technických zastupuje objednatel~ vedoucí technického odd. ČMS, 
ir 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických· 

hlavní stavbyvedoucí: 

Článek VIII. 
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, 
nedohodnou- li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či 
zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 
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provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"). 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3 .1. 
této smlouvy. 

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen "osoba vykonávající 
technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude 
uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu 
deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit 

objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento 
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

8.1 O. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1 x týdně (jinak 
vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen 
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady 
při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno 
ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném 
zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
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oprávnenemu zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku. 

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného 
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 
nebo podle českých technických norem. 
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních 
dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele 
zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIL 
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 
jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla. 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok 
úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňuj i provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 
3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických 
dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící 
v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto 
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zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 

uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost 
uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy. 

8.16 .. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím 

provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky 

mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za 

škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje 
vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na 

objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem. 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel 
zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, 

bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele 

tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že 
takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační 
požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané 

situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou 

část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 
povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 
s dodavatelem propojená. 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží 

se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení 
provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel 

je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části. 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 

předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 

Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě 
stavby. 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, 

minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se 

spoluúčastí nejvýše 5 %, ajejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 

přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli 
nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci 
zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a 
zůstávají v platnosti. 

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 
hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá 
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií 
nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.). 

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

1 0.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 
smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve 
smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

1 0.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
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o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 

smluvních.( dále jen "protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel 
je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom 
rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí 

díla bude zaznamenáno v protokolu. 

1 0.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady 
popsané v článku X. odst. 1 0.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

1 0.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a 
každý den prodlení. 

1 0.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí 
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 
odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, 
než sjednaný termín předání díla. 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského 
dozoru projektanta. 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 
z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 1 0.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 

stanovenému účelu. 

11.3. Pokud se v prúběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
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užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 1 O kalendářních dnů po 

obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje nebo zjakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělkú ve lhůtě stanovené v článku XL odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 

popsané lhútě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 

reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nárokú na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů po dni doručení 

výpovědi dodavateli. 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 

smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel 

v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku 

IV. odst. 4.1 O. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě 

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo 

nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením te1mínujejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit 

od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem 

z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 

článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
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12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhúty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporú mezi 

smluvními stranami, nárokú na smluvní pokuty a jiných nárokú, které podle této smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z dúvodú nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vúli. Dodavatel má pak pouze 
nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té 
doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 

kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení 
nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 
otevřené soutěže. 

12.1 O. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 
smluvních stran. 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13 .1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 
HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3 .1. smlouvy. 

V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhúty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
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13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 
je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 
z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok 

z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. 
Objednatel je však povinen nejpozději do 1 O pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 1 O-ti denní lhůty po obdržení 

finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy. 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z 
této Smlouvy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují 

do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 

doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
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14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a dodavatel2 stejnopisy. 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v 
rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu 

zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. 

Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění /pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k 
nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky//přikládá uchazeč/ 
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát- pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a 
montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/ 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
Volná samostatná příloha č. 7 na CD- Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku. 

V Kutné Hoře, dne 

Objednatel 

České muzeum stříbra, p.o. 

PhDr. Světlana Hrabánková 

V Praze, dne 1. 10.2019 

Dodavatel 

Metrostav a.s. 

vedoucí útvaru přípravy divize 1 

Stránka 18 z 20 



Příloha č. 2 
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN ST A VBY 

"Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice, a oprava 

ocelových konstrukcí v nálezové šachtě" 

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková 

ředitelka příspěvkové organizace 

Číslo SoD: 

Termín plnění: 

Celková cena díla: 

Dodavatel: 

IČO: 

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: 

Popis problému: 

Čeho se dodavatel domáhá: 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 

Stránka 20 z 20 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

g)Výkaz výměr 

Metrostav a.s. 



Položkový rozpočet 

Oprava ocelových konstrukcí v nálezové šachtě 

P.č. Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

on: Stavebnf pr:á~ - P:oklqp •' " .. 
.... ... 

... ;: :. 
···•· ·•··· ........ ····· . ... ...... '>• •••• "C,T::;; '·; :cc '''l$'1·1~6~ .. JJ~~ 

1 Demontáž stávajícího poklopu kp I 1 15 235,85 Kč 15 235,85 Kč 
2 Demontáž stávající dlažby m2 14 700,00 Kč 9 800,00 Kč 

3 Vytěžení zeminy- ručně m3 13,5 3412,00 Kč 46 062,00 Kč 
4 Pažení m2 18 400,00 Kč 7 200,00 Kč 
5 Očištění venkovních stěn m2 5 2 850,00 Kč 14 250,00 Kč 
6 Šalování bednění m2 15 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 
7 Armování t 0,55 8 500,00 Kč 4 675,00 Kč 
8 Betonáž m3 3,25 3 250,00 Kč 10 562,50 Kč 
9 Demontáž šalování k pl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
10 Penetrace m2 25 155,00 Kč 3 875,00 Kč 
11 Hydroizolace na patu krčku m2 9 1 856,52 Kč 16 708,68 Kč 
12 Nopová fólie bm 10 550,00 Kč 5 500,00 Kč 
13 Zatištění vnitřní strany krčku m 3,6 4 250,00 Kč 15 300,00 Kč 

Dll: stavebrii prá~ ~ lezní<)d<:lělénl· ; .. <··: .... >: ••·.· ••.• > ;: :.: ·•!'/ .. I<' ~. r·:·; I : .. • • ' ť' •: .s !i''''· ··. ~~~·',$~~l'QJ~~ 
14 Odsekání degradovaných bet.ploch do 30 mm, 20% z plochy (odborný odhad) m2 50 850,00 42 500,00 Kč 
15 Dočíštěníploch ruční ocelovými kartáči m2 15 350,00 5 250,00 Kč 

16 Očištění ploch tlakovou vodou m2 85 250,00 21 250,00 Kč 

17 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 50 350,00 17 500,00 Kč 
18 Čištění výztuže oklepem, odborný odhad z plochy m2 5 3 000,00 15 000,00 Kč 
19 Ochranný nátěr betonář. Výztuže na cem. Bázi m2 15 485,00 Kč 7 275,00 Kč 

20 Reprofilace betonu do 30 mm m2 50 1 856,00 Kč 92 800,00 Kč 

Díl: fi.iťiprávMt~r:áqe: ......... ·.·: .. :· ·.··• , ... :; .. •:: ·:·. : ........ ··,···· : • v, •• • • . ď ;;·; r•.·t•·.: l'"'0{''ď /•! I{ ť~'J:;'ff;:·;,·c,.• •c:; :;\;; I~·.·•••• • .. i7:1! ~P! iv:r-c 
21 Demontáž původní výdřevy v šachtě odvoz a likvidace k pl 1 58 956,00 Kč 58 956,00 Kč 

22 Demontáž stávajícího statického zajištění t 0,5 24 850,00 Kč 12 425,00 Kč 

011: .. Do~dnpov~cí kce na'p<)zem:cst~y/ ... •• •• ···.··.:• •• : ď ••••• . ;':'• ··>. ·· .•. · r· : . •· ... L '. .:.,.·:·:·· :;; ! •·••·•· ·.···.··~· : ··· .• ~· w····· ·~ss.(~s 
23 Doložení stávající dlažby m2 14 1 450,00 Kč 20 300,00 Kč 

24 Dodávka dřevených profilů m3 6 5 500,00 Kč 33 000,00 Kč 

25 Montáž výdřevy na ocelové nosníky m2 40 1 550,00 Kč 62 000,00 Kč 

26 Nátěr dřevených profilů m2 85 550,00 Kč 46 750,00 Kč 

27 Spojovací materiál % 10 620,00 Kč 6 200,00 Kč 

Dll: staveni~tnf p~sunnmot •• 
; .. ·· .. · :,:•.:. ; .: ... · ...... .··· .•.. ''" r:•·. ":. r:• / , . ~··~··;• w .. ~( /.;·. •: ~:·· ď •; : ; <•~J§~j~$~~~~~ 

28 Poplatek za skládku t 20,7 220,00 Kč 4 554,0 Kč 

29 Odvoz vybouraných hmot OK s naležením a složením , do sběrny do 1 km I 11,2 4 412,00 Kč 49 414,4 Kč 

30 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 11,3 28 452,00 Kč 321 507,60 Kč 

31 Přesun hmot t 4,2 2 400,00 Kč 10 080,00 Kč 
Ofl; ~onstrul<ce ~ilmečnlckě ;;'lezri'lo(Jtt~!tll!'rf ' ' ., • ·• ···\ '\ ··: >' ··; .• ;/; ;. l'::t······ ~·~· . r• •:·1. 1'·:.:;\)'1.' t··.·.····•;ť'! •. · :·'2;~9~:34~is:gč 
32 Montáž OCK lezního oddělení kg 7592,12 151,21 Kč 1 148 004,47 Kč 

33 Dodávka materiálu OK lezniho oddělení kg 7592,12 93,25 Kč 707 965,19 Kč 

34 Montáž OCK podest z pororoštu m2 12 6 989,00 Kč 83 868,00 Kč 

35 Dodávka materiálu OK pororoštu m2 12 2 452,00 Kč 29 424,00 Kč 

36 Dodávka a montáž zěbříků bm 21 7 589,00 Kč 159 369,00 Kč 

37 Dodávka a montáž zábradlí lezního oddělení bm 40 2 800,00 Kč 112 000,00 Kč 

38 Demontáž atypických ocelových konstr. - lezního oddělení t 3,85 155 235,00 Kč 597 654,75 Kč 

39 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 149 800,00 Kč 119 200,00 Kč 

40 Spojovací materiál % 4,5 5 423,00 Kč 24 403,50 Kč 

41 Dodávka zakryti vstupu - drátěná mříž ks 1 17 452,00 Kč 17 452,00 Kč 

Dll: !<onstrukpe,,?áměoni~ke·::.st~fiqM:zajiš~nl'' ··•··••······· >'.; • ·••• • .. ! •• ; •·.· ••.•••• > ď •••••• , >· : 
.··.·•······· <···· .. i;;T'' 'i. •:y:. }' ( -·;;~~: ::'';' ·.;~~~··~$1fli:Kč 

42 Montáž OCK statického zajištění kg 752 150,00 Kč 112 800,00 Kč 

43 Dodávka materiálu kg 752 85,00 Kč 63 920,00 Kč 

44 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 800,00 Kč 14 400,00 Kč 

45 Spojovací materiál % 5 250,00 Kč 1 250,00 Kč 

46 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 37,5 1 250,00 Kč 46 875,00 Kč 

Dll: KónStru~~tál11eč~íc&e ;;poklop········ ·:·. ··;; {'.> ..... ·.·: ... •.·. ·· .. ;• . . . . . ... ·• .... : .···. '· . ·:~ 1;•·· .··•··•··":rď·; ···.· ),<:' ';'''' 1'6Q:!$~~.,;~~ 
47 Poklop TUP 600x600 B125- poklop oevíravý na plyn. pružinu ks 1 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč 

48 Povrchová úprava- Metalizace + zakladní +vrchní krycí nátěr RAL šedá m2 5 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

49 Osazení poklopu kp I 1 14 523,00 Kč 14 523,00 Kč 

on: Ostatlllnlfiklady .. ·• · .. :: . ·.< ! ''': ... .·.;; ; 0 • ......... •; ···<:'•)····~·· .. ;; r•.• ·. ·~"' (\•· 7':'?. ,:;,;',<'';' ;>'1Jl3í~$()i().'~č 
50 Dílenská dokumentace Soubor 1,00000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 

51 Uklid staveniště m2 85 200,00 Kč 17 000,0 Kč 

52 Zásyp vč. hutnění I 5 1 250,00 Kč 6 250,00 Kč 

on: Ve!'}lej~i n(lf<!My .·. • .. ·. . .)',> . '':< . ·.• · .. · .• . I ' . 0. ft ···.·· ·· .... ·.•·.;· .. \f I. '· :··· .•.••; "! ::•: .. . :~~::1~$*~~č 
53 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace- netechnologická doprava Soubor 1,00000 245 222,00 Kč 245 222,00 Kč 

54 Uklid staveniště m2 40 150,00 Kč 6 000,00 Kč 

55 Vybudování zařízení staveniště, včetně dočasné elektroinstalace Soubor 1,00000 98 562,00 Kč 98 562,00 Kč 

56 Dopravní značení Soubor 1,00000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

57 Zpracování DIR, DIO Soubor 1,00000 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

58 Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 12 352,00 Kč 12 352,00 Kč 

OU: D()k.umentáqe sf<~e(lllfitl()•pr()í;{édel)i • .•··• > •.• · '•. .... • r ..• ./ ',i··.· I .· ." r· ··c ~r·.·· ·····.(;.· .. :•·:::<•::·;:.! ,>' •.. ,. .$O~ťftfiK~ 

59 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

4 883 425,9 Kč I 

Poznámky: 



Položkový rozpočet 

Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice 

P.č. Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Dll: Stavebntprace . <. ·.'··> . : ... :; :: ··:.·. y . • .. ·:, : /. i -"''' 1!,$:8,~}l'1ifl ((č : . ..·. 

1 Demontáž původní vydřevy m2 16 2 000,00 Kč 32 000,00 Kč 
2 Demontáž KCE t 0,5 95 230,00 Kč 47 615,00 Kč 
3 Montáž nových pochozích fošen - výdřevy m2 16 2 850,00 Kč 45 600,00 Kč 
4 Dodávka Fošna m3 1,23 27 452,00 Kč 33 765,96 Kč 

Oll: Staveništní přésl.ln hmot .•.. ,· .. .: .•...... , .. ; :;; ·: :· ... / ....... : .. :; .: .. ··. /. ! · 1 ~Q 8~ti~11 tec. 
5 Poplatek za skládku t 1,44 2 000,00 Kč 2 880,0 Kč 
6 Odvoz vybouraných hmot OK s naležením a složením , do t 

1,44 12 452,00 Kč 17 930,9 Kč 
sběrny do 1 km 

Díl: Konstrljl<c~ z.árnéčnicl<~ -: Vyhlidkt:)vá pJošit;l~ . ·: : .: .· ... i .• i. • ,· .• : ::. :· . : ': .. / ' .. : .···· .. :;4441:6.~71~ R'č 

7 Montáž OCK vyhlídková plošina kg 350 362,45 Kč 126 857,5 Kč 
8 Dodávka materiálu - nerez kg 350 620,50 Kč 217 175,0 Kč 
9 Spojovací materiál % 5 4 505,00 Kč 22 525,0 Kč 
10 Příplatek za práci ve stísněných prostorách m2 40 1 952,00 Kč 78 080,0 Kč 
Díl: Konstrukcé zámečnické ~ Jráfostank:ě' 

/ .. 
·.· ... . · ... · t> ·. : .. • . .' •.·· .·· ·.,. :; 1 ...... · .,ssoa~~~'Kc 

11 Montáž OCK zakrytí trafostanice kg 200 140,56 Kč 28 112,0 Kč 
12 Dodávka materiálu kg 200 80,57 Kč 16 114,0 Kč 
13 Dodávka pletiva 50x50x3 m2 8 1130,00 Kč 9 040,0 Kč 
14 Montáž výplně trafostanice m2 8 575,42 Kč 4 603,4 Kč 
15 Povrchová úprava: žárové zinkování m2 18 898,00 Kč 16 164,0 Kč 
16 Spojovací materiál % 1,2 5 000,44 Kč 6 000,5 Kč 
17 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,2 95 000,00 Kč 19 000,0 Kč 

Dll: Kónstrukbé zámečnicl(e. ~ Třa;t,(>~tariíce •' · ..... ·. ···•·· ••.·.·.•.· 
• •••••• 

'''ť. ;. / · .. . : ... : ··••: ď[ ·.,· .. · • :: ? <'t76~'o69 .S K~ 
' ' ' '" ' ' ,., ',_ 

18 Montáž OCK bezpečnostního prvku bm 30 1 200,00 Kč 36 000,0 Kč 
19 Dodávka materiálu - nerez bm 30 3 000,00 Kč 90 000,0 Kč 

20 Spojovací materiál - nerez % 2 2 300,00 Kč 4 600,0 Kč 

21 Demontáž atypických ocelových konstr. t 0,54 56 425,00 Kč 30 469,5 Kč 

22 Uklid staveniště bm 30 500,00 Kč 15 000,0 Kč 

Dil: Vedlejši.náklady 
· .. .. ·· . .··.:· : o. : 'i :;li ; ·;;. ": . ; : . :. i::; ·•·: :.:;•· •. i ; ....... ,, s-ts~o~o:\<č 

23 Extrémní místo provádění, Doprava a manipulace- Soubor 

netechnologická doprava 
1,00000 85 650,00 Kč 85 650,0 Kč 

24 Uklid staveniště m2 62 150,00 Kč 9 300,0 Kč 

994 482,7 Kčl 

Poznámky: 



Název projektu: "Oprava prohlídkové plošiny, příčných výztuh a ohrazení trafostanice a oprava ocelových konstrukcí v nálezové 
šachtě" 

h) Další dokumenty 

Metrostav a.s. 

GJ 






