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 8 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  2 207,690  213,00  470 237,97

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.095*4018.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=423,698 [A]

Mezisoučet: A=423,698 [B]

Odkop pro výměnu podloží:

0.400*4018.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=1 783,992 [C]

Mezisoučet: C=1 783,992 [D]

Celkem: A+C=2 207,690 [E]

 9 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  2 207,690  18,00  39 738,42

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

2207.690 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=2 207,690 [A]

Zemní práce pro komunikace  578 525,27R11

Zemní práce pro odvodnění komunikacíR12
 11 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  49,725  195,00  9 696,38

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

13*2.25*1.70 - UV=49,725 [A]

 12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  49,725  16,00  795,60

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

49.725 - Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3=49,725 [A]

 13 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  330,000  174,00  57 420,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 
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předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

0.60*0.50*1100.0 - pro drenáž=330,000 [A]

 14 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  330,000  132,00  43 560,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

330.0 - Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm =330,000 [A]

 15 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  266,900  297,00  79 269,30

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

1.0*1.70*(21.50+135.50) - napojení odvodnění - UV=266,900 [A]

 16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  266,900  19,00  5 071,10

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

266.90 - Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm =266,900 [A]

 17 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  666,400  137,00  91 296,80

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

4*13*1.50*1.70 - UV=132,600 [A]

2*1.70*(21.50+135.50) - napojení odvodnění - UV=533,800 [B]

Celkem: A+B=666,400 [C]

 18 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  666,400  65,00  43 316,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

666.40 - viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení=666,400 [A]

 19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  646,625  62,00  40 090,75

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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49.725 - z hloubení jam=49,725 [A]

330.0 - z hloubení rýh š. do 600 mm=330,000 [B]

266.90 - z hloubení rýh š. do 2000 mm=266,900 [C]

Celkem: A+B+C=646,625 [D]

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  280,805  66,00  18 533,13

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

13*2.05*1.70 - UV=45,305 [A]

1.0*1.50*(21.50+135.50) - napojení odvodnění - UV=235,500 [B]

Celkem: A+B=280,805 [C]

 21 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál T  575,650  144,00  82 893,60

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

Uvažováno 2050 kg/m3:

13*2.05*1.70*2.050 - UV=92,875 [A]

1.0*1.50*(21.50+135.50)*2.050 - napojení odvodnění - UV=482,775 [B]

Celkem: A+B=575,650 [C]

Zemní práce pro odvodnění komunikací  471 942,66R12

Odstranění zeleněR13
 24 111211132 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 KUS  1,000  74,00  74,00

Pálení větví stromů se snášením na hromady  listnatých v rovině nebo ve svahu do 

1:3, průměru kmene přes 30 cm

 23 112151361 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,2 m KUS  1,000  33 027,00  33 027,00

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 

řezné ploše pařezu přes 1100 do 1200 mm

 25 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm KUS  1,000  1 523,00  1 523,00

Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 900 mm

 22 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3  129,100  34,00  4 389,40

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 
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do 250 m

odhadovaná tl. humózní vrstvy 100 mm

Odvoz na mezideponii na staveništi

0.100*(10.0+67.0+28.0+14.0+8.0+3.0+3.0+6.0+10.0+9.0+22.0+10.0+8.0+18.0+15.0+61.0+18.0+32.0+7.0+50.0+27.0+36.0+8.0+16.0+182.0+8.0+15.0+38.0+8.0+303.0)

=104,000 [A]

0.100*(32.0+52.0+28.0+52.0+64.0+8.0+15.0)=25,100 [B]

Celkem: A+B=129,100 [C]

 26 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm KUS  1,000  570,00  570,00

Zásyp jam po pařezech  výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s 

hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

Odstranění zeleně  39 583,40R13

Založení zeleněR14
 32 005724000 osivo směs travní parková sídlištní KG  15,008  126,00  1 891,01

osivo směs travní parková sídlištní

Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

0.015*1000.50=15,008 [A]

 34 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5

M2  1 000,500  3,00  3 001,50

Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu 

do 1:5

1000.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=1 000,500 [A]

 30 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  1 000,500  23,00  23 011,50

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Úprava podorničí

1000.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=1 000,500 [A]

 31 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  1 000,500  12,00  12 006,00
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Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

1000.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=1 000,500 [A]

 29 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm M2  1 000,500  75,00  75 037,50

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

1000.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=1 000,500 [A]

 28 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a 

svahu do 1:5

M2  1 000,500  12,00  12 006,00

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5

1000.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=1 000,500 [A]

 27 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko ve svahu do 1:2

M2  1 000,500  2,00  2 001,00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

10.50+7.50+26.50+7.50+15.0+13.50+17.50+8.0+3.0+3.50+10.0+6.0+9.0+21.50+9.0+9.0+5.50+15.0+9.0+32.0+14.0+27.50+36.0+8.50+23.50+32.0+34.0+41.0+8.50+14.0=4

77,500 [A]

9.50+22.0+15.50+27.50+11.50+18.0+30.50+8.50+52.0+37.50+31.0+33.50+24.0+28.0+9.50+22.50+49.0+3.0+7.50+14.50+3.50+35.50+21.0+8.0=523,000 [B]

Celkem: A+B=1 000,500 [C]

 35 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 T  0,050  3 853,00  192,65

Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na 

široko

Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

0.00005*1000.50=0,050 [A]

 33 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 M2  1 000,500  2,00  2 001,00

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

1000.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=1 000,500 [A]

Založení zeleně  131 148,16R14
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Podkladní vrstvyR50
 37 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  8 919,960  30,00  267 598,80

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 400 mm:

2*4018.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=8 919,960 [A]

 36 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  8 919,960  126,00  1 123 914,96

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

2*4018.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy=8 919,960 [A]

 38 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  4 370,780  340,00  1 486 065,20

štěrkodrť frakce 0/63

Výměna podloží - celková tl. 400 mm:

2.45*0.400*4018.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=4 370,780 [A]

Podkladní vrstvy  2 877 578,96R50

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfaltR51
 42 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  4 018,000  263,00  1 056 734,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

4018.0 - komunikace pro aut. dopravu=4 018,000 [A]

 43 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  4 018,000  24,00  96 432,00

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

4018.0 - komunikace pro aut. dopravu=4 018,000 [A]

 40 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  8 039,000  14,00  112 546,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2
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2*4018.0 - komunikace pro aut. dopravu=8 036,000 [A]

3.0 - napojení na stávající komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=8 039,000 [C]

 39 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  4 021,000  226,00  908 746,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

1367.0+1432.50+1218.50 - komunikace pro aut. dopravu=4 018,000 [A]

3.0 - napojení na stávající komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=4 021,000 [C]

 41 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  4 018,000  322,00  1 293 796,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

4018.0 - komunikace pro aut. dopravu=4 018,000 [A]

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt  3 468 254,00R51

Ostatní plochy komunikacíR59
 45 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm M2  41,500  109,00  4 523,50

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

19.0+14.0+8.50=41,500 [A]

 44 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných M2  863,500  1 437,00  1 240 849,50

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

91.0+91.0+90.50+80.0+37.50+65.50+0.50+47.0+66.0+38.0+127.0+126.50+1.50+1.50 - rigol podél komunikace=863,500 [A]

Ostatní plochy komunikací  1 245 373,00R59

Společné práce pro trubní vedeníR80
 46 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu KUS  6,000  1 188,00  7 128,00
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Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu

Společné práce pro trubní vedení  7 128,00R80

Napojení odvodňovačůR81
 58 286115783 sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM 

DN400/200 s distančním kroužkem a maticí

KUS  11,000  977,00  10 747,00

sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN500/160 s 

distančním kroužkem a maticí

11 - Napojení UV do stávající kanalizace=11,000 [A]

 49 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 M  22,575  739,00  16 682,93

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10

12.50+9.0 - napojení odvodnění=21,500 [A]

Prořez 5,0% - 21.50*0.05=1,075 [B]

Celkem: A+B=22,575 [C]

 51 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10 M  142,275  1 138,00  161 908,95

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10

9.0+2.0+8.50+2.50+8.50+2.50+8.50+14.50+15.50+12.50+12.50+8.50+13.50+4.50+9.50+3.0 - napojení odvodnění=135,500 [A]

Prořez 5,0% - 135.50*0.05=6,775 [B]

Celkem: A+B=142,275 [C]

 53 28617182 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150 KUS  4,000  280,00  1 120,00

koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150

 55 28617183 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200 KUS  32,000  569,00  18 208,00

koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200

 47 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  47,100  865,00  40 741,50

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

1.0*0.30*(21.50+135.50) - přípojky UV=47,100 [A]

 57 837365125 Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500 KUS  11,000  747,00  8 217,00
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Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250

11- Napojení UV do stávající kanalizace=11,000 [A]

 48 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 150

M  21,500  84,00  1 806,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 150

12.50+9.0=21,500 [A]

 50 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 200

M  135,500  88,00  11 924,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 200

9.0+2.0+8.50+2.50+8.50+2.50+8.50+14.50+15.50+12.50+12.50+8.50+13.50+4.50+9.50+3.0=135,500 [A]

 52 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  4,000  132,00  528,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

2*2 - napojení odvodnění=4,000 [A]

 54 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 200

KUS  32,000  144,00  4 608,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

2*16 - napojení odvodnění=32,000 [A]

 56 894811123 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm KUS  2,000  6 805,00  13 610,00

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN 

trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm

 59 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 KUS  5,000  1 421,00  7 105,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně 

šachty DN 200

5 - napojení odvodnění=5,000 [A]
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 60 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop

M3  6,500  2 869,00  18 648,50

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 

tř. C 12/15

Obetonování uličních vpustí

13*0.50=6,500 [A]

Napojení odvodňovačů  315 854,88R81

Uliční vpustiR82
 68 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  13,000  5 149,00  66 937,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

 66 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm KUS  13,000  479,00  6 227,00

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

 65 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm KUS  13,000  714,00  9 282,00

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

 64 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm KUS  13,000  686,00  8 918,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

 62 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm KUS  13,000  269,00  3 497,00

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

 63 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 KUS  13,000  647,00  8 411,00

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

 61 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  13,000  866,00  11 258,00

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

 67 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  13,000  827,00  10 751,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Uliční vpusti  125 281,00R82



Aspe Firma: SKANSKA a.s. Strana: 14

Čas:  9:46:5411.6.2019Datum:3.6.1.8

II/332, III/27212, III/3323 Straky

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

SO.102a.H - Komunikace II/332 - Krchleby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-037

ETAPA 2

SO.102a.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Drenážní potrubíR85
 71 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

M3  374,000  853,00  319 022,00

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

0.34*1100.0=374,000 [A]

 72 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

přes 1:2 š do 2,5 m

M2  2 475,000  26,00  64 350,00

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze 

nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 

opláštění do 2,5 m

uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí

2.25*1100.0=2 475,000 [A]

 69 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3  33,000  773,00  25 509,00

Lože pro trativody  ze štěrkopísku tříděného

uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí

0.03*1100.0=33,000 [A]

 70 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože M  1 100,000  144,00  158 400,00

Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 125 mm

620.0+240.0+40.0+40.0+160.0=1 100,000 [A]

 73 693660530 textilie netkaná vpichovaná 250 g/m2 M2  3 099,250  25,00  77 481,25

textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m

Uvažován překryv 200 mm

2.45*1100.0=2 695,000 [A]

Prořez 15,0% - 2695.0*0.15=404,250 [B]

Celkem: A+B=3 099,250 [C]

 74 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 KUS  14,000  664,00  9 296,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně 

šachty DN 150



Aspe Firma: SKANSKA a.s. Strana: 15

Čas:  9:46:5411.6.2019Datum:3.6.1.8

II/332, III/27212, III/3323 Straky

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

SO.102a.H - Komunikace II/332 - Krchleby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-037

ETAPA 2

SO.102a.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 - Napojení drenáží do UV a šachet=14,000 [A]

Drenážní potrubí  654 058,25R85

Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 77 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  6,000  32,00  192,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 

šířky 10 mm, hloubky 20 mm

6.0  - napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu=6,000 [A]

 78 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  6,000  118,00  708,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

6.0 - Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm=6,000 [A]

 75 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  6,000  45,00  270,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

6.0=6,000 [A]

 76 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  6,000  85,00  510,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

6.0=6,000 [A]

 79 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  4 421,000  6,00  26 526,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením

po výstavbě

4021.0 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=4 021,000 [A]

2*200.0 - Ostatní okolní plochy=400,000 [B]

Celkem: A+B=4 421,000 [C]
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Společné práce pro bourání a konstrukce  28 206,00R90

Osazení obrub a linekR95
 81 58380001 krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 M  1 179,120  270,00  318 362,40

krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80

234.0+624.50+64.0+233.50 - podél komunikace=1 156,000 [A]

Ztratné 2,0% - 1156.0*0.02=23,120 [B]

Celkem: A+B=1 179,120 [C]

 80 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  1 156,000  395,00  456 620,00

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

234.0+624.50+64.0+233.50 - podél komunikace=1 156,000 [A]

Osazení obrub a linek  774 982,40R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 84 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl 

přes 200 m2

M2  4 824,000  98,00  472 752,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva těženého

4824.0 - komunikace pro aut. dopravu=4 824,000 [A]

 85 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2  5 018,000  58,00  291 044,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm



Aspe Firma: SKANSKA a.s. Strana: 17

Čas:  9:46:5411.6.2019Datum:3.6.1.8

II/332, III/27212, III/3323 Straky

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

SO.102a.H - Komunikace II/332 - Krchleby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-037

ETAPA 2

SO.102a.H

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

194.0 - komunikace pro aut. dopravu - pod asfaltem=194,000 [A]

4824.0 - komunikace pro aut. dopravu - drobné kostky=4 824,000 [B]

Celkem: A+B=5 018,000 [C]

 83 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  194,000  74,00  14 356,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Podkladní vrstvy:

194.0 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=194,000 [A]

 82 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase

M2  197,000  61,00  12 017,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 

vrstvy 40 mm

194.0 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=194,000 [A]

3.0 - komunikace pro aut. dopravu - frézování, napojení na stáv. komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=197,000 [C]

 86 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M  126,500  74,00  9 361,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

4.0+4.0+58.50+21.0+5.0+4.0+4.0+6.50+5.0+5.50+2.50+4.0+2.50 - podél komunikace=126,500 [A]

 87 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  19,000  36,00  684,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

19.0 - podél komunikace=19,000 [A]

Bourání konstrukcí vozovek  800 214,00R96

Ostatní bourací práceR97
 88 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů KUS  4,000  2 873,00  11 492,00
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Odstarnění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů a přípojek

 89 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  8,000  230,00  1 840,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

4 - trvale=4,000 [A]

4 - pro zpětné osazení=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

 90 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  1,000  32,00  32,00

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

1 - trvale=1,000 [A]

Ostatní bourací práce  13 364,00R97

Vodorovné dopravní značeníR98
 92 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 

barva

M  46,500  8,00  372,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

46.50 - plné čáry=46,500 [A]

 93 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílá barva

M  648,000  4,00  2 592,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

648.0 - přerušované čáry=648,000 [A]

 94 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bíllá barva

M  75,000  15,00  1 125,00
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Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

39.0+36.0 - plné čáry=75,000 [A]

 95 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bíllá barva

M  94,000  8,00  752,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

44.50+31.50+18.0 - přerušované čáry=94,000 [A]

 101 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  13,500  86,00  1 161,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, 

symboly bílé retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

27.0/2 - šrafy na komunikaci=13,500 [A]

 96 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  46,500  40,00  1 860,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

46.50 - plné čáry=46,500 [A]

 97 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  648,000  14,00  9 072,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

648.0 - přerušované čáry=648,000 [A]

 98 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

M  75,000  79,00  5 925,00
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Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

39.0+36.0 - plné čáry=75,000 [A]

 99 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  94,000  42,00  3 948,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

44.50+31.50+18.0 - přerušované čáry=94,000 [A]

 102 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  13,500  343,00  4 630,50

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

27.0/2 - šrafy na komunikaci=13,500 [A]

 91 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  863,500  3,00  2 590,50

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

46.50+648.0 - pro čáry š. 0,125 mm=694,500 [A]

75.0+94.0 - pro čáry š. 0,250 mm=169,000 [B]

Celkem: A+B=863,500 [C]

 100 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  13,500  17,00  229,50

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

13.50 - šrafy na komunikaci=13,500 [A]

Vodorovné dopravní značení  34 257,50R98
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Svislé dopravní značeníR99
 109 40444052 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm KUS  1,000  1 046,00  1 046,00

značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm

 108 404442300 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm KUS  9,000  2 126,00  19 134,00

značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm

3 - P2=3,000 [A]

6 - E2b=6,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

 104 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m KUS  4,000  575,00  2 300,00

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

4 - pro 2 značky na 1 sloupek=4,000 [A]

 106 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD 

den použití

KUS  270,000  8,00  2 160,00

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

3*90 - uvažovaná doba využití 3 měsíce=270,000 [A]

 105 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní KUS  3,000  31,00  93,00

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč. 

podstavce a sloupku základních

3 - IP22=3,000 [A]

 107 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  14,000  184,00  2 576,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

4 - zpětné osazení pův. značek=4,000 [A]

10 - nové značky=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

 103 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  4,000  874,00  3 496,00
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Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

4 - nové sloupky pro značky=4,000 [A]

Svislé dopravní značení  30 805,00R99

 14 929 695,33Celkem:
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Přesun hmot99
 33 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot T  18,670  115,00  2 147,05

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot

 32 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku T  18,670  200,00  3 734,00

Vodorovná doprava suti na skládku

 31 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  18,670  75,00  1 400,25

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 

přemístění

 34 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  61,896  11,00  680,86

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  7 962,1699

Společné zemní práceR10
 1 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  20,356  333,00  6 778,55

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvoz výkopku na skládku:

20.356 - z komunikací=20,356 [A]

 2 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  20,356  12,00  244,27

Uložení sypaniny  na skládky

20.356 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=20,356 [A]

 3 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  37,659  115,00  4 330,79

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

20.356*1.85 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=37,659 [A]

 4 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  63,825  8,00  510,60
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Pro komunikace a zpevněné plochy:

57.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=63,825 [A]

Společné zemní práce  11 864,21R10

Zemní práce pro komunikaceR11
 7 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  3,053  207,00  631,97

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Uvažováno s 15,0% objemu:

20.356*0.15=3,053 [A]

 5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  20,356  213,00  4 335,83

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.020*57.50*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=1,208 [A]

Mezisoučet: A=1,208 [B]

Odkop pro výměnu podloží:

0.300*57.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=19,148 [C]

Mezisoučet: C=19,148 [D]

Celkem: A+C=20,356 [E]

 6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  20,356  18,00  366,41

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

20.356 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=20,356 [A]

Zemní práce pro komunikace  5 334,21R11
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Výsadba zeleněR18
 10 026504653 Jasan ztepilý - vysokokmen, vel. 10-12 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, 

s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 200 cm

KUS  2,000  1 724,00  3 448,00

Dub letní (Quercus robur) 300 - 350 cm, ZB

 8 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině 

a svahu do 1:5

KUS  2,000  575,00  1 150,00

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

2 - náhradní výsadba=2,000 [A]

 9 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 

do 1:5

KUS  2,000  402,00  804,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

2 - náhradní výsadba=2,000 [A]

 11 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m KUS  2,000  167,00  334,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

2 - náhradní výsadba=2,000 [A]

 15 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS  2,000  111,00  222,00

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m

2 - náhradní výsadba=2,000 [A]

 16 313247701 uzlíkaté lesní pletivo, v.1,8m, zesílené (2m/strom) M  4,000  287,00  1 148,00

pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 100 cm

2*2=4,000 [A]

 17 313247702 upevňovací kolík proti podhrabání z ocelového drátu prům. min. 4mm, 

délka 25cm (3ks/strom)

KS  6,000  115,00  690,00

pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 100 cm
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2*3=6,000 [A]

 12 605910581 kůl frézovaný se špicí 6/250 KUS  6,000  402,00  2 412,00

kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny délka 250 cm

2*3=6,000 [A]

 13 605910582 příčka 6/60, 3ks/strom KUS  6,000  230,00  1 380,00

kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny délka 250 cm

 14 605910583 úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom KUS  6,000  29,00  174,00

kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny délka 250 cm

Výsadba zeleně  11 762,00R18

Podkladní vrstvyR50
 19 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm M2  127,650  12,00  1 531,80

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm:

2*57.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=127,650 [A]

 18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  60,375  126,00  7 607,25

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

57.50*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=60,375 [A]

 20 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  46,911  340,00  15 949,74

štěrkodrť frakce 0/63

Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

2.45*0.300*57.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=46,911 [A]

Podkladní vrstvy  25 088,79R50

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažbyR56
 24 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  8,568  607,00  5 200,78
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dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

3.50+1.20+1.20+2.50 - slepecká dlažba=8,400 [A]

Ztratné 2,0% - 8.40*0.02=0,168 [B]

Celkem: A+B=8,568 [C]

 22 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní M2  50,082  262,00  13 121,48

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

10.0+29.0+5.0+13.50=57,500 [A]

-8.40 - odpočet slepecké dlažby=-8,400 [B]

Mezisoučet: A+B=49,100 [C]

Ztratné 2,0% - 49.10*0.02=0,982 [D]

Celkem: A+B+D=50,082 [E]

 21 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  57,500  220,00  12 650,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

10.0+29.0+5.0+13.50=57,500 [A]

 23 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  8,400  16,00  134,40

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

3.50+1.20+1.20+2.50 - slepecká dlažba=8,400 [A]

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby  31 106,66R56

Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 25 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  67,500  6,00  405,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením
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po výstavbě

47.50 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=47,500 [A]

20.0 - Ostatní okolní plochy=20,000 [B]

Celkem: A+B=67,500 [C]

Společné práce pro bourání a konstrukce  405,00R90

Osazení obrub a linekR95
 27 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm M  13,260  80,00  1 060,80

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

3.0+7.50+2.50 - podél komunikace pro pěší=13,000 [A]

Ztratné 2,0% - 13.0*0.02=0,260 [B]

Celkem: A+B=13,260 [C]

 26 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  13,000  144,00  1 872,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

3.0+7.50+2.50 - podél komunikace pro pěší=13,000 [A]

Osazení obrub a linek  2 932,80R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 28 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  33,000  49,00  1 617,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

25.0+8.0 - komunikace pro pěší=33,000 [A]

 29 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  33,000  38,00  1 254,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm



Aspe Firma: SKANSKA a.s. Strana: 8

Čas:  9:46:5411.6.2019Datum:3.6.1.8

II/332, III/27212, III/3323 Straky

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

SO.102a.N - Komunikace II/332 - Krchleby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-037

ETAPA 2

SO.102a.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstvy:

33.0 - zámk. dlažba=33,000 [A]

 30 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  13,000  26,00  338,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

3.0*2+4.50+2.50 - podél komunikace pro pěší=13,000 [A]

Bourání konstrukcí vozovek  3 209,00R96

 99 664,83Celkem:
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Přesun hmot99
 65 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot T  902,881  115,00  103 831,32

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot

 64 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku T  902,881  200,00  180 576,20

Vodorovná doprava suti na skládku

 63 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  902,881  75,00  67 716,08

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 

přemístění

 66 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  1 205,888  11,00  13 264,77

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  365 388,3799

Společné zemní práceR10
 1 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  575,904  333,00  191 776,03

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvoz výkopku na skládku:

575.904 - z komunikací=575,904 [A]

 2 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  575,904  12,00  6 910,85

Uložení sypaniny  na skládky

575.904 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=575,904 [A]

 3 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  1 065,422  115,00  122 523,53

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

575.904*1.85 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=1 065,422 [A]

 4 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  1 092,240  8,00  8 737,92
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Pro komunikace a zpevněné plochy:

752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=835,275 [A]

20.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=22,200 [B]

(158.0+3.50)*1.11 - vjezdy=179,265 [C]

50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=55,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 092,240 [E]

Společné zemní práce  329 948,33R10

Zemní práce pro komunikaceR11
 7 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  86,386  207,00  17 881,90

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Uvažováno s 15,0% objemu:

575.904*0.15=86,386 [A]

 5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  575,904  213,00  122 667,55

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.120*752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=100,233 [A]

0.020*20.0*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=0,420 [B]

0.200*(158.0+3.50)*1.05 - vjezdy=33,915 [C]

0.120*50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=6,660 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=141,228 [E]

Odkop pro výměnu podloží:

0.300*20.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=6,660 [F]

0.400*752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=334,110 [G]

0.400*(158.0+3.50)*1.11 - vjezdy=71,706 [H]

0.400*50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=22,200 [I]

Mezisoučet: F+G+H+I=434,676 [J]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=575,904 [K]

 6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  575,904  18,00  10 366,27

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

575.904 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=575,904 [A]

Zemní práce pro komunikace  150 915,72R11

Ochrany sítíR21
 9 345711001 chránička podélně dělená HDPE DN 110 M  52,500  172,00  9 030,00

chránička podélně dělená HDPE DN 110

50.0 - ochrana vedení stávajících sítí=50,000 [A]

Ztratné 5,0% - 50.0*0.05=2,500 [B]

Celkem: A+B=52,500 [C]

 8 460510024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru 

do 15 cm

M  50,000  291,00  14 550,00

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové prostupy z trub betonových 

včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm
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20.0*2+10.0 - ochrana vedení stávajících sítí=50,000 [A]

Ochrany sítí  23 580,00R21

Podkladní vrstvyR50
 14 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm M2  44,400  12,00  532,80

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm:

2*20.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=44,400 [A]

 15 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  2 140,080  30,00  64 202,40

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 400 mm:

2*752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=1 670,550 [A]

2*(158.0+3.50)*1.11 - vjezdy=358,530 [B]

2*50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=111,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 140,080 [D]

 10 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  1 691,550  126,00  213 135,30

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

2*752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy=1 670,550 [A]

20.0*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 691,550 [C]

 11 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  55,500  151,00  8 380,50

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Podkladní vrstvy:

50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=55,500 [A]

 12 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  325,075  236,00  76 717,70

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
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Podkladní vrstvy:

(158.0+3.50)*1.05 - vjezdy=169,575 [A]

Obrusné vrstvy:

6.50+6.0+3.0+6.50+18.0+14.50+9.50+2.50+13.50+6.50+3.0+3.50+15.0+3.0+15.0+8.50+3.50+6.0+2.50+5.0+4.0 - štěrkové plochy=155,500 [B]

Celkem: A+B=325,075 [C]

 13 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm M2  52,500  446,00  23 415,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

Podkladní vrstvy:

50.0*1.05 - žulová dlažba na komunikaci=52,500 [A]

 16 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  1 064,957  340,00  362 085,38

štěrkodrť frakce 0/63

Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

2.45*0.300*20.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=16,317 [A]

Výměna podloží - celková tl. 400 mm:

2.45*0.400*752.50*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=818,570 [B]

2.45*0.400*(158.0+3.50)*1.11 - vjezdy=175,680 [C]

2.45*0.400*50.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=54,390 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 064,957 [E]

Podkladní vrstvy  748 469,08R50

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfaltR51
 20 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  752,500  263,00  197 907,50

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

752.50 - komunikace pro aut. dopravu=752,500 [A]

 21 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  752,500  24,00  18 060,00

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

752.50 - komunikace pro aut. dopravu=752,500 [A]

 18 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  1 534,000  14,00  21 476,00
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Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

2*752.50 - komunikace pro aut. dopravu=1 505,000 [A]

29.0 - napojení na stávající komunikace=29,000 [B]

Celkem: A+B=1 534,000 [C]

 17 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  781,500  226,00  176 619,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

39.50+33.50+406.0+214.50+59.0 - komunikace pro aut. dopravu=752,500 [A]

10.0+9.0+6.50+3.50 - napojení na stávající komunikace=29,000 [B]

Celkem: A+B=781,500 [C]

 19 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  752,500  322,00  242 305,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

752.50 - komunikace pro aut. dopravu=752,500 [A]

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt  656 367,50R51

Pojížděná komunikace pro pěší - vjezdy - zámková dlažbaR55
 25 592450061 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná M2  5,916  253,00  1 496,75

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

5.80 - slepecká dlažba=5,800 [A]

Ztratné 2,0% - 5.80*0.02=0,116 [B]

Celkem: A+B=5,916 [C]

 23 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní M2  155,244  342,00  53 093,45

dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní
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3.0+3.50+4.50+45.0+6.50+5.0+18.0+4.0+8.0+6.50+5.0+4.0+16.0+7.50+8.0+9.0+4.50  - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=158,000 [A]

-5.80 - odpočet slepecké dlažby=-5,800 [B]

Mezisoučet: A+B=152,200 [C]

Ztratné 2,0% - 152.20*0.02=3,044 [D]

Celkem: A+B+D=155,244 [E]

 27 59246016 dlažba betonová vegetační 60x40x8cm M2  3,570  378,00  1 349,46

dlažba betonová vegetační 60x40x8cm

3.50 - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=3,500 [A]

Ztratné 2,0% - 3.50*0.02=0,070 [B]

Celkem: A+B=3,570 [C]

 22 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  158,000  239,00  37 762,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

3.0+3.50+4.50+45.0+6.50+5.0+18.0+4.0+8.0+6.50+5.0+4.0+16.0+7.50+8.0+9.0+4.50  - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=158,000 [A]

 24 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních 

komunikací tl 80 mm skupiny A

M2  5,800  15,00  87,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

2.70+0.80+1.50+0.80 - slepecká dlažba=5,800 [A]

 26 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 

m2

M2  3,500  204,00  714,00

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních 

otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

3.50 - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=3,500 [A]

Pojížděná komunikace pro pěší - vjezdy - zámková dlažba  94 502,66R55
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Komunikace pro pěší ze zámkové dlažbyR56
 29 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní M2  20,400  262,00  5 344,80

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

9.50+1.50+2.0+7.0=20,000 [A]

Ztratné 2,0% - 20.0*0.02=0,400 [B]

Celkem: A+B=20,400 [C]

 28 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  20,000  220,00  4 400,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

9.50+1.50+2.0+7.0=20,000 [A]

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby  9 744,80R56

Ostatní plochy komunikacíR59
 30 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm M2  18,000  109,00  1 962,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

6.50+4.50+7.0=18,000 [A]

 32 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  52,020  513,00  26 686,26

kostka dlažební žula drobná 8/10

50.0 - na komunikaci=50,000 [A]

Ztratné 2,0% - 50.0*0.02=1,000 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]

C * 1.02Koeficient množství=52,020 [D]

 31 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  50,000  329,00  16 450,00

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 
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do lože z kameniva těženého

50.0 - na komunikaci=50,000 [A]

Ostatní plochy komunikací  45 098,26R59

Společné práce pro trubní vedeníR80
 33 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  1,000  861,00  861,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, 

šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Společné práce pro trubní vedení  861,00R80

Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 36 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  51,500  32,00  1 648,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 

šířky 10 mm, hloubky 20 mm

51.50  - napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu=51,500 [A]

 37 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  51,500  118,00  6 077,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

51.50 - Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm=51,500 [A]

 34 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  51,500  45,00  2 317,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

19.0+17.0+6.50+3.50+5.50=51,500 [A]

 35 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  51,500  85,00  4 377,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm
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Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

19.0+17.0+6.50+3.50+5.50=51,500 [A]

 38 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  1 169,500  6,00  7 017,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením

po výstavbě

781.50 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=781,500 [A]

30.0 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=30,000 [B]

158.0 - vjezdy=158,000 [C]

2*100.0 - Ostatní okolní plochy=200,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 169,500 [E]

Společné práce pro bourání a konstrukce  21 437,00R90

Osazení obrub a linekR95
 49 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  3,200  513,00  1 641,60

kostka dlažební žula drobná 8/10

0.100*32.0 - podél dlažby komunikace=3,200 [A]

 47 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm M  3,060  80,00  244,80

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

1.50*2 - ostrůvek=3,000 [A]

Ztratné 2,0% - 3.0*0.02=0,060 [B]

Celkem: A+B=3,060 [C]

 45 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm M  79,560  149,00  11 854,44

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

1.0*8+1.50*5+13.50+1.0*4+1.50*2+0.50+1.0*3+4.0+3.0+4.0*2+1.0*2+3.0+3.50+2.50*2+1.0*10 - podél komunikací vjezdů=78,000 [A]

Ztratné 2,0% - 78.0*0.02=1,560 [B]

Celkem: A+B=79,560 [C]

 42 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm M  35,700  141,00  5 033,70

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
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nájezdové obruby:

5.50+3.0+3.0+3.0+6.0+10.0+4.50=35,000 [A]

Ztratné 2,0% - 35.0*0.02=0,700 [B]

Celkem: A+B=35,700 [C]

 41 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm M  14,280  394,00  5 626,32

obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

2*7 - přechodové obruby=14,000 [A]

Ztratné 2,0% - 14.0*0.02=0,280 [B]

Celkem: A+B=14,280 [C]

 40 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  104,856  144,00  15 099,26

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

2.0+39.50+22.50+90.50=154,500 [A]

-14.0 - odpočet přechodových obrub=-14,000 [B]

-35.0 - odpočet nájezdových obrub=-35,000 [C]

-2.70 - odpočet obloukových obrub=-2,700 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=102,800 [E]

Ztratné 2,0% - 102.80*0.02=2,056 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=104,856 [G]

 43 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm M  2,700  472,00  1 274,40

obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm

1.30+1.40=2,700 [A]

 48 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  32,000  130,00  4 160,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

značky

32.0 - podél dlažby komunikace=32,000 [A]

 39 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  154,500  309,00  47 740,50

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
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z betonu prostého

2.0+39.50+22.50+90.50=154,500 [A]

 44 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  78,000  192,00  14 976,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

1.0*8+1.50*5+13.50+1.0*4+1.50*2+0.50+1.0*3+4.0+3.0+4.0*2+1.0*2+3.0+3.50+2.50*2+1.0*10 - podél komunikací vjezdů=78,000 [A]

 46 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  3,000  144,00  432,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

1.50*2 - ostrůvek=3,000 [A]

Osazení obrub a linek  108 083,02R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 55 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

M2  25,500  37,00  943,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových 

dlaždic, desek nebo tvarovek

18.50+4.50+2.50  - napojení sousedních nemovitostí=25,500 [A]

 56 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  166,500  49,00  8 158,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

3.50+4.0+53.0+7.50+5.50+20.0+8.50+8.0+5.50+4.0+16.0+8.50+9.50+5.50+4.50+3.0 - napojení sousedních nemovitostí=166,500 [A]

 54 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou 

maltou strojně pl do 50 m2

M2  13,000  167,00  2 171,00
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Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo 

živice se spárami zalitými cementovou maltou

2.0+11.0 - napojení sousedních nemovitostí=13,000 [A]

 52 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl 

přes 200 m2

M2  718,500  98,00  70 413,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva těženého

419.0+234.50+65.0 - komunikace pro aut. dopravu=718,500 [A]

 58 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  327,500  31,00  10 152,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

Podkladní vrstvy:

13.0 - betonové panely=13,000 [A]

25.50 - betonové desky=25,500 [B]

166.50 - zámk. dlažba=166,500 [C]

2.0 - betonové plochy=2,000 [D]

Obrusné vrstvy:

7.0+20.50+15.0+9.0+12.0+4.50+4.0+2.50+14.50+15.50+9.0+7.0 - štěrkové plochy=120,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=327,500 [F]

 53 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2  922,500  58,00  53 505,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

204.0 - komunikace pro aut. dopravu - pod asfaltem=204,000 [A]

718.50 - komunikace pro aut. dopravu - drobné kostky=718,500 [B]

Celkem: A+B=922,500 [C]

 57 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  2,000  129,00  258,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

2.0 - betonové plochy - napojení sousedních nemovitostí=2,000 [A]

 51 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  204,000  74,00  15 096,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Podkladní vrstvy:

51.0+43.50+39.0+70.50 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=204,000 [A]

 50 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase

M2  364,500  61,00  22 234,50

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 

vrstvy 40 mm

51.0+43.50+39.0+70.50 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=204,000 [A]

9.50+9.0+138.50+3.50 - komunikace pro aut. dopravu - frézování, napojení na stáv. komunikace=160,500 [B]

Celkem: A+B=364,500 [C]

 59 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  52,500  36,00  1 890,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

1.0*2+4.0+1.0+3.0+1.0*2+3.0+4.0+1.50*5+1.0+1.50+2.0*3+1.50*2+10.0+4.50 - podél komunikace=52,500 [A]

 60 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  35,500  26,00  923,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

1.0*2+0.50+1.0*3+5.0+3.0+4.0*2+3.0+2.50*3+2.0+1.50=35,500 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourání konstrukcí vozovek  185 745,00R96

Ostatní bourací práceR97
 61 966006251 Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm KUS  11,000  137,00  1 507,00

Odstranění parkovací zábrany  s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

11 - u úřadu=11,000 [A]

 62 966006R01 Odstranění směrových silničních sloupků KUS  20,000  34,00  680,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. 

zaberaněné směrové

Ostatní bourací práce  2 187,00R97

 2 742 327,74Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 86 196,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 104 297,16Cena s daní:

Kč 18 101,16DPH:

Kč 86 196,00Cena celková:

Kč 86 196,00Základní cena:

SKANSKA a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

Rozpočet:

II/332, III/27212, III/3323 Straky

VoN.102a.N

Objekt: ETAPA 2

Stavba: 2016-037

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Vedlejší nákladyO02
 1 VON990001 Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných 

staveništních komunikací

SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných 

staveništních komunikací

 2 VON990010 Náklady na opravu objízdných tras stávajících komunikací dotčených 

stavbou

SOUBOR  1,000  57 464,00  57 464,00

Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 

stavby její realizací dotčeny

 Vedlejší náklady  86 196,00O02

 86 196,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 789 232,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 954 970,72Cena s daní:

Kč 165 738,72DPH:

Kč 789 232,00Cena celková:

Kč 789 232,00Základní cena:
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Vedlejší a ostatní náklady

SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

Rozpočet:
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Objekt: ETAPA 2

Stavba: 2016-037

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Vedlejší nákladyO02
 1 VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením SOUBOR  1,000  11 493,00  11 493,00

Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením

 2 VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00

Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby

 3 VON990005 Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které 

mohou být výstavbou dotčeny

SOUBOR  1,000  114 928,00  114 928,00

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou 

být výstavbou dotčeny

 4 VON990007 Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu 

v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před 

zásypem

SOUBOR  1,000  5 746,00  5 746,00

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

 5 VON990009 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků

SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

 6 VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při 

realizaci stavby její realizací dotčeny

SOUBOR  1,000  85 986,00  85 986,00

Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 

stavby její realizací dotčeny

 7 VON990012 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele

SOUBOR  1,000  57 464,00  57 464,00

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele

 8 VON990013 Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bud

SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

 9 VON990014 Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní 

opatření, nutný rozsah pojištění

SOUBOR  1,000  5 746,00  5 746,00

Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 

nutný rozsah pojištění

 10 VON990015 Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení 

zhutnění pláně

KUS  10,000  575,00  5 750,00

Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně

 11 VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele

 12 VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření SOUBOR  1,000  1 379,00  1 379,00

Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření

 13 VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení SOUBOR  1,000  4 022,00  4 022,00

Dopravně - inženýrské opatření - zřízení

 14 VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) SOUBOR  1,000  101 366,00  101 366,00

Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)

 15 VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění SOUBOR  1,000  3 448,00  3 448,00

Dopravně - inženýrské opatření - odstranění

 Vedlejší náklady  432 957,00O02

 Ostatní nákladyO03
 16 ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby

 17 ON990001-B Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

SOUBOR  1,000  11 493,00  11 493,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

 18 ON990001-C Vyhotovení geometrického plánu SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

 19 ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby SOUBOR  1,000  91 942,00  91 942,00

Zhotovení realizační dokumenatce stavby

 20 ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla SOUBOR  1,000  17 239,00  17 239,00

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla

 21 ON990003 Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu TS a v 

souladu s metodikou dotačního programu

SOUBOR  2,000  80 449,00  160 898,00

Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu TS a v souladu 

s metodikou OPŽP

 22 ON990005 Zhotovení a osazení 1 trvalé pamětní desky dle podmínek dotačního 

programu

SOUBOR  1,000  17 239,00  17 239,00

Zhotovení a osazení 1 trvalé pamětní desky dle podmínek OPŽP a TS.

 Ostatní náklady  356 275,00O03

 789 232,00Celkem:
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Kč 10 183 612,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Kč 2 138 558,61DPH:

Kč 10 183 612,45Cena celková:
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Stavba: 2016-037
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot99
 116 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot T  3 394,364  115,00  390 351,86

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot

 115 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku T  3 394,364  200,00  678 872,80

Vodorovná doprava suti na skládku

 114 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  3 394,364  75,00  254 577,30

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 

přemístění

 117 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  4 365,199  11,00  48 017,19

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  1 371 819,1599

Společné zemní práceR10
 3 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  95,350  50,00  4 767,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

95.350 - ornice=95,350 [A]

 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 933,918  333,00  643 994,69

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvoz výkopku na skládku:

1447.718 - z komunikací=1 447,718 [A]

38.250 - z hloubení jam=38,250 [B]

237.90 - z hloubení rýh š. do 600 mm=237,900 [C]

210.050 - z hloubení rýh š. do 2000 mm=210,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 933,918 [E]
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 2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  95,350  43,00  4 100,05

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

95.350 - ornice=95,350 [A]

 1 167101R11 Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo 

použití

M3  102,275  919,00  93 990,73

Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití

790.50*0.250-95.350=102,275 [A]

 5 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  1 933,918  12,00  23 207,02

Uložení sypaniny  na skládky

1933.918 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=1 933,918 [A]

 6 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  3 577,748  115,00  411 441,02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

1933.918*1.85 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=3 577,748 [A]

 7 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  3 080,250  8,00  24 642,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Pro komunikace a zpevněné plochy:

2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=3 080,250 [A]

Společné zemní práce  1 206 143,01R10

Zemní práce pro komunikaceR11
 10 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  217,158  207,00  44 951,71

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Uvažováno s 15,0% objemu:

1447.718*0.15=217,158 [A]
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 8 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  1 447,718  213,00  308 363,93

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.070*2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=215,618 [A]

Mezisoučet: A=215,618 [B]

Odkop pro výměnu podloží:

0.400*2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=1 232,100 [C]

Mezisoučet: C=1 232,100 [D]

Celkem: A+C=1 447,718 [E]

 9 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  1 447,718  18,00  26 058,92

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

1447.718 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=1 447,718 [A]

Zemní práce pro komunikace  379 374,56R11

Zemní práce pro odvodnění komunikacíR12
 11 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  38,250  195,00  7 458,75

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

10*2.25*1.70 - UV=38,250 [A]

 12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  38,250  16,00  612,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

38.250 - Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3=38,250 [A]

 13 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  237,900  174,00  41 394,60

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 
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předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

0.60*0.50*793.0 - pro drenáž=237,900 [A]

 14 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  237,900  132,00  31 402,80

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

237.90 - Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm =237,900 [A]

 15 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  210,050  297,00  62 384,85

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

1.0*1.70*71.50 - napojení odvodnění - UV=121,550 [A]

0.750*1.0*53.0+1.50*1.0*(10.50+11.0+11.0) - vsaky=88,500 [B]

Celkem: A+B=210,050 [C]

 16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  210,050  19,00  3 990,95

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

210.050 - Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm =210,050 [A]

 17 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  516,100  137,00  70 705,70

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

4*10*1.50*1.70 - UV=102,000 [A]

2*1.70*71.50 - napojení odvodnění - UV=243,100 [B]

2*1.0*53.0+2*1.0*(10.50+11.0+11.0) - vsaky=171,000 [C]

Celkem: A+B+C=516,100 [D]

 18 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  516,100  65,00  33 546,50

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

516.10 - viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení=516,100 [A]

 19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  486,200  62,00  30 144,40

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
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vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

38.250 - z hloubení jam=38,250 [A]

237.90 - z hloubení rýh š. do 600 mm=237,900 [B]

210.050 - z hloubení rýh š. do 2000 mm=210,050 [C]

Celkem: A+B+C=486,200 [D]

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  142,100  66,00  9 378,60

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

10*2.05*1.70 - UV=34,850 [A]

1.0*1.50*71.50 - napojení odvodnění - UV=107,250 [B]

Celkem: A+B=142,100 [C]

 21 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál T  291,306  144,00  41 948,06

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

Uvažováno 2050 kg/m3:

10*2.05*1.70*2.050 - UV=71,443 [A]

1.0*1.50*71.50*2.050 - napojení odvodnění - UV=219,863 [B]

Celkem: A+B=291,306 [C]

Zemní práce pro odvodnění komunikací  332 967,21R12

Odstranění zeleněR13
 22 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3  95,350  34,00  3 241,90

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 

do 250 m

odhadovaná tl. humózní vrstvy 100 mm

Odvoz na mezideponii na staveništi

0.100*(4.50+492.0+66.50+94.50+7.50+15.0+114.0+25.50+30.0+18.0+16.50+38.0+31.50)=95,350 [A]

Odstranění zeleně  3 241,90R13

Založení zeleněR14
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 28 005724000 osivo směs travní parková sídlištní KG  11,858  126,00  1 494,11

osivo směs travní parková sídlištní

Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

0.015*790.50=11,858 [A]

 30 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5

M2  790,500  3,00  2 371,50

Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu 

do 1:5

790.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=790,500 [A]

 26 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  790,500  23,00  18 181,50

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Úprava podorničí

790.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=790,500 [A]

 27 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  790,500  12,00  9 486,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

790.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=790,500 [A]

 25 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm M2  790,500  75,00  59 287,50

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

790.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=790,500 [A]

 24 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a 

svahu do 1:5

M2  790,500  12,00  9 486,00

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5

790.50 - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury=790,500 [A]
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 23 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko ve svahu do 1:2

M2  790,500  2,00  1 581,00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

2.50+203.50+8.50+46.0+80.50+10.0+19.50+30.50+8.50+25.0+7.50+12.50+3.50+26.0+31.0+17.50+20.0+23.0+8.50+20.50+18.0+27.0+12.0+102.0+27.0=790,500 [A]

 31 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 T  0,040  3 853,00  154,12

Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na 

široko

Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

0.00005*790.50=0,040 [A]

 29 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 M2  790,500  2,00  1 581,00

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

790.50 - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm=790,500 [A]

Založení zeleně  103 622,73R14

Podkladní vrstvyR50
 33 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  6 160,500  30,00  184 815,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 400 mm:

2*2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=6 160,500 [A]

 32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  6 160,500  126,00  776 223,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

2*2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy=6 160,500 [A]

 34 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  3 018,645  340,00  1 026 339,30

štěrkodrť frakce 0/63

Výměna podloží - celková tl. 400 mm:

2.45*0.400*2775.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=3 018,645 [A]
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Podkladní vrstvy  1 987 377,30R50

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfaltR51
 38 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  2 775,000  263,00  729 825,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

2775.0 - komunikace pro aut. dopravu=2 775,000 [A]

 39 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  2 775,000  24,00  66 600,00

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

2775.0 - komunikace pro aut. dopravu=2 775,000 [A]

 36 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  5 553,000  14,00  77 742,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

2*2775.0 - komunikace pro aut. dopravu=5 550,000 [A]

3.0 - napojení na stávající komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=5 553,000 [C]

 35 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 778,000  226,00  627 828,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

(1316.0-67.50)+905.0+573.50+(789.50-741.50) - komunikace pro aut. dopravu=2 775,000 [A]

3.0 - napojení na stávající komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=2 778,000 [C]

 37 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 775,000  322,00  893 550,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

2775.0 - komunikace pro aut. dopravu=2 775,000 [A]
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Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt  2 395 545,00R51

Plochy z kačírkuR57
 41 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 M2  107,000  21,00  2 247,00

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v 

rovině nebo na svahu do 1:5

17.50+3.50+12.0+9.0+7.50+2.0+12.0+16.0+8.50+19.0=107,000 [A]

 40 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm M2  107,000  394,00  42 158,00

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 200 mm

17.50+3.50+12.0+9.0+7.50+2.0+12.0+16.0+8.50+19.0=107,000 [A]

 42 693112151 textilie netkaná mulčovací 50 g/m2 M2  123,050  46,00  5 660,30

textilie netkaná mulčovací 50 g/m2

17.50+3.50+12.0+9.0+7.50+2.0+12.0+16.0+8.50+19.0=107,000 [A]

- prořez a překryv 107.0*0.15=16,050 [B]

Celkem: A+B=123,050 [C]

Plochy z kačírku  50 065,30R57

Ostatní plochy komunikacíR59
 44 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm M2  174,000  109,00  18 966,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

2.0+172.0=174,000 [A]

 43 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných M2  38,000  1 437,00  54 606,00

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

38.0 - rigol podél komunikace=38,000 [A]

Ostatní plochy komunikací  73 572,00R59
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Společné práce pro trubní vedeníR80
 45 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu KUS  8,000  1 188,00  9 504,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu

Společné práce pro trubní vedení  9 504,00R80

Napojení odvodňovačůR81
 52 286115783 sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM 

DN400/200 s distančním kroužkem a maticí

KUS  4,000  977,00  3 908,00

sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN500/160 s 

distančním kroužkem a maticí

4 - Napojení UV do stávající kanalizace=4,000 [A]

 48 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10 M  75,075  1 138,00  85 435,35

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10

9.50+12.50+10.50+1.0+8.0+8.0+9.0+2.0+2.0+9.0 - napojení odvodnění=71,500 [A]

Prořez 5,0% - 71.50*0.05=3,575 [B]

Celkem: A+B=75,075 [C]

 50 28617183 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200 KUS  20,000  569,00  11 380,00

koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200

 46 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  21,450  865,00  18 554,25

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

1.0*0.30*71.50 - přípojky UV=21,450 [A]

 51 837365125 Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500 KUS  4,000  747,00  2 988,00

Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250

4 - Napojení UV do stávající kanalizace=4,000 [A]

 47 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 200

M  71,500  88,00  6 292,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 200
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9.50+12.50+10.50+1.0+8.0+8.0+9.0+2.0+2.0+9.0 - napojení odvodnění=71,500 [A]

 49 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 200

KUS  20,000  144,00  2 880,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

2*10 - napojení odvodnění=20,000 [A]

 53 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 KUS  6,000  1 421,00  8 526,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně 

šachty DN 200

6 - napojení odvodnění=6,000 [A]

 54 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop

M3  5,000  2 869,00  14 345,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 

tř. C 12/15

Obetonování uličních vpustí

10*0.50=5,000 [A]

Napojení odvodňovačů  154 308,60R81

Uliční vpustiR82
 62 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  10,000  5 149,00  51 490,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

 60 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm KUS  10,000  479,00  4 790,00

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

 59 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm KUS  10,000  714,00  7 140,00

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

 58 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm KUS  10,000  686,00  6 860,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

 56 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm KUS  10,000  269,00  2 690,00
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prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

 57 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 KUS  10,000  647,00  6 470,00

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

 55 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  10,000  866,00  8 660,00

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

 61 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  10,000  827,00  8 270,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Uliční vpusti  96 370,00R82

Zasakovací poldryR84
 63 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

M3  88,500  853,00  75 490,50

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Zasakovací rýhy:

0.750*1.0*53.0=39,750 [A]

1.50*1.0*(10.50+11.0+11.0)=48,750 [B]

Celkem: A+B=88,500 [C]

 64 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

M2  440,250  18,00  7 924,50

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze 

nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

3*(0.750*53.0+1.50*(10.50+11.0+11.0)) - vodorovné plochy=265,500 [A]

2*(1.0*53.0+1.0*(10.50+11.0+11.0)) - svislé plochy=171,000 [B]

2*0.750*1.0+3*0.750*1.0 - ukončení příkopů=3,750 [C]

Celkem: A+B+C=440,250 [D]

 66 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3  2,565  773,00  1 982,75

Lože pro trativody  ze štěrkopísku tříděného
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uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí

0.03*85.50=2,565 [A]

 67 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože M  85,500  144,00  12 312,00

Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 125 mm

53.0+10.50+11.0+11.0=85,500 [A]

 69 592990001 drenážní výúsť prefabrikovaná KUS  3,000  1 724,00  5 172,00

geotextilie netkaná PP 300g/m2

 65 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 M2  506,288  26,00  13 163,49

geotextilie netkaná PP 300g/m2

3*(0.750*53.0+1.50*(10.50+11.0+11.0)) - vodorovné plochy=265,500 [A]

2*(1.0*53.0+1.0*(10.50+11.0+11.0)) - svislé plochy=171,000 [B]

2*0.750*1.0+3*0.750*1.0 - ukončení příkopů=3,750 [C]

Mezisoučet: A+B+C=440,250 [D]

Ztratné 15,0% - 440.250*0.15=66,038 [E]

Celkem: A+B+C+E=506,288 [F]

 68 895641R01 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů KUS  3,000  1 149,00  3 447,00

Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné

Zasakovací poldry  119 492,24R84

Drenážní potrubíR85
 72 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

M3  269,620  853,00  229 985,86

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

0.34*793.0=269,620 [A]

 73 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

přes 1:2 š do 2,5 m

M2  1 784,250  26,00  46 390,50

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze 

nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
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opláštění do 2,5 m

uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí

2.25*793.0=1 784,250 [A]

 70 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3  23,790  773,00  18 389,67

Lože pro trativody  ze štěrkopísku tříděného

uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí

0.03*793.0=23,790 [A]

 71 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože M  793,000  144,00  114 192,00

Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 125 mm

16.0+10.0+27.0+61.0+51.0+284.0+284.0+60.0=793,000 [A]

 74 693660530 textilie netkaná vpichovaná 250 g/m2 M2  2 210,488  25,00  55 262,20

textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m

Uvažován překryv 200 mm

2.45*793.0=1 942,850 [A]

Prořez 15,0% - 1784.250*0.15=267,638 [B]

Celkem: A+B=2 210,488 [C]

 75 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 KUS  11,000  664,00  7 304,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně 

šachty DN 150

11 - Napojení drenáží do UV a šachet=11,000 [A]

Drenážní potrubí  471 524,23R85

Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 78 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  21,000  32,00  672,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 

šířky 10 mm, hloubky 20 mm

6.0+7.0+8.0  - napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu=21,000 [A]
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 79 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  21,000  118,00  2 478,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

21.0 - Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm=21,000 [A]

 76 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  21,000  45,00  945,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

6.0+7.0+8.0=21,000 [A]

 77 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  6,000  85,00  510,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

6.0=6,000 [A]

 80 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  3 178,000  6,00  19 068,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením

po výstavbě

2778.0 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=2 778,000 [A]

2*200.0 - Ostatní okolní plochy=400,000 [B]

Celkem: A+B=3 178,000 [C]

Společné práce pro bourání a konstrukce  23 673,00R90

Svodidla a ochranné prvky silnicR94
 81 911331141 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

M  32,000  2 123,00  67 936,00

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 

vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

32.0 - svodidlo km 0,980 00=32,000 [A]

 82 911331411 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

M  6,000  3 504,00  21 024,00
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Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, 

délky do 4 m

2*3.0=6,000 [A]

Svodidla a ochranné prvky silnic  88 960,00R94

Osazení obrub a linekR95
 92 58380001 krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 M  52,020  270,00  14 045,40

krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80

29.0+22.0 - podél komunikace=51,000 [A]

Ztratné 2,0% - 51.0*0.02=1,020 [B]

Celkem: A+B=52,020 [C]

 88 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm M  143,310  141,00  20 206,71

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

nájezdové obruby:

4.50+7.0+2.0+2.0+5.50+5.50+6.50+6.50+3.50+4.50+5.0+5.0+4.50+6.50+4.0+4.50+4.0+3.0+4.0+5.0+5.50+5.50+6.0+4.50+8.0+5.50+9.50+3.0=140,500 [A]

Ztratné 2,0% - 140.50*0.02=2,810 [B]

Celkem: A+B=143,310 [C]

 87 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm M  57,120  394,00  22 505,28

obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

2*28 - přechodové obruby=56,000 [A]

Ztratné 2,0% - 56.0*0.02=1,120 [B]

Celkem: A+B=57,120 [C]

 86 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  467,670  144,00  67 344,48

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

119.50+280.0+255.50=655,000 [A]

-56.0 - odpočet přechodových obrub=-56,000 [B]

-140.50 - odpočet nájezdových obrub=- 140,500 [C]

Mezisoučet: A+B+C=458,500 [D]

Ztratné 2,0% - 458.50*0.02=9,170 [E]

Celkem: A+B+C+E=467,670 [F]

 90 592170R01 krajník betonový silniční 50x8x25 cm M  540,090  115,00  62 110,35
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obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

274.0+255.50 - podél komunikace=529,500 [A]

Ztratné 2,0% - 529.50*0.02=10,590 [B]

Celkem: A+B=540,090 [C]

 84 592174R01 liniové odvodnění kompozitními obrubníkovými žlaby, včetně litinové 

vpusti s poklopem

M  12,750  1 724,00  21 981,00

obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm

12.50 - Odvodňovací obruby - km 0,760 00=12,500 [A]

Ztratné 2,0% - 12.50*0.02=0,250 [B]

Celkem: A+B=12,750 [C]

 89 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 

100 mm š proužku 250 mm

M  529,500  96,00  50 832,00

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 

lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

274.0+255.50 - podél komunikace=529,500 [A]

 85 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  655,000  309,00  202 395,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

119.50+280.0+255.50=655,000 [A]

 91 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  51,000  395,00  20 145,00

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

29.0+22.0 - podél komunikace=51,000 [A]

 83 935113119 Osazení odvodňovacího obrubníku do betonového lože s boční patkou M  12,500  460,00  5 750,00

Osazení odvodňovacího obrubníku do betonového lože s boční patkou
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12.50 - Odvodňovací obruby - km 0,760 00=12,500 [A]

Osazení obrub a linek  487 315,22R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 95 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl 

přes 200 m2

M2  3 719,000  98,00  364 462,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva těženého

2463.0 - komunikace pro aut. dopravu=2 463,000 [A]

1256.0 - pod asfaltem=1 256,000 [B]

Celkem: A+B=3 719,000 [C]

 96 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2  3 719,000  58,00  215 702,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

2463.0 - komunikace pro aut. dopravu=2 463,000 [A]

1256.0 - pod asfaltem=1 256,000 [B]

Celkem: A+B=3 719,000 [C]

 94 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  1 253,000  74,00  92 722,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Podkladní vrstvy:

1253.0 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=1 253,000 [A]

 93 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase

M2  1 256,000  61,00  76 616,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 
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vrstvy 40 mm

1253.0 - komunikace pro aut. dopravu - plné KS=1 253,000 [A]

3.0 - komunikace pro aut. dopravu - frézování, napojení na stáv. komunikace=3,000 [B]

Celkem: A+B=1 256,000 [C]

 97 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M  13,500  74,00  999,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

9.50+4.0 - podél komunikace=13,500 [A]

 98 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  180,500  36,00  6 498,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

10.50+3.50+6.0+54.50+3.0+3.50+7.0+13.0+8.0+3.50+11.0+29.50+27.50 - podél komunikace=180,500 [A]

Bourání konstrukcí vozovek  756 999,00R96

Ostatní bourací práceR97
 99 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů KUS  4,000  2 873,00  11 492,00

Odstarnění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů a přípojek

 100 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  5,000  230,00  1 150,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

1 - trvale=1,000 [A]

4 - pro zpětné osazení=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Ostatní bourací práce  12 642,00R97

Vodorovné dopravní značeníR98
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 102 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 

barva

M  259,000  8,00  2 072,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

83.0+160.0+16.0 - plné čáry=259,000 [A]

 103 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílá barva

M  253,500  4,00  1 014,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

76.0+33.50+144.0 - přerušované čáry=253,500 [A]

 104 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bíllá barva

M  289,500  15,00  4 342,50

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

3.50+171.50+114.50 - plné čáry=289,500 [A]

 105 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bíllá barva

M  121,000  8,00  968,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

39.50+32.0+49.50 - přerušované čáry=121,000 [A]

 106 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  259,000  40,00  10 360,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

83.0+160.0+16.0 - plné čáry=259,000 [A]
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 107 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  253,500  14,00  3 549,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

76.0+33.50+144.0 - přerušované čáry=253,500 [A]

 108 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

M  289,500  79,00  22 870,50

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

3.50+171.50+114.50 - plné čáry=289,500 [A]

 109 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  121,000  42,00  5 082,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

Obnova značení z barvy:

39.50+32.0+49.50 - přerušované čáry=121,000 [A]

 101 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  923,000  3,00  2 769,00

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Bližší specifikace viz. technická zpráva, odstavec 7.1.3:

259.0+253.50 - pro čáry š. 0,125 mm=512,500 [A]

289.50+121.0 - pro čáry š. 0,250 mm=410,500 [B]

Celkem: A+B=923,000 [C]

Vodorovné dopravní značení  53 027,00R98

Svislé dopravní značeníR99
 113 404442300 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm KUS  2,000  2 126,00  4 252,00
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značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm

1 - P2=1,000 [A]

1 - E2b=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 111 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m KUS  1,000  575,00  575,00

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

1 - pro 2 značky na 1 sloupek=1,000 [A]

 112 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  2,000  184,00  368,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

2 - nové značky=2,000 [A]

 110 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  1,000  874,00  874,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

1 - nové sloupky pro značky=1,000 [A]

Svislé dopravní značení  6 069,00R99

 10 183 612,45Celkem:
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Přesun hmot99
 26 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot T  53,930  115,00  6 201,95

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot

 25 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku T  53,930  200,00  10 786,00

Vodorovná doprava suti na skládku

 24 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  53,930  75,00  4 044,75

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 

přemístění

 27 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  153,947  11,00  1 693,42

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  22 726,1299

Společné zemní práceR10
 1 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  46,374  333,00  15 442,54

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvoz výkopku na skládku:

46.374 - z komunikací=46,374 [A]

 2 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  46,374  12,00  556,49

Uložení sypaniny  na skládky

46.374 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=46,374 [A]

 3 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  85,792  115,00  9 866,08

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

46.374*1.85 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=85,792 [A]

 4 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  145,410  8,00  1 163,28
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Pro komunikace a zpevněné plochy:

131.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=145,410 [A]

Společné zemní práce  27 028,39R10

Zemní práce pro komunikaceR11
 7 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  6,956  207,00  1 439,89

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Uvažováno s 15,0% objemu:

46.374*0.15=6,956 [A]

 5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  46,374  213,00  9 877,66

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.020*131.0*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=2,751 [A]

Mezisoučet: A=2,751 [B]

Odkop pro výměnu podloží:

0.300*131.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=43,623 [C]

Mezisoučet: C=43,623 [D]

Celkem: A+C=46,374 [E]

 6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  46,374  18,00  834,73

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

46.374 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=46,374 [A]

Zemní práce pro komunikace  12 152,28R11
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Ochrany sítíR21
 9 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 108/125 mm, 

HDPE+LDPE

M  42,000  97,00  4 074,00

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 108/125 mm, 

HDPE+LDPE

2*(10.0+10.0) - rezerva pro budoucí vedení=40,000 [A]

Ztratné 5,0% - 40.0*0.05=2,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

 8 460510024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru 

do 15 cm

M  40,000  291,00  11 640,00

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové prostupy z trub betonových 

včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

2*(10.0+10.0) - rezerva pro budoucí vedení=40,000 [A]

Ochrany sítí  15 714,00R21

Podkladní vrstvyR50
 11 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm M2  290,820  12,00  3 489,84

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm:

2*131.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=290,820 [A]

 10 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  137,550  126,00  17 331,30

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

131.0*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=137,550 [A]

 12 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  106,876  340,00  36 337,84

štěrkodrť frakce 0/63

Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

2.45*0.300*131.0*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=106,876 [A]
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Podkladní vrstvy  57 158,98R50

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažbyR56
 16 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  2,652  607,00  1 609,76

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

1.20+1.40 - slepecká dlažba=2,600 [A]

Ztratné 2,0% - 2.60*0.02=0,052 [B]

Celkem: A+B=2,652 [C]

 14 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní M2  130,968  262,00  34 313,62

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

19.0+11.0+46.50+68.0-26.50+23.0-10.0=131,000 [A]

-2.60 - odpočet slepecké dlažby=-2,600 [B]

Mezisoučet: A+B=128,400 [C]

Ztratné 2,0% - 128.40*0.02=2,568 [D]

Celkem: A+B+D=130,968 [E]

 13 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  131,000  220,00  28 820,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

19.0+11.0+46.50+68.0-26.50+23.0-10.0=131,000 [A]

 15 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  2,600  16,00  41,60

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

1.20+1.40 - slepecká dlažba=2,600 [A]

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby  64 784,98R56
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Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 17 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  181,000  6,00  1 086,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením

po výstavbě

131.0 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=131,000 [A]

50.0 - Ostatní okolní plochy=50,000 [B]

Celkem: A+B=181,000 [C]

Společné práce pro bourání a konstrukce  1 086,00R90

Osazení obrub a linekR95
 19 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm M  77,010  80,00  6 160,80

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

14.50+12.50+6.0+36.0+3.50+3.0 - podél komunikace pro pěší=75,500 [A]

Ztratné 2,0% - 75.50*0.02=1,510 [B]

Celkem: A+B=77,010 [C]

 18 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  75,500  144,00  10 872,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

14.50+12.50+6.0+36.0+3.50+3.0 - podél komunikace pro pěší=75,500 [A]

Osazení obrub a linek  17 032,80R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 20 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  86,500  49,00  4 238,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

3.0+46.50+23.0+14.0 - komunikace pro pěší=86,500 [A]
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 22 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  21,500  31,00  666,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

Obrusné vrstvy:

17.0+3.50+1.0  - štěrkové plochy=21,500 [A]

 21 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  86,500  38,00  3 287,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Podkladní vrstvy:

86.50 - zámk. dlažba=86,500 [A]

 23 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  3,000  26,00  78,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

3.0 - podél komunikace pro pěší=3,000 [A]

Bourání konstrukcí vozovek  8 270,00R96

 225 953,55Celkem:
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Přesun hmot99
 56 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot T  514,917  115,00  59 215,46

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot

 55 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku T  514,917  200,00  102 983,40

Vodorovná doprava suti na skládku

 54 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T  514,917  75,00  38 618,78

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 

přemístění

 57 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  1 048,544  11,00  11 533,98

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  212 351,6299

Společné zemní práceR10
 1 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  443,003  333,00  147 520,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odvoz výkopku na skládku:

443.003 - z komunikací=443,003 [A]

 2 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  443,003  12,00  5 316,04

Uložení sypaniny  na skládky

443.003 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=443,003 [A]

 3 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  819,556  115,00  94 248,94

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

443.003*1.85 - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku=819,556 [A]

 4 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  913,530  8,00  7 308,24
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Pro komunikace a zpevněné plochy:

550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=610,500 [A]

115.50*1.11 - vjezdy=128,205 [B]

46.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=51,615 [C]

111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=123,210 [D]

Celkem: A+B+C+D=913,530 [E]

Společné zemní práce  254 393,22R10

Zemní práce pro komunikaceR11
 7 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  66,450  207,00  13 755,15

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Uvažováno s 15,0% objemu:

443.003*0.15=66,450 [A]

 5 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  443,003  213,00  94 359,64

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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Odkop pro spodní stavbu komunikací:

0.070*550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=42,735 [A]

0.200*115.50*1.05 - vjezdy=24,255 [B]

0.020*46.50*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=0,977 [C]

0.120*111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=14,785 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=82,752 [E]

Odkop pro výměnu podloží:

0.300*46.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=15,485 [F]

0.400*550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=244,200 [G]

0.400*115.50*1.11 - vjezdy=51,282 [H]

0.400*111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=49,284 [I]

Mezisoučet: F+G+H+I=360,251 [J]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=443,003 [K]

 6 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

M3  443,003  18,00  7 974,05

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

443.003 - viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice=443,003 [A]

Zemní práce pro komunikace  116 088,84R11

Podkladní vrstvyR50
 12 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm M2  103,230  12,00  1 238,76

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm:

2*46.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=103,230 [A]

 13 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  1 723,830  30,00  51 714,90

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 400 mm:

2*550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=1 221,000 [A]

2*115.50*1.11 - vjezdy=256,410 [B]

2*111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=246,420 [C]

Celkem: A+B+C=1 723,830 [D]

 8 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  1 269,825  126,00  159 997,95

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podkladní vrstvy:

2*550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy=1 221,000 [A]

46.50*1.05 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=48,825 [B]

Celkem: A+B=1 269,825 [C]

 9 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  123,210  151,00  18 604,71

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Podkladní vrstvy:

111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=123,210 [A]

 10 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  198,775  236,00  46 910,90

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Podkladní vrstvy:

115.50*1.05 - vjezdy=121,275 [A]

Obrusné vrstvy:

6.0+6.0+6.50+4.50+6.50+6.0+5.50+5.50+7.0+7.0+5.50+7.50+4.0 - štěrkové plochy=77,500 [B]

Celkem: A+B=198,775 [C]

 11 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm M2  116,550  446,00  51 981,30

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

Podkladní vrstvy:

111.0*1.05 - žulová dlažba na komunikaci=116,550 [A]

 14 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  882,614  340,00  300 088,76

štěrkodrť frakce 0/63
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Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

2.45*0.300*46.50*1.11 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=37,937 [A]

Výměna podloží - celková tl. 400 mm:

2.45*0.400*550.0*1.11 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=598,290 [B]

2.45*0.400*115.50*1.11 - vjezdy=125,641 [C]

2.45*0.400*111.0*1.11 - žulová dlažba na komunikaci=120,746 [D]

Celkem: A+B+C+D=882,614 [E]

Podkladní vrstvy  630 537,28R50

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfaltR51
 18 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  550,000  263,00  144 650,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

550.0 - komunikace pro aut. dopravu=550,000 [A]

 19 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  550,000  24,00  13 200,00

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

550.0 - komunikace pro aut. dopravu=550,000 [A]

 16 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2  1 129,500  14,00  15 813,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

2*550.50 - komunikace pro aut. dopravu=1 101,000 [A]

28.50 - napojení na stávající komunikace=28,500 [B]

Celkem: A+B=1 129,500 [C]

 15 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  578,500  226,00  130 741,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

38.0+67.50+(471.50-27.0) - komunikace pro aut. dopravu=550,000 [A]

17.50+11.0 - napojení na stávající komunikace=28,500 [B]

Celkem: A+B=578,500 [C]
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 17 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  550,000  322,00  177 100,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

550.0 - komunikace pro aut. dopravu=550,000 [A]

Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt  481 504,00R51

Pojížděná komunikace pro pěší - vjezdy - zámková dlažbaR55
 23 592450061 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná M2  30,906  253,00  7 819,22

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

30.30 - slepecká dlažba=30,300 [A]

Ztratné 2,0% - 30.30*0.02=0,606 [B]

Celkem: A+B=30,906 [C]

 21 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní M2  130,254  342,00  44 546,87

dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

3.0+3.50+4.50+45.0+6.50+5.0+18.0+4.0+8.0+6.50+5.0+4.0+16.0+7.50+8.0+9.0+4.50  - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=158,000 [A]

-30.30 - odpočet slepecké dlažby=-30,300 [B]

Mezisoučet: A+B=127,700 [C]

Ztratné 2,0% - 127.70*0.02=2,554 [D]

Celkem: A+B+D=130,254 [E]

 20 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  115,500  239,00  27 604,50

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

6.50+8.0+4.0+9.50+3.0+16.50+4.0+3.50+4.50+7.0+7.0+11.0+20.0+5.50+5.50 - napojení sousedních nemovitostí - vjezdy=115,500 [A]

 22 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních 

komunikací tl 80 mm skupiny A

M2  30,300  15,00  454,50

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
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hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

1.80+2.80+2.20+1.60+2.40+1.60+1.0+1.40+2.0+2.30+3.10+6.20+1.90 - slepecká dlažba=30,300 [A]

Pojížděná komunikace pro pěší - vjezdy - zámková dlažba  80 425,09R55

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažbyR56
 27 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná M2  9,690  607,00  5 881,83

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

3.10+3.40+3.0 - slepecká dlažba=9,500 [A]

Ztratné 2,0% - 9.50*0.02=0,190 [B]

Celkem: A+B=9,690 [C]

 25 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní M2  37,740  262,00  9 887,88

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

26.50+10.0+10.0=46,500 [A]

-9.50 - odpočet slepecké dlažby=-9,500 [B]

Mezisoučet: A+B=37,000 [C]

Ztratné 2,0% - 37.0*0.02=0,740 [D]

Celkem: A+B+D=37,740 [E]

 24 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  46,500  220,00  10 230,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

26.50+10.0+10.0=46,500 [A]

 26 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb 

komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

M2  9,500  16,00  152,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev
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3.10+3.40+3.0 - slepecká dlažba=9,500 [A]

Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby  26 151,71R56

Ostatní plochy komunikacíR59
 29 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  115,484  513,00  59 243,29

kostka dlažební žula drobná 8/10

111.0 - na komunikaci=111,000 [A]

Ztratné 2,0% - 111.0*0.02=2,220 [B]

Celkem: A+B=113,220 [C]

C * 1.02Koeficient množství=115,484 [D]

 28 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  111,000  329,00  36 519,00

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lože z kameniva těženého

32.50+27.0+51.50=111,000 [A]

Ostatní plochy komunikací  95 762,29R59

Společné práce pro trubní vedeníR80
 30 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS  14,000  861,00  12 054,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, 

šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Společné práce pro trubní vedení  12 054,00R80

Společné práce pro bourání a konstrukceR90
 33 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  69,500  32,00  2 224,00

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 
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šířky 10 mm, hloubky 20 mm

34.50+29.0+6.0  - napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu=69,500 [A]

 34 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  69,500  118,00  8 201,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

69.50 - Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm=69,500 [A]

 31 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  69,500  45,00  3 127,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

34.50+29.0+6.0=69,500 [A]

 32 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  67,000  85,00  5 695,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu:

36.0+31.0=67,000 [A]

 35 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením M2  1 051,500  6,00  6 309,00

Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením

po výstavbě

578.50 - komunikace pro aut. dopravu - asfalt=578,500 [A]

115.50 - vjezdy=115,500 [B]

46.50 - komunikace pro pěší - zámk. dlažba=46,500 [C]

111.0 - žulová dlažba na komunikaci=111,000 [D]

2*100.0 - Ostatní okolní plochy=200,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 051,500 [F]

Společné práce pro bourání a konstrukce  25 556,50R90

Osazení obrub a linekR95
 43 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm M  1,530  80,00  122,40

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm
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1.50 - podél komunikace pro pěší=1,500 [A]

Ztratné 2,0% - 1.50*0.02=0,030 [B]

Celkem: A+B=1,530 [C]

 41 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm M  42,840  149,00  6 383,16

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

1.50*2+1.50*2+0.50+1.0+2.0+1.0*2+1.0*2+2.50*2+1.0*2+1.50*2+1.0*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2+2.50+1.50*2+0.50*2+1.0 - podél komunikací vjezdů=42,000 [A]

Ztratné 2,0% - 42.0*0.02=0,840 [B]

Celkem: A+B=42,840 [C]

 39 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm M  17,340  141,00  2 444,94

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

nájezdové obruby:

3.50+3.50+4.0+3.0+3.0=17,000 [A]

Ztratné 2,0% - 17.0*0.02=0,340 [B]

Celkem: A+B=17,340 [C]

 38 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm M  10,200  394,00  4 018,80

obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

2*5 - přechodové obruby=10,000 [A]

Ztratné 2,0% - 10.0*0.02=0,200 [B]

Celkem: A+B=10,200 [C]

 37 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  126,990  144,00  18 286,56

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

18.0+11.50+49.50+72.50=151,500 [A]

-10.0 - odpočet přechodových obrub=-10,000 [B]

-17.0 - odpočet nájezdových obrub=-17,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=124,500 [D]

Ztratné 2,0% - 124.50*0.02=2,490 [E]

Celkem: A+B+C+E=126,990 [F]

 45 592170R01 krajník betonový silniční 50x8x25 cm M  172,380  115,00  19 823,70

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

50.0+45.50+73.50 - podél komunikace=169,000 [A]

Ztratné 2,0% - 169.0*0.02=3,380 [B]

Celkem: A+B=172,380 [C]
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 44 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 

100 mm š proužku 250 mm

M  169,000  96,00  16 224,00

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 

lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

50.0+45.50+73.50 - podél komunikace=169,000 [A]

 36 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  151,500  309,00  46 813,50

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

18.0+11.50+49.50+72.50=151,500 [A]

 40 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  42,000  192,00  8 064,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

1.50*2+1.50*2+0.50+1.0+2.0+1.0*2+1.0*2+2.50*2+1.0*2+1.50*2+1.0*2+1.50*2+1.50*2+1.50*2+2.50+1.50*2+0.50*2+1.0 - podél komunikací vjezdů=42,000 [A]

 42 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou

M  1,500  144,00  216,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

1.50 - podél komunikace pro pěší=1,500 [A]

Osazení obrub a linek  122 397,06R95

Bourání konstrukcí vozovekR96
 48 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  88,500  49,00  4 336,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
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9.50+2.50+2.0+12.0+1.50+1.50+6.50+6.0+10.50+16.0+2.0+4.50 - napojení sousedních nemovitostí=74,500 [A]

2.0+12.0 - komunikace pro pěší=14,000 [B]

Celkem: A+B=88,500 [C]

 46 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl 

přes 200 m2

M2  593,000  98,00  58 114,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva těženého

593.0 - komunikace pro aut. dopravu=593,000 [A]

 50 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  97,000  31,00  3 007,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

Podkladní vrstvy:

74.50 - zámk. dlažba=74,500 [A]

13.0 - betonové plochy=13,000 [B]

Obrusné vrstvy:

6.0+3.50  - štěrkové plochy=9,500 [C]

Celkem: A+B+C=97,000 [D]

 47 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2  593,000  58,00  34 394,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

593.0 - komunikace pro aut. dopravu - drobné kostky=593,000 [A]

 51 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  14,000  38,00  532,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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Podkladní vrstvy:

14.0 - zámk. dlažba=14,000 [A]

 49 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  13,000  129,00  1 677,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

10.0+3.0 - betonové plochy - napojení sousedních nemovitostí=13,000 [A]

 52 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  19,500  36,00  702,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

1.50*2+3.50+1.0*4+1.50*2+1.0+2.0+1.50*2  - podél vjezdů=19,500 [A]

Bourání konstrukcí vozovek  102 762,50R96

Ostatní bourací práceR97
 53 966006R01 Odstranění směrových silničních sloupků KUS  22,000  34,00  748,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. 

zaberaněné směrové

Ostatní bourací práce  748,00R97

 2 160 732,11Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 86 196,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 104 297,16Cena s daní:

Kč 18 101,16DPH:

Kč 86 196,00Cena celková:

Kč 86 196,00Základní cena:

SKANSKA a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

SO.102b - Komunikace II/332 - Zbožíčko

Rozpočet:

II/332, III/27212, III/3323 Straky

VoN.102b.N

Objekt: ETAPA 3

Stavba: 2016-037
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Vedlejší nákladyO02
 1 VON990001 Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných 

staveništních komunikací

SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných 

staveništních komunikací

 2 VON990010 Náklady na opravu objízdných tras stávajících komunikací dotčených 

stavbou

SOUBOR  1,000  57 464,00  57 464,00

Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 

stavby její realizací dotčeny

 Vedlejší náklady  86 196,00O02

 86 196,00Celkem:
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Vedlejší a ostatní náklady

SO.102b - Komunikace II/332 - Zbožíčko

Rozpočet:

II/332, III/27212, III/3323 Straky

VoN.102b.V

Objekt: ETAPA 3

Stavba: 2016-037

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Vedlejší nákladyO02
 1 VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením SOUBOR  1,000  11 493,00  11 493,00

Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením

 2 VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00

Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby

 3 VON990005 Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které 

mohou být výstavbou dotčeny

SOUBOR  1,000  114 928,00  114 928,00

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou 

být výstavbou dotčeny

 4 VON990007 Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu 

v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před 

zásypem

SOUBOR  1,000  5 746,00  5 746,00

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

 5 VON990009 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků

SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

 6 VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při 

realizaci stavby její realizací dotčeny

SOUBOR  1,000  85 986,00  85 986,00

Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 

stavby její realizací dotčeny

 7 VON990012 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele

SOUBOR  1,000  57 464,00  57 464,00

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele

 8 VON990013 Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bud

SOUBOR  1,000  2 299,00  2 299,00
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Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

 9 VON990014 Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní 

opatření, nutný rozsah pojištění

SOUBOR  1,000  5 746,00  5 746,00

Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 

nutný rozsah pojištění

 10 VON990015 Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení 

zhutnění pláně

KUS  15,000  575,00  8 625,00

Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně

 11 VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele

 12 VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření SOUBOR  1,000  1 379,00  1 379,00

Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření

 13 VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení SOUBOR  1,000  4 022,00  4 022,00

Dopravně - inženýrské opatření - zřízení

 14 VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) SOUBOR  1,000  101 366,00  101 366,00

Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)

 15 VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění SOUBOR  1,000  3 448,00  3 448,00

Dopravně - inženýrské opatření - odstranění

 Vedlejší náklady  435 832,00O02

 Ostatní nákladyO03
 16 ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby

 17 ON990001-B Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

SOUBOR  1,000  11 493,00  11 493,00
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Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

 18 ON990001-C Vyhotovení geometrického plánu SOUBOR  1,000  28 732,00  28 732,00

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby

 19 ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby SOUBOR  1,000  91 942,00  91 942,00

Zhotovení realizační dokumenatce stavby

 20 ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla SOUBOR  1,000  17 239,00  17 239,00

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla

 Ostatní náklady  178 138,00O03

 613 970,00Celkem:
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