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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpodet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 00410 R VEDLEIJSI NAKLADY KPL 1,000

obsahuji zejména naklady na:
- ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi
- uvedeni stavbou dotéenych ploch a stavenistni dopravou dotéenych komunikaci
do
plvodniho nebo projektovaného stavu
- zajiSténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec€nosti prace a
ochrany
zivotniho prostredi
- likvidace prebyte¢ného stavebniho materialu odpovidajicim zpisobem
- péCe o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani
- nutny rozsah stavebniho pojisténi budovaného dila na pfredmétné stavbé a
pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplisobenou dodavatelem tieti osobé
- zajiSténi bankovnich garanci
- vSechny dalsi nutné naklady k fadnému a uplnému zhotoveni predmeétu dila
zifejmé ze
zadavaci dokumentace nebo mistnich podminek
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

2 00420 R OSTATNI NAKLADY KPL 1,000

obsahuji zejména naklady na:

- Upravu pfislusné dokumentace dle technologickych postupl zhotovitele a dle pfi
provadéni dila zjisténych skutecnosti

- zpracovani Planu havarijnich opatfeni zafizeni stavenis$té a mechanizace

- zpracovani Povodiového planu

- zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst.

2 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP)

- zpracovani technologickych postupt a pland kontrol

- pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektl
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

- vSechny dalSi nutné ¢innosti k Fadnému a Uplnému zhotoveni pfedmétu dila
zfejmé ze zadavaci dokumentace nebo mistnich podminek

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

3 02520

ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL
Veskeré zkousky dle KZP stavby

1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

4 02620

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL
Veskeré zkousky dle KZP stavby

1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

5 02720 a

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Ochrana provozu na podchazejicich komunikacich, v¢.pfipadného Fizeni dopravy
pracovniky zhotoviteke dle technologickych potfeb demolice a vystavby
1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

6 02720 b

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Ochrana provozu na podchazejicim plavebnim kanalem v poli 8., v€.pfipadného
fizeni dopravy pracovniky zhotovitele dle technologickych potfeb demolice a
vystavby

v€. demontaze stavajicich plavebnich znakd umisténych na konstrukci mostu
v€. montaze a demontaze docasnych plavebnich znaku, ¢aste¢na vyména

vE. zpétné montaze trvalych plavebnich znak( na konstrukci mostu

1,000



[ X

‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vE.osveétleni plavebniho prostoru pod mostem po dobu stavby
ve.trvalého napojeni na rozvod v.o.
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
8 027502R KONSTRUKCE PRO OCHRANU PRACOVNIKU NAD TRAKCNIM KPL 1,000
VEDENIM
pro provadéni pfipravnych a dokon€ujicich praci na mosté - nad trakénim vedenim
mimo vyluky a mimo zfizené nulové pole
provadéni praci na SO 220
1=1.000 [A]
Cenova soustava: -
9 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKC{ NA POVRCHU KPL 1,000
Dodate¢na diagnostika konstrukce po odbourani a otryskani konstrukce
vé,kontroly predpinacich kabell
v&.vyhodnoceni
provedenou ve 2 etapach vystavby - pro obé poloviny mostu samostatné
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
9002 028520R z PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI POD VODOU KPL 1,000
potapécsky prizkum v oblasti pilife P6
1=1.000 [A]
Cenova soustava: -
10 02861 PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZN{ A BLUDNYCH PROUDU NA KPL 1,000
POVRCHU

kontrolni méfeni bludnych proudd pfed, béhem, stavby a po dokoncéeni
vE. vypracovani zavéru a reviznich sprav



[ X
.

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

Strana:

5

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet:

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

1=1.000 [A]

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

11 028620R

OSTATNI POZADAVKY - OPATRENI PROTI UCINKUM BLUDNYCH
PROUDU

trvalé vyvody a rozvody pro sledovani BP dle TP 124
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

12 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Geodeticka méfeni v pribéhu stavby - horni povrch n.k. po odbourani viz TZ

provedeno ve 2 etapach vystavby - pro obé poloviny mostu samostatné

vé.zaméreni ostatnich stavebnich objektl dle TZ jednostlivych objektt
1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KPL

1,000

9001029100R z OSTATNI POZADAVKY - MONITORING

meéfeni napéti v betonu cca 2 roky po dokonceni vystavby
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

13 029119R

1,000

PASPORTIZACE POZEMKU, OBJEKTU A ZARIZENI

Zahrnuje pasportizaci vSech dotéenych pozemkd, objektd a zafizeni

v&etné pasportizace skate parku v 5.a 6.poli, parkovisté v poli 1.,
v&.majetku SZDC

vé.lezecké stény na O11

v€.majetku Plavebni spole¢nosti a dalSich subjektl
a ostatni subjektu

1=1.000 [A]

KPL

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: -
14 02911R OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT KPL 1,000
Zameérfeni skute€ného stavu po dokonceni stavby vE. zakresu do katastralni mapy
1=1.000 [A]
Cenova soustava: -
15 02931R a OSTATN{ POZADAVKY - ZPRISTUPNENI PODHLEDU MOSTU KPL 1,000
Podvésna lavka pro provadéni praci nad fekou v poli 6,7,8
v€.najmu, pfistavéni, montaze a demontaze
v&.provozu mobilnich zafizeni
vE. ochrany proti padu pfedmétd do prostoru pod mostem - napft.zaplachtovani
ve.statického zajisténi
vE.projektu a statického vypoctu
vé.zaplachtovani nebo jinému opatfeni proti padd materialu do feky
odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti
1=1.000 [A]
Cenova soustava: -
16 02931R b OSTATN{ POZADAVKY - ZPRISTUPNENI PODHLEDU MOSTU KPL 1,000

Pevna konstrukce leseni nebo plosiny dle technologickych moznosti zhotovitele
Pole 1,2,4,5,9,10 - umisténi nad terénem nebo komunikacemi

Polozka zahrnuje kompletni kontrukci leSeni nebo ploSiny

v€.najmu, montaze a demontaze

vE.Upravy terénu, roznasecich vrstev a podlozi

vE. ochrany proti padu predmétd do prostoru pod mostem - napt.zaplachtovani
ve.statického zajisténi

vE. projektu a statického vypoctu

v¢. uvedeni terénu do plvodniho stavu po demontazi

odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

17 02931R c OSTATN{ POZADAVKY - ZPRISTUPNENI PODHLEDU MOSTU KPL

Zptistupnéni pole 3. v prostoru drahy CD

Mobilni ploSina neco jina kostrukce umisténa na specialnim vagénu doplnéna
pevnou konstrukci leSeni nad stani¢nimi kolejemi

Polozka zahrnuje kompletni kontrukci

v€.najmu,pristaveni, montaze a demontaze

ve&.Upravy terénu, roznasecich vrstev a podlozi

vE. ochrany proti padu pfedmétd do prostoru pod mostem - napt.zaplachtovani
vé.statického zajisténi

vE. projektu a statického vypoctu

vé.uvedeni terénu do plvodniho stavu po demontazi

odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

18 02932R a OSTATNI POZADAVKY - ZPRISTUPNENT PILIRU V RECE KPL

Zpristupnéni pilifd umisténych v koryté feky - pilite P6, P7
napf.pontony

v€.najmu, pristaveni, montaze a demontaze,

v&etné pfesunu mezi pilifi

odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

19 02932R b OSTATNI POZADAVKY - ZPRISTUPNENT PILIRU NAD TERENEM KPL

Zpristupnéni pilifd - nad terénem, v8echny pilife s vyjimkou pilitd umisténych v
koryté feky

napr.leSeni

v&.najmu, pristaveni, montaze a demontaze,

ve.statického zajisténi

vE.Upravy terénu, roznasecich vrstev a podlozi

v€. ochrany proti padu pfedmétd do prostoru pod mostem - napr.zaplachtovani

1,000
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

véetné presunu mezi pilifi
odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

20 02932R c OSTATNI POZADAVKY - ZPRISTUPNENI OPERNYCH ZDi KPL

Zpristupnéni opérnych zdi

napr.leSeni

v&.najmu, pristaveni, montaze a demontaze,

vé.statického zajisténi

vE.Upravy terénu, roznasecich vrstev a podlozi

vE. ochrany proti padu pfredmétd do prostoru pod mostem - napt.zaplachtovani
v&etné pfesunu mezi pilifi

odhad-bude upfesnéno dle skute¢nosti

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

21 02933R a OSTATNI POZADAVKY - SKATE PARK KPL

demontaz a zpétna montaz stavajiciho skate parku mezi polem 4. a 5.
vE&. ochrany ponechanych ¢asti
vE. uvedeni do plivodniho stavu
vE.Caste€né vymeny prvki
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

22 02933R b OSTATN{ POZADAVKY - LEZECKA STENA KPL

demontaz a zpétna montaz stavajici lezecké stény na opéry O11
vE&. ochrany ponechanych €asti
vE. uvedeni do plivodniho stavu
vE.Caste€né vymeny prvki
1=1.000 [A]

1,000
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3.6.1.10

Poi.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Polozka

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: -

23

029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTN{HO LISTU
Aktualizace ML most ev.¢3275-8
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

1,000

24

02943

OSTATN{ POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

RDS-Z-PDPS
vé€.zapracovani veskerych skute¢nosti zjiSténych zjisténych po odhaleni stav.kce
1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

25

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

dokumentace skuteéného provedeni stavby, ve vykresové forme 4 paré
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

26

02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
fotodokumentace stavajiciho stavu, bouraci praci a prabéhu vystavby
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KPL

1,000

27

02950

OSTATN{ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

Plan sledovani a udrzby mostu

1=1.000 [A]

1,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi'.c. Polozka Typ

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

Nazev MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

28 029511

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - STANOVEN( KPL
ZATIZITELNOSTI
stanoveni zatiZitelnosti:
most ev.¢.125-034
most ev.¢.3275-8
1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

29 02953

30 029611

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA

KUS
1,HMP most ev.¢.3275-8

1=1.000 [A]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

1,000

OSTATN{ POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

HOD
Drazni dozor

v&.dozoru pfi uvedeni koleje do provozu
200=200.000 [A]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

200,000

31 02991 a

Cenova sousta

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

oznaceni stavby dle smérnic investora

KUS

4=4.000 [A]

va: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4,000

32 02991 b (6]

oznaceni stavby dle smérnic investora - omluvné tabule

STATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS

4,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Strana: 11

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ
4=4.000 [A]

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

33 03100

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

vé.pripadného najmu pozemku, vé.provizornich komunikaci, vé.pfipadnych zaboru

vE.burikovisté, toalet a dalSiho zafizeni nezbytného pro provoz a fizeni stavby po
celou dobu vystavby

vE&.oploceni a zabran proti vstupu
v€. ohraniceni celé stavby
1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

34 03730

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OCHRANU INZENYRSKYCH SiT{
vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych siti:

- SEK ve spravé a majetku SZDC s.o., CD Telematika, CETIN, JON.CZ.
Presny vycCet viz koordinacni pfilohy stavby

vE. ulozeni kabell do komory mostu - viz technicka zprava

vé.ochrany vodiéa v prostoru nad CD

s vyjimkou ochrany siti, které jsou pfedmétem samostatnych SO
1=1.000 [A]

KPL

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

-9

Vseobecné konstrukce a prace

900093314

Ostatni konstrukce a prace

ZATEZOVACI ZKOUSKA MOSTU STATICKA 1. POLE PRES 800M2

KUS
zatézovaci zkouska - 2pole

1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10

Strana: 2

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 110 DIO

Rozpocet: SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ
-0

Nazev

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

1 027110R PROVIZORNI DOPRAVNI OPATRENI - KRIZOVATKY KPL
veskera dopravni opatfeni nutna pro realizaci stavby v misté kfizovatek pred
mostem a za mostem - 2ks

komplet v€etné zfizeni a odstsanéni,

v¢. uvedeni dotéené Casti do plvodniho stavu dle pasportizace
v¢. nutného dopravniho znaceni

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

202720 a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

aktualizace DIO v&.projednani, v€etné ziskani DIR
1=1.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,000

3 02720 b POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Predprogramovani svétel na svételnych kfizovatkach - na celé objizné trase s
ohledem dopravni situaci a plynulost dopravy
komplet

1=1.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4 029119R b

1,000

PASPORTIZACE POZEMKU , OBJEKTU A ZARIZEN{ KPL
pasportizace komunikaci na objizdnych trasach - 2x

pfed zapocetim a po skonCeni DIO
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 60,000
mechanicka zabrana proti nahodnému vjezdu vozidel do prostoru stavby
- pfedpoklada se vyuziti vybouraného nebo vytéZzeného materialu
v€. nasledného odvozu a likvidace
3#20=60.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
6 57790A a VYSPRAVA VYTLUKU SMES{ ACO (KUBATURA) M3 551,813
pfesny rozsah bude stanoven na zakladé pasportizace pfed a po DIO
uvedeni objizdnych tras do pdvodniho stavu
pram. hl. vyspravky - 0.075m
vyuziti polozky bude odsouhlaseno investorem
zhotovitel je opravnén uvedenou polozku ¢i jeji €ast Cerpat vyhradné se souhlasem
TDI
objizdna trasa 1 - 33.80km, z toho 16.9km po dalnici
objizdna trasa 2 - 15.80km
odhad 3%plochy objizdné trasy
prum.s.kom cca 7.5m
0.03*0.075%7.5*(16900+15800)=551.813 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 110 DIO
SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ
7 91400

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI{ STAVAJICICH DOPRAVNICH

ZNACEK

odhad
zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v&.DIR
150=150.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

150,000

8 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DODAVKA A MONTAZ

obnova trvalého svislého dopravniho zna¢eni na mosté ev.¢.125-034 a 3275-8
komplet vé.kotveni

50=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

50,000

9 914132

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
MONTAZ S PREMISTENIM

viz PD
zajisténi DIO je pIné véci zhotovitele vé.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI

rezerva 20%

243+49=292.000 [A]

z toho 50 znacek bude béhem stavby 2xpiemisténo
50+10=60.000 [B]

Celkem: A+B=352.000 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

352,000

10 914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

viz PD
zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v€.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI

KUS

352,000
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Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
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Strana: 5

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

rezerva 20%

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

243+49=292.000 [A]

z toho 50 znacek bude béhem stavby 2xpiemisténo
50+10=60.000 [B]
Celkem: A+B=352.000 [C]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

11 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

viz PD

zajisténi DIO je pIné véci zhotovitele vé.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
délka vystavby 18 mésicu (548dni)

(243+49)*548=160 016.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KSDEN

160 016,000

12 914332 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - MONTAZ S
PRESUNEM

smeéroveé tabule pro znaeni objizdky
rezerva 10ks

50+10=60.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

60,000

13 914333 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

viz PD

zajisténi DIO je pIné véci zhotovitele vé.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
délka vystavby 18 mésicu (548dni)

50+10=60.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

14 914339

KUS

60,000

DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

32 880,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 110 DIO

SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

viz PD
zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v&.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
délka vystavby 18 mésict (548dni)

60*548=32 880.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

15 914432

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS
PREMISTENIM
viz PD
zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v€.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
rezerva 20%
(95+19)=114.000 [A]
z toho 20 znacek bude béhem stavby 2xpiemisténo
(20+4)=24.000 [B]
Celkem: A+B=138.000 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

138,000

16 914433

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS

viz PD
zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v&.DIR
rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
rezerva 20%
(95+19)=114.000 [A]
z toho 20 znacek bude béhem stavby 2xpiemisténo
(20+4)=24.000 [B]
Celkem: A+B=138.000 [C]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

138,000

17 914439

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN

viz PD
zajisténi DIO je pIné véci zhotovitele vé.DIR

62 472,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

rezervu je mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
délka vystavby 18 mésicu (548dni)

114*548=62 472.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

18 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2
POKLADKA

doc¢asné vodorovné dopravni znaceni po dobu stavby
délka useku upravy +50m pfed a za Upravou

rezerva 25%
most ev.¢.125-034
2x preznaceni
1.25%2*(0.25%2+4*0.125)*(681.08+50%2)=1 952.700 [A]
most ev.¢. 3275-8
1.25%(47.775+2%50)*(0.25*2+1*0.1)=110.831 [B]
Celkem: A+B=2 063.531[C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2 063,531

19 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2
ODSTRANEN]

doc¢asné vodorovné dopravni znaceni po dobu stavby
délka useku upravy +50m pfed a za Upravou

rezerva 25%
most ev.¢.125-034
2x pieznaceni
1.25%2%(0.25%2+4*0.125)*(681.08+50*2)=1 952.700 [A]
most ev.¢. 3275-8
1.25%(47.775+2*50)*(0.25%2+1*0.1)=110.831 [B]
Celkem: A+B=2 063.531[C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP -OTSKP 2019 Expertni ceny

2 063,531

20 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS
viz PD

44,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

zajisténi DIO je pIné véci zhotovitele vé.DIR
umisténo na Z04

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

po dobu stavby 2x piemisténo
2*(10+4*3)=44.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

21 916113

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ
viz PD

zajisténi DIO je plné véci zhotovitele v&.DIR

umisténo na Z04

po dobu stavby 2x piemisténo
2*(10+4*3)=44.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

22 916119

KUS

44,000

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE
viz PD

zajisténi DIO je plné véci zhotovitele vé.DIR
délka vystavby 18 mésict (548dni)
22*548=12 056.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

23 916122

KSDEN

12 056,000

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S
PRESUNEM

na stavenisté
v¢.Z202

2xpremisténi
2%(3*2+2)=16.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

24 916123

svételna zavora v misté uzavieni mostu resp.jeho €asti - zabranéni vjezdu vozidel

KUS

16,000

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ

KUS

16,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 110 DIO

SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

svételna zavora proti vjezdu na stavenisté

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

25 916129

ve. Z02
2xpremisténi

2%(3*2+42)=16.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

26 916152 a

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE

svételna zavora proti viezdu na stavenisté

délka vystavby 18 meésict (548dni)
vE¢.Z02

8%548=4384.000 [A]

KSDEN

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4 384,000

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM

fizeni omezeného provozu na mosté ev.¢.3275-8
kompletni

KUS

v&.udrzby, sefizeni intervalu dle aktualniho provozu
v€. pravidelné vymény napajecich akumulatort
2=2.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2,000

27 916152 b

28 916153 a

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM

fizeni omezeného provozu na mosté ev.€.125-034
komplet

KUS

bude napajeno pravdépodobné ze stavajici svételné signalizace - nutna Uprava
stavajici elektroinstace

v&.udrzby

2=2.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2,000

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ

KUS

2,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 110 DIO

SO 110 DIO

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ
fizeni omezeného provozu na mosté ev.¢.3275-8

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

29 916153 b

kompletni
délka vystavby 18 mésicu (548dni)
2=2.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

31 916159 b

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS
fizeni omezeného provozu na mosté ev.€.125-034
komplet

v€. nutna Uprava elektroinstace - uvedeni do ptivodniho stavu
2=2.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2,000

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN
fizeni omezeného provozu na mosté ev.¢.125-034
komplet

bude napajeno pravdépodobné ze stavajici svételné signalizace - nutna Uprava
elektroinstace
délka vystavby 18 meésict (548dni)

2%548=1 096.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1 096,000

30 916159 a

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE

fizeni omezeného provozu na mosté ev.¢.3275-8
komplet

délka vystavby 18 mésicu (548dni)

KSDEN

2*548=1096.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1 096,000

Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 110 DIO
Rozpocet: SO 110 DIO
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pies Labe
Rozpocet: 001 Demolice
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 001 Demolice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 2 556,728
Zelezobeton
2.5%(21.33+854.921+146.28+0.16)=2 556.728 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 144,032
Zivice
2.0%¥72.016=144.032 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3 014102 c POPLATKY ZA SKLADKU T 5456,423
zemina
1.8*%(3031.346)=5 456.423 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny
4 014102 d POPLATKY ZA SKLADKU T 636,351
Otryskani
Predpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanovi dle vlastnich zkuSenosti
Zhotovitel j povinnen zajistit skladku
0.01*2*(9411.3+8522.71+10655.17+3228.38)=636.351 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
5 014102 e POPLATKY ZA SKLADKU T 38,392
prosty beton

2.0%(959.79%0.10%0.20)=38.392 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

6 015420

Cenova soustava:

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06
04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU

izolace na mosté

2.0%0.01%9406.4=188.128 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

188,128

5001015680

Cenova soustava:

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 06 05*
STAVEBNI MATERIALY OBSAHUJICI AZBEST

2%0.2%0.02*(463+182+276)=7.368 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

7,368

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

7 11120

Cenova soustava:

ODSTRANENI KROVIN

M2

naletové dreviny a kfoviny
vé.ekologické likvidace nebo ulozeni

40=40.000 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

40,000

8 11130

SEJMUTI DRNU

M2

predmosti O11 Starokolinska
okolo pilife

okolo opér
vé.odvozu

589,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

predmosti
2%¥125=250.000 [A]
obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m
1.0*(9*21.3+3*8.80+2%(3.3*2+18.9)+20.85*%2+29)=339.800 [B]
Celkem: A+B=589.800 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

9 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3

ODVOZ DO 20KM

Odstranéni litého asfaltu na chodnicich na mosté a pfedpoli O11 Starokolinska
vé€.odvozu
na mosté
0.04%(833.6+324.2+494.1)=66.076 [A]
ptedpoli O11 Starokolinska
0.10%(2*19.5+2*12.5)=6.400 [B]
Celkem: A+B=72.476 [C]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

72,476

10 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M

BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

Odstranéni betonovych odraznych obrubnikd
vé.beton.loze
vé.odvozu

463.23+181.64+275.92+19.50%2=959.790 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

959,790

11 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

SO 201 - rozsah Upravy ohrani¢en MZ na /125 a predmosti O11 Starokolinska
v&.odvozu na misto urené investorem

tl. frézované vrstvy 170mm
0.17*%(7800.40+222.8)=1 363.944 [A]

M3

1 363,944
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pies Labe
001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12 122738

Cenova soustava:

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odkopavka nasypu ostrivku na sjezdu Starokolinska

v€.odvozu a uloZeni na skladku

po obvodu pilifG a opér
4.0%7.0%0.5=14.000 [A]
obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m

0.3%(0.8+0.5)/2*(9*2 1.3+3*8.80+2*(3.3%2+18.9)+20.85*2+29)=66.261 [B]

Celkem: A+B=80.261[C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

80,261

13 131738

Cenova soustava:

HLOUBENTI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

pfedpoli O11 Starokolinska
vé.odvozu na skladku

(426.50+26.8)/2%12.5=2 833.125 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2 833,125

14 17120

Cenova soustava:

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3

ulozeni vykopku na skladku

2833.125+80.261+0.2*589.80=3 031.346 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 031,346

1 Zemni prace

15 428541R

-9 Ostatni konstrukce a prace

MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATI{Z PRES 5,0MN - VYBOURANI KUS

vyjmuti kompletnich hrncovych lozisek
v€.odvozu a ulozeni dle pokynll investora

27,000



[ X
.

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana: 6

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ
2%9+3%3=27.000 [A]

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

16 9111A3 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

demontaz zabradli s vodorovnou vyplni na predmosti O11
vé.odvozu a ulozeni dle pokynl investora
vyzisk je majetkem investora

19.65+12.5+2=34.150 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

17 9112B3

34,150

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM

sneseni ocelového zabradli se svislou vyplni, na pfedmosti O11 s vodorovnou
vyplni

v€.odvozu a ulozeni dle pokyn(l investora
vyzisk je majetkem investora

(462.98+178.35+272.93+3.0%2)=920.260 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

920,260

18 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M
DEMONTAZ S PRESUNEM
sneseni ocelového svodidla
v&.odvozu a ulozeni dle pokynu investora
vyzisk je majetkem investora
462.98+178.35+272.93+19.50%2=953.260 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

953,260

19 911CE3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H4 VYS 0,8M - DEMONTAZ S M
PRESUNEM

OstrGivek na sjezdu na Starokolinskou
v€. odvozu a ulozeni dle pokynl investora

24,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 001 Demolice

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

odhad
4.5%2+7.5%2=24.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

20 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

fezana spara v misté napojeni na stavajici stav

vozovka
9.10=9.100 [A]
ziviény kryt chodniku
2=2.000 [B]
Celkem: A+B=11.100 [C]
Cenova soustava: 2019_OTSKP -OTSKP 2019 Expertni ceny

11,100

21 932122 PROTIDOTYKOVE ZABRANY SITOVE - DEMONTAZ

Vybourani protidotykovych zabran

trapézovy plech - podhad hmotnosti 10kg/m2

vé.odvozu a ulozeni dle pokynu investora

vyzisk je v majetku investora
0.01*2*42*2=1.680 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

1,680

22 966118 BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM

Odstranéni fimsovych prefabrikatt
vé.odvozu na skladku

1.0*%0.16*(462.98+178.35+272.93)=146.282 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

146,282

23 966168 a BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Odbourani Zlb fims
Odbourani pfechodové desky O11
Odbourani vyrovnavaci desky na nk

M3

854,921
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 001 Demolice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vé.odvozu
Rimsa
0.28%1.8%(462.98+178.35+272.93)-(0.2*0.5)*(462.98+178.35+272.93)=369.361 [D]
Prechodova deska O11 - odhad
0.2*12.5%6=15.000 [B]]
vyrovnavaci deska na n.k.- tL.50mm - odhad
0.050%9411.2=470.560 [F]
Celkem: D+B+F=854.921[G]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
24 966168 b BOURANI{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21,330
vybourani kapes dobetonavek kotev priéného predpjeti
vé. zacisténi
v¢.odvozu
0.3%0.3*0.3%(884-88-6)=21.330 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
50029661680R z BOURANI{ KONSTRUKC{ ZE STAVEBNICH MATERIALU OBSAHUIJICI M3 3,684
AZBEST
vE. veSkerych nutnych opatfenich
v¢.odvozu
0.2%0.02*(463+182+276)=3.684 [A]
Cenova soustava: -
25 96618 a BOURANI{ KONSTRUKCI KOVOVYCH T 52,174

bourani ocelovych zZlabd umisténych v chodnicich
demontaz ocelového pletiva nad opérou O1
v&.odvozu do kovosrotu, vyzisk je v majetku investora
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 001 Demolice

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

Zlab

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

7.85%(0.20%2+0.5)*0.008*(462.98+178.35+272.93)=51.674 [A]
pletivo - odhad
0.50=0.500 [B]
Celkem: A+B=52.174 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

26 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH

vybourani atypickych vpusti
vE.vybourani zbytk( odvodriovacich systému

vE€.vybourani prostupl vhodnych rozmérG pro nové osazované vpusti skrz n.k.

45=45.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

45,000

27 967855 VYBOURANI MOST DILATAC ZAVERU POVRCHOVYCH POSUN DO

560MM

kompletni - v€. odvozu a uloZeni na skladku, ocelové soucasti do kovoSrotu
vé. poplatkll za likvidaci odpadl
vyzisk je v majetku investora

19.5+19.5+20.84=59.840[A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

59,840

28 96815 VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V ZELEZOBETONOVE

KONSTRUKCI

vybourani otvor(i pro osazeni odvodriovacich trubi¢ek povrchu izolace
vybourani otvor(i pro osazeni odvodnovacich trubi¢ek kabelovych Sachet
42*0.25%0.1*0.1=0.105 [A]
21*0.1*0.1*0.25=0.053 [B]
Celkem: A+B=0.158 [C]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

0,158

29 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE

M2

9 406,400
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 001 Demolice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

V¢&.odvozu na skladku

(9406.40)=9 406.400 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pies Labe
Rozpodet: 201 Most pi‘es Labe
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

-1 Zemni prace

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

1 17291R

426.5%0.5=213.250 [A]

Cenova soustava: -

ZRIZENI TESNENI Z JINYCH MATERIALU

Tésnici vrstva za opérou O11 z PE folie v€.ochrannych vrstev

M2

213,250

2 17481

v&.nakupu materialu
v¢. hutnéni na pozadovanou mez
vE€.dosypani svahll podél opéry a kfidel
v&.zasyp po obvodeé spodni stavby
za opérou
2833.12-(117.0+143.70)=2 572.420 [A]
po obvodé spodni stavby

dosypani svahi
20=20.000 [C]
Celkem: A+B+C=2 658.681[D]

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

0.3*(0.8+0.5)/2*(9%21.3+3*8.80+2%(3.3%2+18.9)+20.85%2+29)=66.261 [B]

2 658,681

3 17581

(18.5+0.5%2)*0.6*10=117.000 [A]

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

drenazni obsyp rubu opéry §.0.60m v¢.obsypu drenazni trubky

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

117,000

4 18222R

v&.dovozu, ziskani a nakupu

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

1 138,900
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

125%2=250.000 [A]
588.9=588.900 [B]

uprava dotcenych €asti - odhad
300=300.000 [D]

Celkem: A+B+D=1 138.900 [E]

Cenova soustava:

5 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

2%125=250.000 [A]

2%589.90=1 179.800 [B]

uprava dotcenych ¢asti-odhad

300=300.000 [D]

Celkem: A+B+D=1 729.800 [E]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

1 729,800

Cenova soustava:

6 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

oSetieni 6x

6¥2*125=1 500.000 [A]

6%2%58.9=706.800 [B]

uprava dotcenych ¢asti-odhad

6*300=1 800.000 [D]

Celkem: A+B+D=4 006.800 [E]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

4 006,800

1 Zemni prace

-2 Zaklady

7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

-drenaz DN150 ulozena za rubem opéry a podél kfidel v&.vyusténi do svahu podél
kfidel resp. skrz dfik opéry
-drenaz za rubem prechodové desky v€.vyusténi do svahu podél kfidel

70,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

18.5+14.5%2=47.500 [A]
22.50=22.500 [B]
Celkem: A+B=70.000 [C]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

8 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

prouzek z drenazniho polymerbetonu
vE. hlinikového perforovaného profilu
§.prouzku 0.075m, na vysku ochrany izolace
vé.napojeni na odvodriovace a odvodiovaci trubicky
vE. pFiEna Zebra na Sitku vozovky pfed dilatacemi
0.075*%0.04*(463.23+181.64+275.95+2.0%2)+0.1*0.04*(15.5%2+16.50)=2.964 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

M3

2,964

100026193 z VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO

150MM

jadrovy vrt do zIb do dfiku opéry - pro protazeni a vyusténi drenaze
prum.250 - dl.4.5m

1*4.50=4.500 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4,500

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

10 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

kompletni v&.vrtani a vlepeni
2ks/m’
odhad 6kgks

6%2%((464+183+278))=11100.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KG

11 100,000




[ X

‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 611,681
C30/37-XF4
vE. natérd zasypanych ploch proti zemni vihkosti, vyplné, tésnéni dilatacnich spar,
pracovnich a smrstovacich spar
v€. Upravy horniho povrchu - striaz
vE.Upravy pohledové plochy - vlozeni reliéfnich prvkd z UHPC
V pfipadé pouziti reliéfnich prvk( z UHPC jako samonosnych kotvenych licnich
fimsovych prefabrikatu se tyto samostatné nepolozkuji a do polozky se zapogitava
i objem mezery mezi licnim prefabrikatem a konzolou NK."
0.66%(463.23+181.64+275.92+3.0*2)=611.681 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
12 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 85,635
140kg/m3
v€.PKO v misté pracovnich, smrstovacich a dilatacnich spar
0.14*611.68=85.635 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
14 333326 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50 M3 18,225
dobetonovani novych uloznych blokl ze specialnich betond pevnosti min.C35/45
vé.vlepeni vyztuwze do stavajici k-ce a vrtl
provedeno dle CSN 1504
1.5%1.5%0.30%27=18.225 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
15 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,504

vyztuz celkem

vE. vlepeni vyztuze a pko vlepené vyztuze

odhad 220kg/m3
(43.156+18.225)*0.22=13.504 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

1015334126 z

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DILCU ZELEZOBETON DO C40/50
nové podloziskové blocky
Cerpani pol. pouze se souhlasem TDI

20=20.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

20,000

1016334365 z

VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B
250kg/m3

0,25%20=5.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Svislé konstrukce

5,000

16 420324

Vodorovné konstrukce

PRECHODOVE DESKY MOSTNI{CH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30
pfechodova deska opéry O11
v€. Upravy zhlavi zavérné zidky

V¢, vlepeni kotevnich trnll do stavajici zidky v mistech, kde chybi kotevni vyztuz
vé.vytvoreni vrubového kloubu

0.3*6*(14.5+11.5)/2=23.400 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

23,400

17 42036

VYZTUZ PRECHOD DESEK MOSTNICH OPER Z BETONAR OCELI
odhad 140kg/m2
vE. vlepenych trnd z betonarské oceli
v&.eventudlniho doplnéni vyztuwze do zavérnych zidek
23.4%0.14=3.276 [A]

3,276
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1013421325 z MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 80,516
dobetonovani degradovanych &asti konzol n.k.
dobetonavka horni ¢asti konzoly
v&.dobetonavky kapes pfi¢ného predpéti
vé.odbourani, zacisténi, oSetfeni odhalené vyztuze
vE.vlepeni vyztuze do stavajici kontrukce
vé.vrtll pro vlepeni vyztuze
odhad plochy 15% plochy konzol
0.15%2*%0.25%1.70%464.20=59.186 [A]
0.3*0.3*0.3%(884-88-6)=21.330 [B]
Celkem: A+B=80.516 [C]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
19 421365 VYZTUZ MOSTN{ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,021
vyztuz celkem
v€. vlepeni vyztuze a pko vlepené vyztuze
odhad 220kg/m3
0.22*%59.186=13.021 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
20 42337R1 VYZTUZ MOSTNI NOSNE KOMOROVE KONSTR KUS 864,400

PREDPINACI-KONZERVACE KOTEV
-kotvy pri€ného predpéti

kontrola stavu - oCiSténi, konzervace a nové obetonovani kotev pficného predpjeti
kotvy oSetfit vhodnym protikoroznim natérem

- kotvy podélného predpéti

rezerva 20% z celkového poctu kotev

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na prikaz TDI
Ocisténi, konzervace a nové obetonovani kotev predpjeti
kotvy oSetfit vhodnym protikoroznim natérem
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pii¢né predpéti
884-88-6=790.000 [A]
PodéIné predpéti
0.2*(180+40+152)=74.400 [B]
Celkem: A+B=864.400 [C]
Cenova soustava: -
21 42337R2 VYZTUZ MOSTNI NOSNE KOMOROVE KONSTR PREDPINACH - KUS 132,600
DOINJEKTOVANI KANALKU
Predpoklad 1/3 kanalki, délka injektaze 3m
442*%0.3=132.600 [A]
Cenova soustava: -
22 425431 a SYNCHR ZVED MOST POLE § PRES 18M HM PRES 400T NA VYS DO KUS 12,000
0,5M
zvedani n.k. nad sténovymi pilifi a opérami
Polozka zvedani a posun mostnich poli zahrnuje zvednuti nosné konstrukce
synchronizovanym postupem a takovym poétem zvedacich mechanisma, aby
nedoslo k poSkozeni zvedané k-ce. Nasledné pak jeji spusténi obdobnym
zpUsobem.
Polozka zahrnuje montaz, udrzbu, demontaz pomocnych k-ci, napf.podpérnou
skruz a jeji zakladové prvky v&.upravy podlozi, zvedaci mechanismy zajistujici
synchronizaci, nutné polozky pro opakovani pracovnich fazi zvedani.
v¢. provizorniho ztuzeni nosné konstrukce v misté podepreni
v€. eventualniho projektu a statického vypoctu
odhad - bude upfesnéno dle skute€nosti
opéra a sténovy pilif
3+9=12.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
23 425431 b SYNCHR ZVED MOST POLE $ PRES 18M HM PRES 400T NA VYS DO KUS 3,000
0,5M
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Zvedani n.k. nad pilifi malych ptdorysnych rozmérd - nutno vybudovat
samostatnou pomocnou podplrnou konstrukci pro umisténi zvedacich prostredki
ve.stabilizace konstrukce ke stavajicimu pilifi
Polozka zvedani a posun mostnich poli zahrnuje zvednuti nosné konstrukce
synchronizovanym postupem a takovym poctem zvedacich mechanisma, aby
nedoslo k poskozeni zvedané k-ce. Nasledné pak jeji spusténi obdobnym
zplsobem.
Polozka zahrnuje montaz, udrzbu, demontaz pomocnych k-ci, napf.podpérnou
skruz a jeji zakladové prvky vé.upravy podlozi, zvedaci mechanismy zajistujici
synchronizaci, nutné polozky pro opakovani pracovnich fazi zvedani.
v€. provizorniho ztuzeni nosné konstrukce v misté podepreni
v€. eventualniho projektu a statického vypoctu
odhad - bude upfesnéno dle skutenosti

samostatné jednoduché pilite

3=3.000[A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

24 42854 MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZAT{Z PRES 5,0MN KUS
osazeni novych lozisek - komplet v&.podliti plastbetonem
2%9+3%3=27.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

27,000

25 451312 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3
podkladni beton - uloZeni drenazni trubky
0.3*47.5%3.0=42.750 [A]

Celkem: A=42.750 [B]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

42,750

26 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

Podkladni pfechodovy klin t..0.6m
8D 0/32

239.50*0.6=143.700 [A]

143,700
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Strana: 10

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 201 Most Pies Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

27 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
8D podsyp pod dlaZbou v 1.0.15m

0.15%2.0%(17.50+9.50)=8.100 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

28 45161

M3

8,100

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM
SC C8/10-0.17m

0.17%239.51=40.717 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1018457385 z

M3

40,717

VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON DO C30/37 VCET VYZTUZE
umisténo pod fimsami

veé.vyztuze z KARI siti 8x8/150x150
vé.pfikotveni

0.12%1.7*(464+182+276)=188.088 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

29 45860

M3

188,088

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU
vyplnéni prostoru za opérou

Cerpani dle zastizené skute¢nosti a se souhlasem TDI
vE€.drenazniho betonu okolo drenazni trubky
100=100.000 [A]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

30 465512

M3

100,000

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

komplet v&.beton.loze

odlazdéni vyusténi drenaze za rubem opéry O11

M3

0,400
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4%*0.4*0.5*%0.5=0.400 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
31 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 54,000
tl.min60Omm, XF4
sparovani MC XF4
vé.kompletniho provedeni v misté pfechodu pro chodce - v€é.varovného a
signalniho pasu
2.0%(17.50+9.50)=54.000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
32 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 119,755
podkladni vozovkova vrstva za O11 nad vykopem za koncem pfechodové desky
8Da - 250mm
0.5%239.51=119.755[A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
33 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 148,533
0.60kg/m2
222.8*2/3=148.533 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
34 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 046,400

0.35kg/m2

2*(7800.40+222.80)=16 046.400 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1004 574B34 z

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2
TL. 40MM

modifikovany - obrusna vrstva

ACO 118 40mm

provadéni ve 2 etapach

vE€.podélného napojeni vrstev
7341+222.8=7 563.800 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

7 563,800

36 574C58

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM

madifikovany
ACL 225 60mm

2%222.8%2/3=297.067 [A]

M2

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

297,067

37 574C78

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM

modif
ACL 228

222.8%2/3=148.533 [A]

M2

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

148,533

38 574D46 z

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
50MM
modifikovany
ACL 16S+
provadéni ve 2 etapach
v&.podélného napojeni vrstev
7341+222.8/3=7415.267 [A]

7415,267
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Por.¢. Polozka

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Typ Nazev

MJ
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

1 003575C03

z

39 575C53

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI{ IZOLACE) 11

M3
odvodnovaci prouzek
modif.

0,5%0,09%(922)=41.490 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

41,490

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM M2
modifikovany
MA 11 IV

provadéni ve 2 etapach
v&.podélného napojeni vrstev

7800.40+222.8/3=7874.667 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Komunikace

7 874,667

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

40 626111

1006626111

a

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM - N.X.

podhled N.K

odhad plochy 20% plochy spodniho lice n.k.

Polozka bude Cerpana dle skutecnosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.20*(10655.172+23.02*50.60)=2 363.997 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

bz

2 363,997

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM - SPODNI STAVBA

590,829
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

svislé plochy spodni stavby

odhad plochy 20% plochy

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m

pilif P1

0.2*21.3*(6.85+0.5)=31.311[A]

pilit P2

0.2*21.3*(6.35+0.5)=29.181[B]

pilif P3
0.2*%(21.3%(8.85)+8.8*%(8.85+0.5))=54.157 [C]
pilit P4
0.2*%(21.3%(9.35)+8.8*%(9.35+0.5))=57.167 [D]
pilit P5
0.2*%(21.3%(12.45)+8.8%(12.45+0.5))=75.829 [E]
pilit P6

0.2*21.3*(12.05+0.5)=53.463 [F]

pilif P7

0.2*21.3*(12.85+0.5)=56.871 [G]

pilit P8

0.2*21.3*(7.70+0.5)=34.932 [H]

pilit P9

0.2*21.3*(5.56+0.5)=25.816 [I]

opéra Ol

0.2*%(2*45.1+6.30%18.90)=41.854 [J]

opéra O10

0.2*%(2*35.5+5.00%18.90)=33.100 [K]

opéra O11
0.2*%((22.814+29.104)/2%9.35+2*12.4*9.80)=97.148 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=590.829 [O]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

42 626113 a

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM - N.X.

M2

5909,992
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

spodni povrch n.k.

odhad plochy 50% plochy spodniho lice n.k.

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.50*%(10655.172+23.02*50.60)=5 909.992 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1007626113 bz

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 30MM - SPODNI STAVBA

svislé plochy spodni stavby
odhad plochy 50% plochy

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

1487,724
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m

pilif P1

0.5*21.3*(6.85+0.5)=78.278 [A]

pilit P2

0.5%21.3*(6.35+0.5)=72.953 [B]

pilif P3
0.5%(21.3%(8.85+0.5)+8.8*(8.85+0.5))=140.718 [C]
pilit P4
0.5*(21.3%(9.35+0.5)+8.8%(9.35+0.5))=148.243 [D]
pilit P5
0.5%(21.3%(12.45)+8.8%(12.45+0.5))=189.573 [E]
pilit P6

0.5*21.3*(12.05+0.5)=133.658 [F]

pilif P7

0.5%21.3*(12.85+0.5)=142.178 [G]

pilit P8

0.5%21.3*(7.70+0.5)=87.330 [H]

pilit P9

0.5%21.3*(5.56+0.5)=64.539 [1]

opéra Ol

0.5*(2*45.1+6.30*%18.90)=104.635 [J]

opéra 010

0.5%(2*35.5+5.00%18.90)=82.750 [K]

opéra O11
0.5*((22.81+29.104)/2%9.35+2*12.4*9.80)=242.869 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=1 487.724 [O]
2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

44 626122 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
DVOUVRST TL 50MM - N.K.

spodni povrch n.k.

odhad plochy 20% plochy spodniho lice n.k.

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

M2

2 363,997
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0.20%(10655.172+23.02*50.60)=2 363.997 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1 008626122 bz REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2 895,330
DVOUVRST TL 50MM - SPODNi STAVBA

svislé plochy spodni stavby
odhad plochy 30% plochy

Polozka bude Cerpana dle skutecnosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m

obvod sténového pilife 21.30m
obvod jednoduchého pilife 8.8m

pilif P1

0.3*21.3*(6.85+0.5)=46.967 [A]

pilit P2

0.3*21.3*(6.35+0.5)=43.772 [B]

pilif P3
0.3*(21.3%(8.85+0.5)+8.8*(8.85+0.5))=84.431 [C]
pilit P4
0.3*%(21.3*%(9.35+0.5)+8.8%(9.35+0.5))=88.946 [D]
pilif P5
0.3*(21.3%(12.45+0.5)+8.8*(12.45+0.5))=116.939 [E]
pilit P6

0.3*21.3*(12.05+0.5)=80.195 [F]

pilif P7

0.3*21.3*(12.85+0.5)=85.307 [G]

pilif P8

0.3*21.3%(7.70+0.5)=52.398 [H]

pilif P9

0.3*21.3*(5.56+0.5)=38.723 [I]

opéra Ol

0.3*(2*45.1+6.30*%18.90)=62.781 [J]

opéra O10

0.3*(2*35.5+5.00*%18.90)=49.650 [K]

opéra O11
0.3*((22.81+29.104)/2%9.35+2*12.4*9.80)=145.721 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+N=895.830 [O]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

46 626122 c

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
DVOUVRST TL 50MM - SPODN{ STAVBA

reprofilace nadzakladové spary, vcetné vytvoreni fabionu - podklad pro lepeni

M2

203,880
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

izolace

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

47 626133

0.6%(9%21.3+3%8.80+2%(3.3%2+18.9)+20.85%2+29)=203.880 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO M2
90MM - N.K.

reprofilace spodniho povrchu n.k. nad loziskem
vé.vlepeni vyztwze do stavajici k-ce a vrtl

ve. vyztuzeni KARI siti

provedeno dle CSN 1504

1.5%1.5%27=60.750 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

60,750

48 626210R

49 626211

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH - JEDNOVRST TL 10MM - N.K. M2
vyrovnani horniho povrchu n.k. v t1.0-10mm materialem na bazi epoxidu

odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi spliiovat poZadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242

odhad plochy - 15% horniho povrch n.k.

provedeno dle CSN 1504

0.15%(9411.2)=1 411.680 [A]

Cenova soustava: -

1411,680

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM - ULOZNE PRAHY, SPODNI STAVBA
odhad plochy 20% plochy uloznych prahu pilifa a opér

Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

M2

0.2%(2%63.72+89.80+13.3*%9+3%4.8-60.75)=58.1 18 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

58,118
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev
50 626212 a

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM - HORNI POVRCH N.K.

vyrovnani horniho povrchu n.k. v t1.10-20mm jednovrstvou vysokopevnostni
opravnou maltou

odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi splfiovat pozadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242
odhad plochy - 15% horniho povrch n.k.
provedeno dle CSN 1504

0.15%(9411.2)=1 411.680 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

1411,680

51 626213 b REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU

JEDNOVRST TL 30MM - ULOZNE PRAHY,SPODN{ STAVBA

odhad plochy 50% plochy Gloznych praht pilifd a opér
Polozka bude €erpana dle skutecnosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.5%(2*63.72+89.80+13.3*%9+3*4.8-60.75)=145.295 [B]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

145,295

53 626222 a REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL

DO 50MM - HORNI POVRCH N.K.

vyrovnani horniho povrchu n.k. v t1.20-50mm dvouvrstvou vysokopevnostni
opravnou maltou

odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi splfiovat pozadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242
odhad plochy - 50% horniho povrch n.k
provedeno dle CSN 1504

0.50%(9411.2)=4 705.600 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

4705,600

52 626222

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL
DO 50MM - ULOZNE PRAHY, SPODNI STAVBA

M2

87,177
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. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana:
Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

21
12:44:56

Celkem

odhad plochy 30% plochy tloznych prahu pilifa a opér
Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.3%(2*63.72+89.80+13.3*9+3%4.8-60.75)=87.177 [B]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

55 626233 b

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRIVRST TL DO
90MM - SPODNi STAVBA

reprofilace podloziskovych blok( na opérach a pilifich do pozadovaneho tvaru
vE.vlepeni vyztuze do stavajici k-ce a vrtli

vE. vyztuzeni KARI siti

provedeno dle CSN 1504

1.5%1.5%27=60.750 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

60,750

1014626233 az

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRIVRST TL DO
90MM

vyrovnani horniho povrchu n.k. v t.50-90mm tfivrstvou vysokopevnostni opravnou

maltou

vE. vyztuzeni KARI siti, sit kotvena kotevnimi trny k monolitické konzole n.k. -
min.6ks/m2

odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi splfiovat pozadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242
odhad plochy - 20% horniho povrch n.k.
provedeno dle CSN 1504

0.20%(9411.2)=1 882.240 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

1 882,240

56 62641 a

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - N.K.

celoplo$né spodni povrch n.k.-hydrofobni ochranny ucinek
provedeno dle CSN 1504

M2

11 819,984
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10655.172+23.02*50.60=11 819.984 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
57 62641 b SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - SPODNI M2 3 228,381
STAVBA

celoplo3né spodni stavba - hydrofobni ochranny uc¢inek
provedeno dle CSN 1504

pilif P1

21.3%(6.85)+13.30=159.205 [A]

pilit P2

21.3%(6.35)+13.30=148.555 [B]

pilif P3
21.3%(8.85)+13.30+8.8%(8.85)+4.80=284.485 [C]
pilit P4
21.3%(9.35)+13.30+8.8%(9.35)+4.8=299.535 [D]
pilit P5
21.3%(12.45)+13.30+8.8%(12.45)+4.80=392.845 [E]
pilit P6

21.3*(12.05)+13.30=269.965 [F]

pilif P7

21.3%(12.85)+13.30=287.005 [G]

pilit P8

21.3%(7.70)+13.30=177.310 [H]

pilit P9

21.3%(5.56)+13.30=131.728 [1]

opéra Ol

2%45.1463.72+6.30%¥18.90=272.990 [J]

opéra O10

2%35.5+63.72+5.00%18.90=229.220 [K]

opéra O11

89.8+(22.81+29.104)/2%9.35+2*12.4*9.80=575.538 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=3 228.381[0]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

58 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2

12 788,498
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

spodni povrch n.k. - celoplo$né

spodni stavba - 30%

- hydrofobni protikarbonataéni ochrana
dle CSN 1504

10655.172+23.02%50.60=11 819.984 [A]
0.3*3228.38=968.514 [B]
Celkem: A+B=12 788.498 [C]

Cenova soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

59 62663 a INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJIC] - SPODNI POVRCH N.K. M

segmenty nad pilifem P2 a dalSich asti vnéjSich povrchd n.k.
rozsah injektaze dle stavu kce zastizené po oCisténi - polozka €erpani dle
skute€nosti a na pfikaz TDI
vE. vycisteni
dle CSN 1504
segment na pilitfem P2
1500=1 500.000 [A]
rezerva - ¢erpani jen se souhlasem TDI
3000=3 000.000 [B]
Celkem: A+B=4 500.000 [C]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4 500,000

60 62663 b INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI - DEVIATORY PREDPETI M

deviatory predpéti umisténé uvnitf komory
ve. vycCisténi
dle CSN 1504

2000=2 000.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2 000,000

61 62663 c INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI - SPODN{ STAVBA M

sanace trhlin v Uloznych prazich pilitl
sanace trhlin v tloznych prazich opér a kfidel
injektaz dle stavu kce zastizené po ocisténi - polozka €erpani dle skutecnosti a na

3.000,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

ptikaz TDI
ve. vycCisténi
dle CSN 1504
1500=1 500.000 [A]

rezerva - ¢erpani jen se souhlasem TDI
1500=1 500.000 [B]
Celkem: A+B=3 000.000 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

6 Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori

62 711111

-7 PfidruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

ALP+2xALN

- OP11 - rub kfidel

- po obvodé spodni stavby- odhalena pata pilifG a opér
rub ktidel OP11
2*14.5%(15.5+6)/2=311.750 [A]

obvod sténového pilife 21.30m

obvod jednoduchého pilife 8.8m
0.5%(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=169.900 [B]
Celkem: A+B=481.650 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

481,650

63 711132

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE
ASFALTOVYMI PASY

- rub opéry O11

pfetazeno 0.50m pres kridla

- pfelepeni pfes nadzakladovou sparu v §.0.6m (0.3m na obé strany od spary)

M2

506,130
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

rub opéry

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

(18.5+0.5%2)*15.5=302.250 [A]
spodni stavba
0.6*%(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=203.880 [B]
Celkem: A+B=506.130 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

64 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY

ochrana izolace asf.pasy s kovovou vlozkou
1.90%(463.25+181.89+276.15)=1750.451 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

1750,451

65 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S

PECETICI VRSTVOU
na kotevné-impregnacni natér

vE. okapnice z nekorodujiciho materialu na okraji konzoly v pfipadé pouZziti licnich
prefabrikatl

9411.20+20.55%4.5=9 503.675 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

9 503,675

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

netkana geotextilie drenazni a ochranna
min.600g/m2, po stlateni min.tl.6mm
ulozeno na rubu opéry O11

petazeno 0.50m pres kfidla

(18.54+0.5%2)*15.5=302.250 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

302,250

67 742250R UZEMNENI MOSTU

kompletni uzemnéni mostu,

vE. uloZzeni zemnicich paskd, svislych vodicl a pfipojeni veskerych vodivych ¢asti

KUS

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vE.jiskfist u pilith a opér
vE.celého vybaveni
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

68 767950R OPLOCENI Z OCEL PROFILU M 100,000

ochranny plot posuvny - mezi provozovanou a neprovozovanou &asti
100=100.000 [A]

Cenova soustava: -

69 78380R NATERY BETON KONSTR - SHORA - NK M2 9411,200

natér reprofilovaného horniho povrchu n.k., uzavieni trhlin
podklad pod pecetici vrstvu

9411.2=9411.200 [A]

Cenova soustava: -

70 78382 a NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8 522,712
celoplos$ny hydrofobni natér vnitfniho povrchu komory
vitini obvod n.k.- 18.36m

18.36%464.20=8 522.712 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

71 78382 b NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 457278
natér bocénich licd nk + 0.25m spodni povrch nk.
2%(0.25%(462.996+178.496+273.063)=457.278 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

72 783820R b NATERY BETON KONSTR TYP - PROTI UCINKU KOUROVYCH A M2 1164,812
VYFUKOVYCH PLYNU
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas: 12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrana proti U€inku kourfovych a vyfukovych plynd
natér spodniho lice n.k. ve 3.poli
23.02*50.6=1 164.812 [A]
Cenova soustava: -
73 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 280,884
kraje fims
spara -i fimsa - ztracené bednéni z UHPC
2%0.15%(463.22+181.64+275.92)+0.15%(11.50+19.5)=280.884 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
107 944900R OCHRANNA KONSTRUKCE KPL 1,000
ochranna sit’ proti ptakim
vE.kotveni
1=1.000 [A]
Cenova soustava: -
7 PridruZzena stavebni vyroba
-8 Potrubi
74 87434R POTRUBI Z TRUB HDPE ODPADN{CH DN DO 400MM M 1,000

Kompletni systém odvodnéni mostu zavéSeny pod spodnim licem n.k.po obou
stranach mostu dle PD

provedeno dle TP107

vé. veskerych soucasti, lezatych i svislych svodu

vE.systému kotveni k n.k.

vé.napojeni vpusti a odovodnovacich trubek

vE.v8ech Eisticich kust

vé.v8ech kompenzator(

vé.v8ech zavésl odpovidajicich pozadavkim, které ma potrubi daného materialu
v&.podélné fixace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana: 28

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

vé.pevného bodu

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

v&.PKO ocelovych sou€asti

vE. vyusténi

vé.pojistného Zlabu na drahou CD
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

75 87627

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM
chranicka 2ks / fimsa

vé.ponechaného lanka pro dodate¢né zatazni kabelu
protahovaci Sachty sou¢ast jiného SO

2%463.2+2*181.6+2*275.9+2%3.0=1 847.400 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1 847,400

Potrubi

-9

10109111A1

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNf S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ
zabradli s vodorovnou vyplni
v€.navazani na stavajici stav
5m rezerva pro navazani na stavajici stav
13+5=18.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

18,000

10099112B1

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ
ocelové zabradli se svislou vyplni

vé.dodate¢ného kotveni k fimse a vodivé propojeni uzemnéni pres jiskFisté a
prarazku

912=912.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

912,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

10119113B1 z

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ
pfedmosti opéry O11
v€. 10m na navazani na stavajici stav
26.4+2%10=46.400 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

46,400

10129115C1 z

SVODIDLO OCEL MOSTNI{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DODAVKA A MONTAZ

v&.dodate¢ného kotveni k fimse

v pasnicich osazeny smérové odrazky

v€. Upravy prostupu v misté pfechodu
674.4=674.400 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

674,400

80 911CC1

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - DODAVKA A
MONTAZ

ostrlvek na sjezdu smér starokolinska

4.5%2+7.5%2=24.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

24,000

81 911CC2

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - MONTAZ S
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

2x presun s ohledem na etapy vystavby

2*464.20=928.400 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

928,400

82 911CC9

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - NAJEM

MDEN

254 381,600
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ
predpokladana dl. vystavby 18 mésict (548dni)

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

83 91345

464.2%548=254381.600 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

84 91355

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE
opéra, pilif - 4ks

n.k. - po obou stranach- stfed pole, nad podpérou
vé.kompletniho uchyceni

KUS

12*4+2%23+2*3=100.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

100,000

85 915211

kompletni véetné uchyceni
v&.odstranéni stavajicich

EVIDENCNI CISLO MOSTU

KUS

3=3.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3,000

86 915611

Cenova soustava:

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA
definitivni dopravni znaceni

délka useku upravy +50m pfed a za Upravou
v&.znaceni pfechodu pro chodce

(2%0.25+4*0.1)*(681.08+50.0%2)=702.972 [A]
6.5%0.5%7=22.750 [B]

Celkem: A+B=725.722 [C]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

725,722

VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A KUS
POKLADKA

barva modra

40,000
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Strana: 31
Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ Pocéet MJ J.cena Celkem
2#20=40.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

87 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM

Do betonového loze
Lemovani betonové dlazby

10.542.3+19.5+2=34.300 [A]

M 34,300

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

88 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 33,000
150MM
Do betonového loze
v€. Upravy v misté pfechodu pro chodce - snizeni obruby
19.5+19.5-2*3.0=33.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

89 917425R CHODNIKOVE OBRUBY Z UHPC

na mosté

vE. kotevni vyztuze a systému kotveni
v¢. plastbetonového loze

463.2+181.64+275.92+2%3.0=926.760 [A]

M 926,760

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

90 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 960,780
400MM2

s predtésnénim
podél fims
(463.22+182.64+275.92+19.5%2)=960.780 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
91 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 970,855
600MM2
bez predtésnéni
podél fims
v misté napojeni na stavajici vozovku za konce upravy za O11
v misté napojeni na stavajici ziviény kryt chodniku
(463.22+181.64+275.92+19.5%2)+9.075+2.0=970.855 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
92 93140 MOSTNI ZAVERY PODPOVRCHOVE - PROVIZORN{ M 21,100
provizorni MZ osazeny v ramci 1.etapy vystavby - na 1/2komunikace
pudorysny rozmér
osazeni na 1/125
vE€,dodavky, montaze, kotveni
v€. vybourani, demontaze a ulozeni
ve.prostupu pro chranicky
2x MZ - nad opérou O1, O10
10.55%2=21.100 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
93 93156 MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 560MM - DEFINITIVN{ M 60,050
Pudorysna délka
Mostni zavéry kompletni vodotésnéhfenebové nebo vicelamelové, s tichou
Upravou, krajni ¢ast s Upravou pro prujezd cyklistd
v€.dodavky, montaze
vE.vlepeni kotevni vyztuze
vE.prostupu pro chranicky
3ks MZ - nad opérou O1, 010, O11
19.6*%2+20.850=60.050 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
94 932121 PROTIDOTYKOVE ZABRANY SITOVE - ZRIZENf S DODANIM M2

180,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 201 Most Pies Labe

201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

kompletni dodavka v¢.kotveni
ve.tabulky s textem "Pozor - napéti zivotu nebezpecné”
vé.ukolejnéni pres prarazku

2*2*45=180.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

95 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

skluzy za koncem kfidel O11, v€etné Upravy natoku
vé.loze

2#25=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

50,000

96 93639R

VSAKOVACI JIMKA KUS

vsakovaci jimka kompletni - vyplnéna SD
-zaustény svivlé svody odvodriovaciho systému mostu
-zaustény skluzy za rubem O
-v€.vykopu zeminy, odvozu a skladkovného
vé.vyplnéni SD

6=6.000 [A]

Cenova soustava: -

6,000

1 00293650R z

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE - DVERE

obnova vstupt do konstrukce
dvefe ocelové, bezpecnosti dle TP
uzamykatelné

3=3.000 [A]

KUS

Cenova soustava: -

3,000

101793650R bz

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

KG

3,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Most Pres Labe
201 Most pi‘es Labe

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

letopocet vystavby a tabulka zhotovitele

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

na kazdé opére
3=3.000 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1005936532 z MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500

komplet
45=45.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

45,000

99 936541 a MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ
OCELI
komplet
trubi€ky odvodnéni povrchu izolace
89=89.000 [A]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

KUS

89,000

100 936541 b MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ
OCELI
atypicka
komplet
odvodnovaci trubicky slouzici k odvodnéni kabelovych Sachet
21=21.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

21,000

100193657 z ZEBRIKY KOVOVE

2,8+6,9+2,8=12.500 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana:
Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe

Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ
102 938544 a

Pocéet MJ

J.cena

35
12:44:56

Celkem

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2
BARU - NK

celoplo$né otryskani horniho povrchu n.k. - provedeno ve 2 etapach dle etap
vystavby

v¢.odvozu

vé.mechanického ocisténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze

9411.30=9411.300 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

9411,300

103 938544 b OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000

M2
BARU - NK

celoplo$né otryskani vnitfniho prostoru mostu
v¢.odvozu

vEé.mechanického ocisténi od v§ech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze
vitini obvod n.k.- 18.361m

18.36%464.20=8 522.712 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

8522,712

104 938544 c OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000

M2
BARU -NK

celoplo$né otryskani vnéjsiho lice nosné k-ce mostu s vyjimkou 3.pole nad CD
vé.odvozu

vE€.mechanického ocisténi od v§ech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v

mistech odhalené vyztuze
vngj§i obvod n.k. - 23.02m
23.02%(464.20-50.60)=9 521.072 [A]
najezd smér Starokolinska
616.8+2*(35.8%2+15.0%2+7.0%2+2.9%2+1.0%2+51.2%2+8.50%2+12.8+3.05)=1 134.100 [B]
Celkem: A+B=10 655.172 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

10 655,172
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
105 938544 d OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANI{M TLAK VODOU PRES 1000 M2 3228381

Cenova soustava:

BARU - SPODNI STAVBA

celoplosné otryskani vnéjSich povrchl spodni stavby

v¢.odvozu

v€.mechanického ocisténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze

obvod sténového pilife 21.30m, horni plocha 13.30m2
obvod jednoduchého pilife 8.8m, horni plocha 4.80m2

pilif P1

21.3%(6.85)+13.30=159.205 [A]

pilit P2

21.3%(6.35)+13.30=148.555 [B]

pilif P3
21.3%(8.85)+13.30+8.8%(8.85)+4.80=284.485 [C]
pilit P4
21.3%(9.35)+13.30+8.8%(9.35)+4.8=299.535 [D]
pilit P5
21.3%(12.45)+13.30+8.8*%(12.45)+4.80=392.845 [E]
pilit P6

21.3*(12.05)+13.30=269.965 [F]

pilif P7

21.3*(12.85)+13.30=287.005 [G]

pilit P8

21.3%(7.70)+13.30=177.310 [H]

pilit P9

21.3%(5.56)+13.30=131.728 [1]

opéra Ol

2%45.1+63.72+6.30*%18.90=272.990 [J]

opéra O10

2%35.5+63.72+5.00%¥18.90=229.220 [K]

opéra O11

89.8+(22.81+29.104)/2*9.35+2%12.4%9.80=575.538 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=3 228.381[0]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 201 Most Pres Labe
Rozpocet: 201 Most pi‘es Labe
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
106 938552 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC M2 1164812
PISKEM - N.K.

celoplo$né otryskani vnéjsiho lice n.k. ve 3.poli nad CD
vé.odvozu a ulozeni produktl tryskani - komplet
v€.mechanického o€isténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze
vé.ochrany pred ulety
vngjsi obvod n.k. - 23.02m

23.02*%50.60=1 164.812 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpodet: 001 Demolice - rampy
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 001 Demolice - rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 1 272,698
Zelezobeton
2.5%(87.565+421.514)=1 272.698 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 717,454
Zivice
2.0%358.727=717.454 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3 014102 c POPLATKY ZA SKLADKU T 4442274
zemina
1.8%2467.93=4 442 274 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny
4 014102 d POPLATKY ZA SKLADKU T 15,672
Otryskani
Predpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanovi dle vlastnich zkuSenosti
Zhotovitel j povinnen zajistit skladku
0.01*(119.38+263.688+1184.18)=15.672 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
5 014102 e POPLATKY ZA SKLADKU T 1 860,798
prosty beton

2.0%(911.15+641.64*0.15*0.2)=1 860.798 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
001 Demolice - rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace

6 11120

-1 Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN

naletové dreviny a kfoviny
vé.ekologické likvidace nebo ulozeni
50=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

50,000

7 11130

SEJMUTI DRNU

sejmuti drnu podél najezdovych ramp
pas §.(0.5+0.6)m v celé délce ramp

(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5%2-4.65%2)=439.654 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

439,654

8 113138

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

odstranéni loznych vrstev vozovky - 0.10m
v Useku Upravy s vyjimkou krajnich 5m
krajni plochy fims §.1.10m

chodniky na predmostich

vé.odvozu

kolinské predmosti

607.3*%0.1-0.10*%5.0*18.50=51.480 [A]

predmosti velkoosecké

2858.5%0.1-0.10*%5.0%19.175=276.263 [B]

fimsy

1.10*%0.05%(160.56+151.545+17.99+20.165)=19.264 [C]
chodniky

0.05%(3.20%25.125+3.0*1 1.87+3.0*11.16+3.0*28.30)=11.720 [E]
Celkem: A+B+C+E=358.727 [F]

M3

358,727
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
001 Demolice - rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

9 113158

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3
20KM

vé€.odvozu

odstranéni spodnich vrstev vozovky - podkladni beton B60 - t1.250 m

v Useku Upravy s vyjimkou krajnich 5m

krajni plochy fims podkladni beton- $.1.10m - t1.0.10m
kolinské predmosti
651.3%0.25-0.25*5.0%19.5=138.450 [D]
predmosti velkoosecké
3040.5%0.25-0.25*5.0*20.175=734.906 [B]
fimsy
1.10*0.10%(160.56+151.545+17.99+20.165)=38.529 [C]
Celkem: D+B+C=911.885 [E]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

911,885

10 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 20KM

vé.odvozu

odstranéni podkladnich vrstev vozovky - prum. t1.240 m

v Useku Upravy s vyjimkou - krajnich 5m

krajni plochy fims §.1.10m - t.0.15m
kolinské predmosti
678.90*0.24-0.24*5.0%20.5=138.336 [D]
predmosti velkoosecké
3221.0%0.24-0.24*5.0*21.175=747.630 [B]
fimsy
1.10%0.15%(160.56+151.545+17.99+20.165)=57.793 [C]
Celkem: D+B+C=943.759 [E]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

943,759

11 113524

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

641,640
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
001 Demolice - rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Odstranéni betonovych odraznych obrubnikl a betonovych vodicich prouzkd po
levé strané kom.

ve.beton. loze

vé€.odvozu

2*172.87+179.07+42.38%2+32.07=641.640 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12 113728

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3

S0 210 rozsah : ZU - MZ OP 00, MZ OP 10 - KU
v€.odvozu na misto uréené investorem
tl. frézované vrstvy 100mm, krajnich 5m Upravy frézovani 40mm - navazani na
stavajici stav
kolinské predmosti
607.3*0.1-0.04*5.0*18.50=57.030 [A]
predmosti velkoosecké
2858.5*0.1-0.04*5.0%19.175=282.015 [B]
Celkem: A+B=339.045[C]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

339,045

13 122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

odkopavka dosypavky pod fimsami v koruné zdi
odkopavka podél paty zdi - v celé délce
podkladni vrstvy chodniku za konci zdi
vé.odvozu

1.15%(164.485+151.545+17.99+20.165)=407.313 [C]
0.35%(0.6+1.1)/2%(160.56+151.545+17.99+20.165-2%8.75)=98.996 [D]
0.20%(3.20%25.125+3.0%1 1.87+3.0%1 1.16+3.0%28.30)=46.878 [G]
Celkem: C+D+G=553.187 [H]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

553,187

14 131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

pfedpoli OP10 velkoosecka
vykop sevien mezi pazenim a stavajicimi zdmi, sklon 1:2

883,050
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 210 Najezdové rampy
001 Demolice - rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

vé.odvozu na skladku
7.0%(0.5+14.0)/2%(18.90-2%0.75)=883.050 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

15 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
ulozeni vykopku na skladku

883.050+553.187+943.759+0.2*439.65=2 467.926 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

2 467,926

1 Zemni prace

16 9112B3

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM

sneseni ocelového zabradli se svislou vyplni
v€.odvozu a ulozeni dle pokynl investora
vyzisk je majetkem investora
kolinské predmosti
(17.99+20.165)=38.155 [C]
osecké predmosti v¢.zabradli na schodisti
5.5%242%(5.3%3+0.85%2)=46.200 [D]
Celkem: C+D=84.355 [E]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

84,355

17 9115C3

SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

sneseni ocelového svodidla v Useku Upravy
v&.odvozu a ulozeni dle pokynu investora
vyzisk je majetkem investora

172.87+179.07+42.38+32.07=426.390 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

426,390
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 210 Najezdové rampy
001 Demolice - rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

18 919111

REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

fezana spara v misté napojeni na stavajici stav
vozovka a ziviény kryt stavajicich chodnikd
vozovka
5.89+18.50+6.9+16.118=47.408 [B]
chodniky
3.2+3*3.0=12.200 [A]
Celkem: B+A=59.608 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

59,608

19 966118

BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM
odstranéni horniho krabicového prefabrikatu z betonu B250
véetné statického zajisténi spodnich fad prefabrikatu

vé,ochrany proti pAdu materidlu nebo pfedmétd do prostoru pod zdmi
vé.odvozu

0.25*%(160.56+151.545+17.99+20.165)=87.565 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

87,565

20 966168

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

bourani pfechodové desky nad OP10

fimsy
OP10 - pfechodova deska
0.2%6.0*15.5=18.600 [A]
fimsy
1.15%(160.66+151.545+17.99+20.165)=402.914 [C]
Celkem: A+C=421.514 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

421,514

21 96665

ODSTRANENI PROTIHLUKOVYCH STEN Z DILCU Z PLEXISKLA

kompletni odtranéni protihlukové stény v.1.50m vcetné sloupkim, vodorovného
madla a kotveni

vé.odvozu a uloZeni dle pokyn( investora,

M2

459,638
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 001 Demolice - rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pfipadny vyzisk je v majetku investora
vé,ochrany proti pAdu materidlu nebo predmétd do prostoru pod zdmi
1.5%(164.485+151.54-2*4.8)=459.638 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




()]

‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpodet: 210 Najezdové rampy
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 17291R ZRIZENI TESNENI Z JINYCH MATERIALU M2 51,125
Tésnici vrstva za opérou O11 z PE folie v€.ochrannych vrstev
5.00%(18.95+0.75*2)*0.5=51.125 [A]
Cenova soustava: -
2 17481 a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 673,095
zasyp za opérou OP10
7.0%(0.5+14.0)/2%(18.90-2*%0.75)-79.755-130.20=673.095 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3 17481 b ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 47,209
zasyp podél opérnych zdi
98.896-0.30%0.50%(164.485+151.542-2*%4.8+17.99+20.16)=47.209 [A]
Ccnovgi soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny
4 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 79,755
drenazni obsyp rubu opéry §.0.60m v&.obsypu drenazni trubky
0.6%6.50%(18.95+0.75%2)=79.755 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
5 18222R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 439,654

Cenova soustava: -

v&.dovozu, ziskani a nakupu

(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5%2-4.65%2)=439.654 [A]
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 439,654
(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5%2-4.65%2)=439.654 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
7 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 2 637,921
oSetfeni 6x
6*%(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5%2-4.65%2)=2 637.921 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1 Zemni prace
-2 Zaklady
8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 351,690
-drenaz DN150 ulozena za rubem opéry a podél kridel
-drenaz za rubem prechodové desky
-podél opérné zdi - 1ks v pficném fezu
vE. zUsténi dle TZ
19.2+(18.95+2*2.0)+1.5%171.485+1.5%17.625+1.5%¥17.25=351.690 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
9 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE M2 182,750

zaporové pazeni se svislymi ocelovymi zaporami, v€etné pazin a prevazek -
kompletni, provedeni dle moznosti zhotovitele

vykazano jako pohledova plocha

umisténo za velkooseckou opérou - pazeni za rubem opéry

v misté rozhrani etap

vE. kotveni zemnimi kotvami proti vykopu, v ramci etap vystavby bude prekotveno -
kotveni 2x

(16.50+5.00)*8.5=182.750 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO M 4,500
150MM
jadrovy vrt do ZIb do dfiku opéry - pro protazeni a vyusténi drenaze
prum.150 - dl.4.5m
1#4.5=4.500 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
11 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 62,024
zaklad ze zIb C25/30XA1 - pod konstrukci obkladu zdi
0.30%0.60*(164.485+151.542-2%4.8+17.99+20.16)=62.024 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
12 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 4,962
odhad 80kg/m3
0.08%62.024=4.962 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
13 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 400,229
C30/37-XF4
v€. natérd zasypanych ploch proti zemni vihkosti, vyplné, t€snéni dilatacnich spar,
pracovnich a smr$tovacich spar
v€. Upravy horniho povrchu - striaz
vé.Upravy pohledové plochy - vloZeni reliéfnich prvkd z UHPC
vé.propojeni dil.celkd kluznymi trny - kluzné try dle CSN EN 13877-3
V pfipadé pouziti reliéfnich prvk( z UHPC jako samonosnych kotvenych licnich
fimsovych prefabrikatu se tyto samostatné nepolozkuji a do polozky se zapogitava
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
210 Najezdové rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

i objem mezery mezi licnim prefabrikatem a monolotickou fimsou
1.13%(164.485+151.545+17.99+20.165)=400.229 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

14 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T

140kg/m3
v€.PKO v misté pracovnich, smrstovacich a dilatacnich spar
vé.propojeni dil. celkll kluznymi trny

0.140*400.229=56.032 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

56,032

15 327125

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3

nahrazeni v§ech hornich prefabrikatt opérnych zdi
prefabrikat tvaru U dle PD - opsana prufezova plocha 0.75x0.9m
vE.VTD,vyroby, dodani, montaze, do¢asného podepreni do zmonolitni konstrukce
v&.provazani se stavajici opérnou zdi
v¢.zaliti spar vhodnym materialem
v€. eventualniho vlepeni kotevnich trnl pro zajisténi statického spoluplsobeni se
stavajici konstrukci
vé.vyztuze
0.675%(164.485+151.545+17.99+20.165-4*1.5)=235.025 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

235,025

16 327220R

OBKLAD ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH M2

obvodovy plast predsazeny na podplrné konstrukci pred lic opérnych zdi - v celé
délce

vE.systému odvétrani lice zdi a vyusténi vody z drenazi

kontrukce a kotveni z nekorodujiciho materialu, obklad z desek z UHPC v barevném
provedeni a strukture dle pozadavku objednatele

obklad upevnén na rektifikovatelny rost z korozivzdorného materialu

kompletni systém v¢.dodavky a montaze

516.20+538.03+53.20+76.75=1 184.180 [A]

1 184,180
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet:

210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

Cenova soustava: -

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

17 327314

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

Podkladni betonovy blok umistény na koruné opérné zdi pod fimsou
vyztuzeno pfi hornim lici KARI siti a dalSi konstrukni vyztuzi
v€.ok z betonafské vyztuze - viz PD

v€. vyztuzeni horniho povrchu vyztuzi z KARI siti
2.675%0.4%(164.485+151.545+17.99+20.165-4%1.5)=372.558 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Svislé konstrukce

M3

372,558

18 420324

19 42036

Vodorovné konstrukce

PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30

pfechodova deska opéry O10

vE. Upravy zhlavi zavérné zidky

vE, vlepeni kotevnich trni do stavajici zidky v mistech, kde chybi kotevni vyztuz
0.3*6*(15.50)=27.900 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

27,900

20 434125

VYZTUZ PRECHOD DESEK MOSTNICH OPER Z BETONAR OCELI
odhad 140kg/m2
vE. vlepenych trnd z betonarské oceli
v&.eventudlniho doplnéni vyztuwze do zavérnych zidek
27.90*%0.14=3.906 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3,906

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37

terénni schodisté
C 30/37 - XF4

M3

3,150
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet:

210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

2%10%(2.5)%(0.18%0.35)=3.150 [A]

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

21 451312 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

podkladni beton - uloZeni drenazni trubky za rubem opéry
0.3%3.0%22.95=20.655 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

22 45131A

M3

20,655

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25

betonové loze pod terénni schodisté
tl. 0.15m

1.35%2%(2.5)*5.0%0.15=5.063 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

5,063

23 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
podkladni pfechodovy klin - na délku vykopu t..06m za OP10
v koruné opérné zdi pod konstrukci fimsy
0.6*14.0%15.50=130.200 [A]
1.5%0.45%(164.485+151.545+17.99+20.165-4%1.50)=235.025 [B]

Celkem: A+B=365.225[C]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

365,225

200245157 z PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

8D podsyp pod dlazbu v t.0.15m

SDpodsyp pod terénni schodisté v t.0.15m

stérkodrti tl. 180 mm (3D loZe frakce 4-8 mm tl. 30 m a podkladni vrstvy ze SD

vrstvy frakce 16-32 (11-22) mm tl. 150 mm) hutnéné na Edef >90 MPa.
0.18%(3.2%25.13+3.0*11.89+3.0*%11.50+3.0%28.22)=42.344 [A]

0.18*(2.5+1.1)*5.0*1.35=4.374 [B]
Celkem: A+B=46.718 [C]

M3

46,718



[ X
.

Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

Strana:

8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:

Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

25 45161 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM

SC C8/10-0.17m

kolinské predmosti
0.17*(651.30-5.0%18.50)=94.996 [A]
predmosti velkoosecké
0.17%(3040.50-5.0%19.175)=500.586 [B]
Celkem: A+B=595.582 [C]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

M3

595,582

26 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

vypInéni prostoru mezi prefabrikaty opérnych zdi

Cerpani dle zastizené skute¢nosti a se souhlasem TDI

v&.drenazni betonu okolo drenazni trubky
150=150.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

150,000

27 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC

tl.min60Omm, XF4
sparovani MC XF4

(3.2*25.13+3.0*11.89+3.0*11.50+3.0%28.22)=235.246 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

235,246

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

28 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

podkladni vozovkova vrstva
SDa

M2

3 899,900
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy

210 Najezdové rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

678.90+3221.0=3 899.900 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

29 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0.6kg/m2

M2

678.90+3221.0=3 899.900 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 899,900

30 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
0.35kg/m2

kolinské predmosti
2*%(607.3-5.0*18.50)=1 029.600 [A]
predmosti velkoosecké
2%(2858.5-5.0%19.175)=5 525.250 [B]
Celkem: A+B=6 554.850 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

6 554,850

31 57476

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2

ulozeno nad rubem ramu pod fezanou sparou

2%1.5%15.55=46.650 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

46,650

32 574B34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2
TL. 40MM

modifikovany - obrusna vrstva
ACO 11S 40mm

provadéni ve 2 etapach
v&.podélného napojeni vrstev

3 465,800
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
210 Najezdové rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

kolinské predmosti
607.3=607.300 [A]
predmosti velkoosecké
2858.5=2 858.500 [B]
Celkem: A+B=3 465.800 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

33 574C58

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2

modifikovany

ACL 228 60mm

provadéni ve 2 etapach
v&.podélného napojeni vrstev

kolinské predmosti
607.3-5.0%¥18.50=514.800 [A]
predmosti velkoosecké
2858.5-5.0%¥19.175=2 762.625 [B]
Celkem: A+B=3 277.425[C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 277,425

34 574C78

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2

modif

ACL 22S

provadéni ve 2 etapach
vE€.podélného napojeni vrstev

kolinské predmosti
607.3-5.0¥18.50=514.800 [A]
predmosti velkoosecké
2858.5-5.0%19.175=2 762.625 [B]
Celkem: A+B=3 277.425 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3277,425

5 Komunikace

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 210 Najezdové rampy
210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

35 626111

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM - SCHODISTE

svislé plochy spodni stavby a podhled schodisté

odhad plochy 20% plochy spodniho lice n.k.

Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI

provedeno dle CSN 1504
podhled schodisté
0.2%2%(2.65%(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)+2.45%4.50)+0.2%4%9.25=30.731 [A]
spodni stavba - schodisté

0.2%2*4.70%(6.70+4.25+1.75)=23.876 [B]
Celkem: A+B=54.607 [C]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

54,607

36 626111 b

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM - OPERNE ZDI
odhad plochy 20% plochy

Polozka bude €erpana dle skutecnosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.2%(516.20+538.03+53.20+76.75)=236.836 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

236,836

37 626113

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM - SCHODISTE

stojky a podhled schodisté
odhad plochy 50% plochy

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

podhled schodisté
0.5%2%(2.65%(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)+2.45%4.50)+0.5%4%9.25=76.828 [A]
spodni stavba schodisté

0.5%2%4.70%(6.70+4.25+1.75)=59.690 [B]
Celkem: A+B=136.518 [C]

M2

136,518
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy

210 Najezdové rampy

Objekt:
Rozpocet:

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

38 626113 b REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM - OPERNE ZDI

odhad plochy 50% plochy

Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.5%(516.20+538.03+53.20+76.75)=592.090 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

592,090

39 626122 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
DVOUVRST TL 50MM - SCHODISTE

stojky a podhled schodisté

odhad plochy 30% plochy

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI

provedeno dle CSN 1504

podhled schodisté

M2

0.3%2%(2.65%(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)12.45%4.50)+0.3%4%9.25-46.097 [D]
spodni stavba-schodisté
0.3%2%4.70%(6.70+4.25+1.75)=35.814 [B]
Celkem: D+B=81911[E]
Cenova soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

81,911

40 626122 b REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
DVOUVRST TL 50MM - OPERNE ZDI
odhad plochy 30% plochy

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pokyn TDI
provedeno dle CSN 1504

0.3%(516.20+538.03+53.20+76.75)=355.254 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

355,254




[ X
.

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

Strana:

13

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy

210 Najezdové rampy

Objekt:
Rozpocet:

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ
41 626211

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM - SCHODISTE

konstrukce schodisté - deska - horni povrch
odhad plochy 20% plochy
Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504
0.2%2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+(5.45%1 35)+0.75+(5.45%1.35))+0.2%2*2.45%4.50=29.397 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

42 626213

29,397

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 30MM - SCHODISTE

konstrukce schodisté - deska - horni povrch
odhad plochy 50% plochy
Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504
0.5%2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35))+0.5%2%2.45%4.50=73.492 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2003626222 z

73,492

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL M2
DO 50MM

konstrukce schodisté - deska - horni povrch
odhad plochy 30% plochy

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

horni povrch schodisté v misté kamnenného obkladu bude ochranén a sanovan
hydrofobnim impregnacnim natérem

vSechny spary obkladu budou proSkrabnuty a znovu zatésnény

0.3%2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35)+0.75+(5.45%1 .35))+0.3%2%2.45%4.50=44.095 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

44 62641

44,095

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - M2
SCHODISTE

420,019
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

celoplos$né schodisté hydrofobni natér
provedeno dle CSN 1504
stérka na horni ploSe schodisté navrzena protiskluzova

2%4.70%(6.70+4.25+1.75)=119.380 [B]
Celkem: A+B=420.019 [C]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+H(5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45))+4%2 45*4.50+4*9.25=300.639 [A]

45 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI

odhad 30%plochy
- hydrofobni protikarbonataéni ochrana
dle CSN 1504

0.3%2%4.70%(6.70+4.25+1.75)=35.814 [B]
Celkem: A+B=182.776 [C]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2 182,776

0.3%2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+(5.45% 1.35)+0.75+(5.45% 1 35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45))+4%2 45%4.50+4*9 25-146.962 [A]

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

-7 PridruZena stavebni vyroba

46 711132 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI VOLNE STEKAJICI VODE

ASFALTOVYMI PASY

izolace rubu opéry v¢€. zatazeni 0.5m na kfidla
(18.90-0.75*2+0.5%2)*7.50=138.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2 138,000

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S

PECETICI VRSTVOU
na kotevné impregnacni natér
pretazeni izolace 3.0m za osu MZ pres ZZ a pfechodovou desku

M2 113,400
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 210 Najezdové rampy
210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

3.0%(18.90+18.90)=113.400 [A]

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova sou

48 711509

istava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

49 742250R

Cenova soustava:

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

netkana geotextilie drenazni a ochranna
min.600g/m2, po stlaeni min.t.émm
uloZzeno na rubu opéry

pfetazeno 0.50m pres kfidla

(18.90-0.75%2+0.5%2)*7.50=138.000 [A]

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

138,000

50 78383

UZEMNENI KONSTRUKCE

kompletni uzemnéni konstrukce

KUS

vE. ulozeni zemnicich pasku, svislych vodicl a pfipojeni veskerych vodivych ¢asti

vé.celého vybaveni
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

Cenova sousta

51 7839901R

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0OS-C)
kraje fims
spara -i fimsa - ztracené bednéni z UHPC

M2

2%0.15*(164.485+151.545+17.99+20.165)=106.256 [A]

va:

2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

106,256

ZVYRAZNEN[ HRAN

zvyraznéni hran schodist

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
68 936540R ODVODNOVAC{ TRUBKA Z NEREZ OCELI KUS 6,000
komplet
atypicka odvodriovaci trubicka slouzici k odvodnéni kabelovych Sachet
vE. vysekani otvoru do opérné zdi a protazeni trubicky
vE. vyusténi nad terén
6=6.000 [A]
Cenova soustava: -
7 PridruZzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
52 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 150,000
doplInéni a vyména poskozeného stavajiciho kanalizaéniho lezatého svodu
Cerpani dle skute¢nosti a jen se souhlasem TDI
150=150.000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
53 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 1 416,740
4ks/fimsa
v€. ponechanych lanek pro zatazeni
protahovaci Sachty sou¢ast jiného SO
4*(164.485+151.545+17.99+20.165)=1416.740 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
54 894858 SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM

KUS 4,000
vymeéna kanalizacnich Sachet dotéenych stavbou

Cerpano dle skutenosti a jen se souhlasem TDI
4=4.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet:

210 Najezdové rampy

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

55 89712

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU

obnova stavajicich uliénich vpusti
Cerpano dle skuteCnosti a jen se souhlasem TDI
30=30.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

30,000

8 Potrubi

-9

Ostatni konstrukce a prace

20009111A1 z ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ

podél terénnich schodist
32.6=32.600 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

20019112B1 z

32,600

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

zabradli umisténé na schodistich a na pfedmostich
v&etné kotveni schodisté pomoci dodatecné vrtanych kotev
120.3=120.300 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

120,300

58 9113Bl1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ

na chodnicich + 4*5m navazani na stavajici stav

25.13+11.89+11.50+28.22+4*5.0=96.740 [B]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

96,740
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy
210 Najezdové rampy

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

59 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DODAVKA A MONTAZ

na opérnych zdech

v¢.dodate€ného kotveni k fimse na opérnych zdech

v pasnicich osazeny smérové odrazky

v€. Upravy prostupu v misté pfechodl

164.485+151.545+17.99+20.165=354.185 [B]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

354,185

60 911CC2

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - MONTAZ S
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

2x presun s ohledem na etapy vystavby
2%(164.5+42.5)=414.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

414,000

61 911CC9

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - NAJEM
predpokladana dl. vystavby 18 mésict (548dni)
(164.5+42.5)*548=113 436.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MDEN

113 436,000

62 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM

Do betonového loze
Lemovani betonové dlazby a podél terénnich schodist
25.13+3+11.89+3+11.50+3+28.22+3+4*1.35*%5=115.740 [B]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

115,740

63 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

Do betonového loze

76,740
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25.13+11.89+11.50+28.22=76.740 [B]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
64 917425R CHODNIKOVE OBRUBY Z UHPC M 354,185
na opérnych zdech
vE. kotevni vyztuze a systému kotveni
v¢. betonového loze
164.485+151.545+17.99+20.165=354.185 [B]
Cenova soustava: -
65 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000
fezana spara ve vozovce nad rubem ramu
2%15.50=31.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
66 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 444,793

600MM2

bez predtésnéni
podél fims
v misté napojeni na stavajici vozovku za konce Upravy
v misté napojeni na stavajici Zivicny kryt chodniku
vyplnéni fezané spary nad rubem ramu
vozovka
5.89+18.50+6.9+16.118=47.408 [B]
chodniky
3.2+3*3=12.200 [A]
podél fims
164.485+151.545+17.99+20.165=354.185 [F]
nad rubem ramu
2%15.5=31.000 [D]
Celkem: B+A+F+D=444.793 [G]
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Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana: 20

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 210 Najezdové rampy

210 Najezdové rampy

Por.¢. Polozka

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Nazev MJ Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

67 93639R

VSAKOVACI JIMKA

KUS 69,000
vsakovaci jimka kompletni - vyplnéna SD

-zaustény svivlé svody odvodriovaciho systému mostu
-zaustény skluzy za rubem O
-v€.vykopu zeminy, odvozu a skladkovného
vé.vyplnéni SD

podél opérnych zdi ve vzd. po cca Sm

(164.485+151.542-4.8%2+17.99+20.16)/5=68.915
69=69.000 [A]

Cenova soustava: -

69 938544

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 300,639
BARU

celoplo3né otryskani vnéjSiho lice konstrukce schodisté - deska - horni, dolni a
bocni lice

vé.mechanického ocisténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze

v¢.odvozu

2%2.65%((5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35)+0.75+(5.45%1.35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)) +4%2.45%4.50+4%9.25=300.639 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

70 938544

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 119,380
BARU

schodisté - podpory

obvod sténového pilife 4.70m

vé. odvozu

2%4.70%(6.70+4.25+1.75)=119.380 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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'd Aspe Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas: 12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 210 Najezdové rampy
Rozpocet: 210 Najezdové rampy
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
71 938544 c OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANI{M TLAK VODOU PRES 1000 M2 1 184,180
BARU
ocisténi vnéjSiho lice opérnych zdi
516.20+538.03+53.20+76.75=1 184.180 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
9 Ostatni konstrukce a prace
Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 211 PHS
Rozpocet: SO 211 PHS
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 211 PHS
Rozpocet: SO 211 PHS

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

-0

1 014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina
2.0%70.347=140.694 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

140,694

Vseobecné konstrukce a prace

2 11130

Zemni prace

SEIMUTI DRNU
22.0*2.5=55.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

55,000

3 122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM
vykop ryhy pro zaklad
1.0%22%(1.5+2.5)/2=44.000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

44,000

4 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
z vykopu a z vrtu
44.0+20.347+0.2%55=75.347 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

75,347

5 17481

a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
1.0%22%(1.5+2.5)/2-11=33.000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

33,000
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Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana: 3

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 211 PHS
Rozpocet: SO 211 PHS

Por.¢. Polozka

6 18222R

Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
v€.dovozu, ziskani a nakupu

22.0%2.5=55.000 [A]

Cenova soustava: -

M2

55,000

7 18242

8 18247

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
22.0%2.5=55.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

55,000

OSETROVANI TRAVNIKU
osetfeni 6x
0.6%2.5*22=33.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Zemni prace

M2

33,000

Zaklady

9 224325

10 224365

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37

pramér pilot 600mm, predpokladana délka 5.0m

rezerva 20% - mozno Cerpat jen se souhlasem TDI

uvazovano vrtani pfimo z terénu, hluché vrtani Om

PHS dI.46m, stojky po 4.0m kotveny pilotoveé = 12stojek
1.20*3.14*0.372*12%5.0=20.347 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

20,347

VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B
uvazovano 120kg/m2

0.12*20.35=2.442 [A]

2,442
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 211 PHS
SO 211 PHS

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

11 264339

VRTY PRO PILOTY TR III D DO 700MM

12 pilot dI.5.0m
rezerva 1.20 - mozno Cerpat jen se souhlasem TDI
vrtani z terénu, hluché vrtani Om

1.2¥12%*5.0=72.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

72,000

12 272324

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30

zakladovy pas pro zakotveni PHS

22*0.5*1.0=11.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

11,000

13 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
wyztuz 120kg/m2

11%0.12=1.320 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

1,320

2 Zaklady

16 34799 z

-3 Svislé konstrukce

STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z PLEXISKLA

Protihlukova sténa bude tvofena ocelovymi sloupky HEA 100-220 a odrazivou
vyplni. Vyplfi bude tvofena Eirymi panely z polykarbotnatu (PC) tloustky 15-22 mm.
Vyplii bude splfiovat parametry pro nebezpeci padajicich tlomkud dle EN 1794-2
pfiloha B tfida 6.

Vyplii bude opatfena systémem zabrariujicim nalétavani ptak do stény. Pouwzity
budou €erné linky (systém BIRDGUARD). Panely vypIné budou zabezpeceny proti

M2

870,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 211 PHS
SO 211 PHS

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

vypadnuti ocelovym lankem.
Soucasti protihlukové stény budou umisténa 2 madla — jedno ve vySce ~1,1 m a
druhé ve vysce ~0,2 m nad fimsou.
Transparentni vypli bude ve spodni ¢asti ukonéena v trovni horniho povrchu
fimsy. Ukon&eni bude provedeno nerezovym plechem pfikotvenym k nosné
konstrukci nebo pryzovym tésnénim dle systému dodavatele. V horni ¢asti bude
vyplii ukon€ena hlinikovym profilem tvaru ,U*.
V misté schodisté bude proveden pfesah stény s dostateCnymi hlukovymi
parametry nebo prostup oteviranymi dvefmi - detailné viz PDPS. Reseni je
pfedmétem polozky v délce stény podél komunikace.
Cast PHD zaloZena na pilotach, které jsou ve vzd.4m, bude vy$e popsana vyplfi
osazena do ocelovych ramu
Na PHS bude zpracovana VTD + staticky vypocet
Dodavka komplet
v€. kotveni do fims - prostfednictvim patnich desek a dodate¢né vrtanych kotev
vE.veskerych tésnéni a tésnicich pofild
viz vykres

188%1.5+153*3.0+43*3.0=870.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 Svislé konstrukce

15 96665

-9 Ostatni konstrukce a prace

ODSTRANENI PROTIHLUKOVYCH STEN Z DiLCU Z PLEXISKLA

kompletni odtranéni protihlukové stény v.1.50m véetné sloupkim, vodorovného
madla a kotveni
vé.odvozu a ulozeni dle pokyn( investora,
pfipadny vyzisk je v majetku investora
1.5%(160.56+151.54-2*4.8)=453.750 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2 453,750

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 211 PHS
Rozpocet: SO 211 PHS
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ
-0

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU

zemina
2.0*%7.02=14.040 [A]

Celkem: A=14.040 [B]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

14,040

2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU

Zivice
2.0*¥5.366=10.732 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

10,732

3 014102 c POPLATKY ZA SKLADKU

smésny stavebni odpad

dlazdice

104.55%0.03=3.137 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3,137

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

4 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
0ODVOZ DO 20KM
Odstranéni ziviéného krytu - 50mm
tubus ramu + 3m napojeni na stav.stav
0.05%4.05%(20.5+3.0%2)=5.366 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

5,366
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,020
odkopani ryhy podél rubu ramu
2%0.40*0.45%(20.5-2*%0.5)=7.020 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 7,020
z vykopu za rubem ramu
7.02=7.020 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1 Zemni prace
-2 Zaklady
7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 42,000
drenaz za rubem ramu ramu
v€. v€.zausténi do drenazniho systému komunikace SO 210
v&.drenazniho obsypu
2%(20.5+0.25%2)=42.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
8 327220R OBKLAD ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH M2 202,550

predsazeny obklad a podhled

obvodovy plast predsazeny na podplrné konstrukci pred kce
v&.systému odvétrani lice

kontrukce a kotveni z nekorodujiciho materialu, obklad z desek z UHPC v barevném
provedeni a struktufe dle pozadavku objednatele
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 212 Podchod pro pési

Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

obklad upevnén na rektifikovatelny rost z korozivzdorného materialu
kompletni systém v€.dodavky a montaze

20.50%(2.65%2+3.60+0.25%2)+2%2%0.5%2.6+2*4.65%0.5=202.550 [A]

Cenova soustava: -

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

9 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

vypInéni vykopu za rubem ramu

M3

2%0.40%0.45%(20.5-2%0.5)=7.020 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

7,020

4 Vodorovné konstrukce

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

10 626111 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI{ MALTOU M2

JEDNOVRST TL 10MM
stény a spodni povrch pricle ramu
odhad plochy 20% plochy

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

0.20*20.50%(2.65*2+3.60+0.25%2)+0.20%2*2*0.5%2.6+0.2*2*(0.50*%4.65)=40.510 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

40,510

11 626113 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2

JEDNOVRST TL 30MM

stény a spodni povrch pfi¢le ramu
odhad plochy 50% plochy

101,275
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Strana: 5
Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI

provedeno dle CSN 1504

0.50%20.50%(2.65*2+3.60+0.25%2)+0.5*2*2*0.5%2.6+0.5*2*(0.50*%4.65)=101.275 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12 626122 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 60,765
DVOUVRST TL 50MM
stény a spodni povrch pfi¢le ramu
odhad plochy 30% plochy
Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504
0.30%20.50*%(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.3*2*2*0.5*2.6+0.3*2*(0.50%4.65)=60.765 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

13 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL M2 100,450
DO 50MM

vyrovnani horniho povrchu tvrdé ochrany izolace. v t1.5-50mm dvouvrstvou
vysokopevnostni opravnou maltou

odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi splfiovat pozadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242
odhad plochy - 100% horniho povrch

provedeno dle CSN 1504
20.5%(2.45%2)=100.450 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

14 62652

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2 60,765
odhad 30%plochy
- hydrofobni protikarnonata¢ni ochrana
dle CSN 1504
0.30%20.50*%(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.3*2*2*0.5*%2.6+0.3*2*(0.50%4.65)=60.765 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

Por.¢. Polozka

6

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

-7

Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori

15 711111

PtidruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC] PROTI ZEMN{ VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

ALP+2xALN

odhad
15=15.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

15,000

16 711132

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE
ASFALTOVYMI PASY

rub opéry O11
pretazeno 0.50m pres kfidla

2%20.5%(0.4+0.4+0.4)=49.200 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

49,200

17 711432

IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY

M2
ochran izolace asf.pasy s kovovou viozkou

2%1.75%4.90=17.150 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

17,150

18 711452

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY S
PECETICI VRSTVOU

M2

na kotevné impregnacni natér

provedena na horni povrch tvrdé ochrany, izolace pretazena na stény ramu v

délce 0.40m

116,850



[ X
.

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

Strana:

7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

20.5%(2.45%2)=100.450 [A]

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

2%*0.4%20.5=16.400 [B]
Celkem: A+B=116.850 [C]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

netkana geotextilie drenazni a ochranna
min.600g/m2, po stlateni min.tl.0.06m
uloZzeno na rubu ramu

0.4%20.5*2=16.400 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

16,400

20 74F429R DEMONTAZ NESTANDARDNICH KOVOVYCH KONSTRUKCI

zabrana proti vjezdu vozidel

vEé.odvozu dle pokynu investora

pfipadny vyzisk je v majetku investora
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

21 78380R

kompl

1,000

NATERY BETON KONSTR - SHORA - NK

natér reprofilovaného horniho povrchu n.k. - uzavfeni trhlin
podklad pod pecetici vrstvu
20.5%(2.45*2)=100.450 [A]

Cenova soustava: -

M2

100,450

PtidruZena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

22 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

fezana spara v misté napojeni na stavajici stav

8,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

2%¥4.05=8.100 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

23 931324

TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
400MM2
s predtésnénim
podél tubusu ramu
2%20.5=41.000 [A]

Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITl’li ceny

41,000

24 931325

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
600MM?2

v Ziviéném krytu - v misté napojeni na stavajici stav
2*4.05=8.100 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

8,100

25 931335

TESNEN{ DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM
PRUREZU DO 600MM?2

obnova tésnéni dilata¢nich spar
13#(2#2.55+0.25%2+3.775)=121.875 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

121,875

26 93650R

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

zabrana proti vjezdu vozidel - sklopné
vE.kotveni

2=2.000 [A]

Cenova soustava: -

2,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 212 Podchod pro pési
Rozpocet: SO 212 Podchod pro pési
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
27 938544 a OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 100,450
BARU
celoplo$né otryskani ocisténi horniho povrchu tvrdé ochrany izolace ramu
v€.mechanického ocisténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze
vé.odvozu
20.5%(2.45%2)=100.450 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
28 938544 b OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 202,550
BARU
celoplo$né otryskani vnitfnich povrchli tubusu ramu - stény, strop
v&.mechanického ocisténi od vSech €asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze
vé.odvozu
20.50*(2.65%2+3.60+0.25%2)+2*2*0.5%2.6+2*(0.50*%4.65)=202.550 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
29 978151 OTLUCENI OBKLADU Z DLAZDIC M2 104,550
odstranéni stavajiciho obkladu na sténach uvnitf tubusu ramu
vé.odvozu
2%2.55%20.50=104.550[A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 001 Demolice
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Rozpocet: 001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ
-0

Nazev MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU

T
zemina, kamenivo

1.8%222.276+2.0%6.653=413.403 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2 014102 b

413,403

POPLATKY ZA SKLADKU T
Zivice
2.2%(23.744+19.662)=95.493 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 014102 c

95,493

POPLATKY ZA SKLADKU T
prosty beton

kamenivo zpevnéné cementem+recyklat
2.3%(29.27+71.158)=230.984 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

4 014102 d

230,984

POPLATKY ZA SKLADKU T
Zelezobeton

2.5%(29.53)=73.825 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

5 014102 e POPLATKY ZA SKLADKU

73,825

T
Otryskani

Pfedpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanovi dle vlastnich zkuSenosti
Zhotovitel j povinnen zajistit skladku

0.01%(42.584+79.734)=1.223 [A]

1,223
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 001 Demolice

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

6 11120 ODSTRANENI KROVIN

naletové dreviny a kfoviny
vé.ekologické likvidace nebo ulozeni
50=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

50,000

7 11130 SEJMUTI DRNU

120=120.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

8 113138 a

M2

120,000

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM - STAVAJICI
stavajici vozovkové souvrstvi v€.krajnic

délka upravy 47.775m, Sitka stavajici vozovky 5.8m, na mosté 5.4m
tlvrstvy 100mm

vyjma krajnich 5 m, kde bude frézovano 40mm
vé.odvozu

(47.775-12.15)*5.8%0.1+12.15*5.4*%0.10-2*5.8*5%0.06=23.744 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

23,744

9 113138 b ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM - PROVIZORNI

odstranéni vozovkového souvrstvi na provizornich rampach
vé€.odvozu

M3

19,662
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet:

001 Demolice

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

0.04%(4.5+2%0.25)*(17.26+15.51)=6.554 [A]

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

0.08%(4.5+2%0.25)*(17.26+15.51)=13.108 [B]
Celkem: A+B=19.662 [C]
Cenova soustava: 201970TSKP - OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

10 113148 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM,
0ODVOZ DO 20KM - STAVAJICI

odhad 0.15m

odstranéni podkladnich vrstev stavajici vozovky na pfedmostich

délka upravy 47.775m - vyjma krajnich 5 m a n.k.mostu
vé.odvozu

konstrukce stav. vozovky

0.15%(47.775-2%5.0-6.80)*(5.80+2%0.25)=29.271 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

11 113158

M3

29,271

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM-PROVIZORNI

odstranéni najezdovych ramp z betonového recyklatu
vé.odvozu

(0.9040.15)/2%(5.0+6.55)/2#(12.42+11.05)=71.158 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12 113168

M3

71,158

ODSTRANEN[ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU,
0ODVOZ DO 20KM-PROVIZORNI

odstranéni panelové rovnaniny po odstranéni provizoria
v¢.odvozu

2*0.9%6.0*1.0=10.800 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

10,800

13 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM - STAVAJICI

M3

43,272
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s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana:
Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
001 Demolice

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

5
12:44:56

Celkem

stavajici vozovkové souvrstvi vé.krajnic
délka upravy 47.775m, §.stavajici vozovky 5.80m
tl.vrstvy 220mm

vyjma krajnich 6 m a n.k.mostu

vé€.odvozu
konstrukce stav. vozovky
0.22%(47.775-2%6.0-6.85)*(5.80+0.50%2)=43.272 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

14 113328 b

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM - PROVIZORNI

odstranéni podkladnich vrstev vozovky na provizornich rampach- 2x200mm
v¢.odvozu

2%0.2%(5.0+2%0.25)*%(16.26+14.51)=67.694 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

67,694

15 113728

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

- STAVAIJICT

frézovani stavajici vozovky

délka upravy 47.775m, Sitka stavajici vozovky 5.8m, na mosté 5.4m
tlvrstvy 100mm

krajnich 5 m frézovani 40mm - napojeni na stav.stav.

v€.odvozu na misto uréené investorem

(47.775-2%5.0-12.15)*5.8%0.1+12.15%5.4%0.1+2%5.0%5.8%0.04=23.744 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

23,744

16 122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM

odkopani zemnich hrazek
vykop pro pfiény prah proti vymilani

2*0.6%(0.6+1.2)/2*10.0=10.800 [A]
2*(1.0*0.5%7.0)=7.000 [B]
Celkem: A+B=17.800 [C]

M3

17,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
001 Demolice

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

17 131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

vykop pro provizorni betonovy zaklad
vykop pfechodové oblasti stavajiciho mostu

vykop pro provizorni zéklad
4*0.70*1.65=4.620 [D]

vykop prechodové oblasti stavajici opéry
2%(0.6+3.6)/2*3.0*%5.15=64.890 [B]
Celkem: D+B=69.510 [E]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

69,510

18 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
ulozeni na skladku a meziskladku

43.272+67.694+69.510+120%0.2+17.8=222.276 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

222,276

1 Zemni prace

19 9113B3

-9 Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ HI -
DEMONTAZ S PRESUNEM

demontaz stavajiciho svodidla na predmostich

2%12=24.000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

24,000

20 9115C3

SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

demontaz stavajiciho zabradelniho svodidla
na 1 fimse

12,150
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 001 Demolice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12.15=12.150 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
21 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,600
fezana spara v misté napojeni na stavajici stav
2%5.8=11.600 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
22 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,653
odbourani horni ¢asti opér a kridel - v.0.50m
2%5.82%0.5%0.75+0.5%0.75%(2.90+3.20)=6.653 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
23 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 29,530

odbourani fims stavajiciho mostu
sprahujici deska stavajici most
provizorni opéra - po demontazi provizoria
stavajici fimsa
plocha fimsy v pti¢ném fezu cca 0.10m2
0.10%12.155=1.216 [A]
stavajici sprahujici deska
0.65%5.82%6.85=25.914 [F]
provizorni opéra
4*0.5%1.0%1.2=2.400 [D]
Celkem: A+F+D=29.530 [G]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 001 Demolice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02741R PROVIZORNI MOSTY KPL

mostni provizorium se zatizitelnosti dle PDPS (zvySena pro mimofadné pfepravy
oproti standardné pozadované ztizitelnosti)

- Rozpéti 15.0m, Sitka prijezdrého profilu - §.zvySenou obrubou 4.0m

- véetné mostovky

- V¢etné provizorni lozZisek - ocelovych pripravkd celk.4ks nebo podkladnich desek
dle moznosti

- Soucasti dodavky mostniho provizoria je jeho dovezeni ze skladu nebo z
vyrobny, jeho montaz, demontaz a zpétny odvoz do skladu. Soucasti je dale
pfiprava mostniho provizoria pro jeho pouziti, jeho sprava po celou dobu jeho
pouziti a pfiprava pro zpétné uskladnéni provizoria (konzervace). Spravou
provizoria béhem provozu je mySlena jeho pravidelna kontrola a pfipadna potrebna
udrzba ¢i drobné Upravy.

- uvazovana délka spravy 18 mésicu, cena za spravu bude zhotovitelem
fakturovana dle skutecné délky pouziti provizoria

- soutasti dodavky je VTD se statickym vypoétem orazitkovanym Al CKAIT a
proozni fad mostu

- Podrobné popsano v technické zpravé

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 11525 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M

zatrubnéni potoka po dobu stavebnich praci na spodni stavbé
vE.Upravy natoku
2 ks potrubi
vé.nasledného odvozu, uloZzeni a skladkovného
2*15=30.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

30,000
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Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 17291R ZRIZENI TESNEN{ Z JINYCH MATERIALU M2 21,630

Tésnici vrstva za opérou z PE folie v€.ochrannych vrstev
2*(0.6+3.6)/2*5.15=21.630 [A]

Cenova soustava: -

4 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 43,722

prechodova oblast
64.89-18.54-22.248=24.102 [A]
zasyp vykopu pro provizorni opéru - po odstranéni provizoriza
4.62=4.620 [D]
dosypani svahti
15=15.000 [F]
Celkem: A+D+F=43.722 [G]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

5 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18,540
drenazni obsyp rubu opér §.0.60m v¢.obsypu drenazni trubky
2%0.6*3.0%5.15=18.540 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

6 17780 ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,800
zemni hrazky pro realizaci praci v prostoru pod mostem
2%0.6*(0.6+1.2)/2%¥10.0=10.800 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

7 18222R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 120,000

v€.dovozu, ziskani a nakupu

120=120.000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: -
8 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 120,000
120=120.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
9 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 720,000
oSetieni 6x
6*120=720.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
1 Zemni prace
-2 Zaklady
10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 19,800
drenaz za rubem opéry
vE. vyusténi skrz opéru
2%(5.85+1)4+2.90+3.20=19.800 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
11 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,072
prouzek z drenazniho polymerbetonu
§.prouzku 0.15m, na vySku ochrany izolace
v&.napojeni na odvodnovaci trubicky
2*0.15%0.035%6.85=0.072 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
12 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 430,264
umisténo pod nasypovym télesem a pod do€asnym vozovkovym souvrstvim
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Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Strana: 5

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Objekt:
Rozpocet:

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

pod panelovou rovnaninou

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

(6.55%17.26+1.15%5.50*%16.26)=215.898 [A]
(6.55%15.51+1.15%5.50*%14.51)=193.366 [B]
2*1.50%7.0=21.000 [C]
Celkem: A+B+C=430.264 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

13 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE

M2
zajisténi vykopu mezi sousednim Zelezni€nim mostem
zaporové pazeni se svislymi ocelovymi zaporami, v€etné pazin a prevazek -
kompletni, provedeni dle moznosti zhotovitele
vykazano jako pohledova plocha

15%3=45.000 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

45,000

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

mikropilota 4ks/zaklad.patka, TR108/12, délka cel.8 m,

s proinjektovanym kofenem 0.30m, délka min.2.5m - viz technicka zprava
komplet. v€.roznaseci desky

rezerva 1.5m - mozno Cerpat jen dle zastizené skute¢nosti a pouze souhlasem TDI
vrtano z upraveného terénu - cca 0.40m pod uroven stavajici kom.

4*4*(8.0+1.5)=152.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

152,000

15 26123 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
II D DO 150MM

mikropilota 4ks/zaklad.patka, TR108/12, délka cel.8 m,

s proinjektovanym kofenem 0.30m, délka min.2.5m - podrobné viz technicka zprava

komplet. v€.roznaseci desky

rezerva 1.5m - mozno Cerpat jen dle zastizené skute€nosti a pouze souhlasem TDI

vrtano z upraveného terénu - cca 0.40m pod uroven stavajici kom.
4*4*(8.0+1.5)=152.000 [A]

152,000
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Strana: 6

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Por.¢. Polozka

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Typ Nazev

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

300226193

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO
150MM

jadrovy vrt do ZIb do dfiku opéry - pro protazeni a vyusténi drenaze
prum.250 - dl.1.5m

2*1.50=3.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Ziklady

3,000

Svislé konstrukce

17 31717

3011317325

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

kompletni v&.vrtani a vlepeni

1ks/m’ - jen na nk, fimsa jen po 1 strané
odhad 6kg/ks

6*7=42.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KG

42,000

3012317365

RiIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
C30/37-XF4

v€. natérd zasypanych ploch proti zemni vihkosti, vyplné, t€snéni dilatacnich spar,

pracovnich a smr$tovacich spar
v€. Upravy horniho povrchu - striaz
ve. letopoCtu vystavby vlysem do betonu
6.775%0.145=0.982 [B]
12.15%0.298=3.621[C]
Celkem: B+C=4.603 [D]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

4,603

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

0,644
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
140kg/m3
v€.PKO v misté pracovnich, smrstovacich a dilatacnich spar
vE&.kotveni pravé fimsy dodatecné vlepovanou vyztwi - komplet
0.14*4.603=0.644 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
21 333325 a MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 - M3 2,400
PROVIZORNI
provizorni opéra - patka
4*0.5%1.2*%1=2.400 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3014333325 z MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 24,026
dobetonavka uloznych prahl, zavérnych zidek a zhlavi kfidel stavajicich opér
v&.Upravy v misté ulozeni nk - izolovany vrubovy kloub - komplet
v&.kapes mikropilot
0.975%3.43%(3.39+2.785)=20.651 [A]
10*0.75*0.75%0.6=3.375 [B]
Celkem: A+B=24.026 [C]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
23 333365 a VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B - T 0,432
PROVIZORNI
provizorni opéra - 180kg/m3
2.40%0.18=0.432 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3015333365 bz VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,364

vyztuz dobetnavky Ulozného prahu, zavérnych zidek, zhlavi kridel
140kg/m2
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vE. vlepeni vyztuze do stavajiciho kamenného zdiva - komplet
v&.Upravy v misté ulozeni nk - izolovany vrubovy kloub - komplet
0.14%24.026=3.364 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
3016421325 z MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 28,051
dobetonovani a Uprava stavajici n.k.
tl.dobetonavky 0.65m
0.65%6.30%6.85=28.051 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
3017421365 z VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,171
220kg/m3
28.051*0.22=6.171 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
27 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 12,048
podkladni beton pod provizorni opéry - Sablona pro vrtani pilot
podkladni beton pod drenaz
4*1.2*%1.4*0.15=1.008 [A]
2.0%0.30%(2*5.15+1.0%2+2.90+3.20)=11.040 [B]
Celkem: A+B=12.048 [C]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny
28 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 22,248

podkladni pfechodovy klin - na délku vykopu t1.0.6 m za opé&rami
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. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana: 9

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ
2*0.6*3.60%5.15=22.248 [A]

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova sou

29 45157

istava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

30 45161

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

8D podsyp pod dlazbou v t.0.15m
pod zadlazbou za rubem kFidel

2%0.15%(2.0+0.15)%5.0=3.225 [A]

M3

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3225

31 45860

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM - M3
DEFINITIVNI

SC C8/10-0.12m
délka upravy 47.775m

polozeno v useku Upravy vyjma nk mostu a krajnich 5m

- Sifka stavajici vozovky 5.80 m mimo most - v zavislosti na navazani na stav.stav
- Sifka stavajici vozovky 5.40 m na mosté

0.12%(5.80+0.25%2)%(47.775-12.16-10.0)+0.12%5.40%(12.16-6.82)=22.825 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

22,825

32 46251

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

vypInéni prostoru za rubem kfidel a opér
Cerpani dle zastizené skute¢nosti a se souhlasem TDI
v&.drenazniho betonu okolo drenazni trubky

M3

50=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

50,000

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

tézky zahoz v paté svahu

M3

2%7=14.000 [A]

14,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

3001465512 z

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
komplet v&.beton.loze
-odlazdéni vyusténi drenaze za rubem opéry
-odlazdéni koryta a svah pod mostem - vé.bo¢niho olemovani prahem (vyjma
prahu v paté svahu)
2%0.35%0.5%0.5=0.175 [A]
0.35%7.5%(1.5%2+4.0)=18.375 [B]
Celkem: A+B=18.550 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

18,550

34 465922

DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC
tl.min60Omm, XF4
sparovani MC XF4
zadlazba za koncem kridel
2%*2.0*5=20.000 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

20,000

35 467314

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30

pficny prah proti vymilani

prah v paté svahu pod mostem
2%(1.0*0.5%7.5)=7.500 [A]
2%7.5%(0.5%0.75)=5.625 [B]
Celkem: A+B=13.125 [C]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Vodorovné konstrukce

M3

13,125

Komunikace

37 56334 b

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM - PROVIZORNI

M2

338,470
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

SD 0-32 - 2x200mm

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

na provizornich rampach

Cenova soustava:

2%(5.0+2%0.25)*(16.26+14.51)=338.470 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

300356334 z

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

8D 0-32 - 200mm
délka upravy 47.775m

polozeno v Useku Upravy vyjma nk mostu a krajnich 5m
- §ifka stavajici vozovky 5.80 m mimo most - v zavislosti na navazani na stav.stav

- §ifka stavajici vozovky 5.50 m na mosté

Cenova soustava:

(5.80+0.50*2)*(47.775-12.16-10.0)+5.50*(12.16-6.82)=203.552 [B]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

203,552

38 56360

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU -

PROVIZORN{

najezdovy klin z betonového recyklatu

Cenova soustava:

(0.90+0.15)/2*%(5.0+6.55)/2*(12.42+11.05)=71.158 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

71,158

39 56963

ZPEVNEN{ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO

150MM - DEFINITIVNi

Cenova soustava:

0.75%(47.775-12.15-2¥5.0)=19.219 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

19,219

40 572213 a

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PROVIZORN{

PS-EP 0.30kg/m2

Cenova soustava:

2*(4.50+2%0.25)*(17.26+15.51)=327.700 [A]
2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

327,700
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

41 572213 b

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - DEFINITIVNI

spojovaci postrk na mosté PS EP 0.35kg/m2
spojovaci postftk mimo most 0.30kg/m2

2%((47.775-12.15)*5.8+12.15%5.40)=544.470 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

544,470

300457476 z

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU

uloZeno nad rubem opéry pod fezanou sparou

2*1.5%5.50=16.500 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

16,500

3 005574A56 z

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM

ACO 16+ modif. 60mm
lozna vrstva - na mosté

5.50%6.85=37.675 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

37,675

44 574B34 a

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118
TL. 40MM - PROVIZORNI

modifikovany - obrusna vrstva

ACO 118 40mm

vozovka na provizornich rampach

(4.5+2%0.25)*(17.26+15.51)=163.850 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

163,850

3006574B34 bz

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118
TL. 40MM

ACO 11+ modif. - 40mm

M2

273,450
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Strana: 13

Cas:

Por.¢. Polozka

Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Typ

Nazev

MJ
délka upravy 47.775m

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

3007574C56

- §ifka stavajici vozovky 5.80 m mimo most - v zavislosti na navazani na stav.stav
- §ifka stavajici vozovky 5.50 m na mosté

(47.775-12.15)*5.8+12.15%5.50=273.450 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3 008 574E46

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+ modif 60mm

délka upravy 47.775m

polozeno v Useku Upravy vyjma nk mostu a krajnich 5m

- §ifka stavajici vozovky 5.80 m mimo most - v zavislosti na navazani na stav.stav
- §ifka stavajici vozovky 5.50 m na mosté

(47.775-12.15-5.0%2)*5.8+(12.15-6.85)*5.50=177.775 [A]

M2

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

177,775

48 574E76

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
50MM

ACP16+ modif. 50mm
délka upravy 47.775m

polozeno v Useku Upravy vyjma nk mostu a krajnich 5m

- §ifka stavajici vozovky 5.80 m mimo most - v zavislosti na navazani na stav.stav
- §ifka stavajici vozovky 5.50 m na mosté

(47.775-12.15-5.0%2)*(5.8+0.25%2)+(12.15-6.85)*5.50=190.588 [B]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

190,588

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
80MM - PROVIZORN]

ACP 16 80mm
vozovka na provizornich rampach
(4.5+2%0.25)%(17.26+15.51)=163.850 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

163,850
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

3009575C53 z

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM
MA 111V - modif. 35mm

5.50%6.85=37.675 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

50 58300

M2

37,675

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU)
porovnatelna polozka
panelova rovnanina v misté uloZeni provizoria

provizorni opéry, vcetné zajiSténi stability a provazani opéry a zavérné zidky -
komplet

2%0.9%6.0%1.0=10.800 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Komunikace

M3

10,800

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

51 626111 a

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM - NK

odhad plochy 20% plochy-nk

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

0.2*2%*5.82*%6.85=15.947 [B]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

52 626113 a

M2

15,947

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM - NK

odhad plochy 50% nk

Polozka bude €erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

M2

39,867
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet:

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

0.5%2%5.82*6.85=39.867 [B]

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

53 626122 a REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM - NK

odhad plochy 30% nk

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a na pfikaz TDI
provedeno dle CSN 1504

0.3%2%5.82%6.85=23.920 [B]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

3018626222 z

M2

23,920

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL
DO 50MM

vyrovnani horniho povrchu nk v t.5-115mm dvouvrstvou vysokopevnostni
opravnou maltou

provedeno ve vice vrstvach
odolnou proti teplotdm pfi natavovani izolace

horni povrch musi spliiovat poZadavky pro pokladku izolace dle CSN 736242
odhad plochy - 100% horniho povrch

provedeno dle CSN 1504
2%6.82%5.40=73.656 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

55 62652

M2

73,656

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI
celoplo$né

- hydrofobni protikarbonataéni ochrana
dle CSN 1504

0.2%2*5.82%6.85=15.947 [B]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

15,947

56 62745

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

M2

42,589
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova sou

pfesparovani kamenného zdiva - cela spodni stavba

2%5.82%2.65+(2.65+1.2)/2*%(2.90+3.20)=42.589 [A]
istava:  2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

Upravy povr

chi, podlahy, vyplné otvori

57 711111

PiidruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

ALP+2xALN

odhad
50=50.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

50,000

58 711132

Cenova soust

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI VOLNE STEKAJICI VODE
ASFALTOVYMI PASY

opéry - pfes rub zlb dobetonavky
pfetazeno 0.50m pres kridla

2*(5.15+0.50*2)*1.5=18.450 [A]
ava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

18,450

59 711432

IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY

ochran izolace asf.pasy s kovovou vliozkou

(0.55+0.15)*6.85=4.795 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

4,795

3010711442 z
P

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S

ECETICI VRSTVOU

M2

43,155
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet:

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

na kotevné impregnacni natér

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

6.85%6.30=43.155 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

61 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

netkana geotextilie drenazni a ochranna
min.600g/m2, po stlaeni min.tl 6mm
uloZzeno na rubu dobetonavky opér

2%(5.15+0.50%2)*1.5=18.450 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

18,450

62 78382

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
natér bocénich licd nk + 0.25m spodni povrch nk.
2%6.85%(0.65+0.25)=12.330 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

12,330

63 78383

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0OS-C)
kraje fims
(0.15+0.15)*12.15=3.645 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

3,645

PtidruZena stavebni vyroba

64 87627

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

chranic¢ka 2ks / fimsa

v€.ponechaného lanka pro dodate¢né zatazni kabelu
2*12.16=24.320 [A]

24,320
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet:

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Potrubi

20 333215

65 9113B1

Ostatni konstrukce a prace

PREZDENI{ OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA

pfezdéni degradovaného zdiva
pfezdéni zdiva pod zlb Ulozny prah
odhad 0.30%

0.30%(2%5.80%2.65+(2.65+1.2)/2%(2.09+3.20))=12.277 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M3

12,277

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ

napojeni na stavajici stav
2*12=24.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

24,000

66 9115Cl1

SVODIDLO OCEL MOSTNI{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DODAVKA A MONTAZ

zabradelni svodidlo se svislou vyplni

na mosteé kFidlech

vé.dodate¢ného kotveni k fimse

v pasnicich osazeny smérové odrazky
12.15=12.150 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12,150

67 91345

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE

opéra - 3ks

KUS

12,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet:

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

n.k. - po obou stranach- stfed pole, nad podpérou

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

v&.kompletniho uchyceni
2*3+3%2=12.000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

68 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU

kompletni véetné uchyceni
v&.odstranéni stavajicich
2=2.000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

KUS

2,000

69 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA

A POKLADKA

definitivni dopravni znaceni

délka useku upravy +50m pred a za Upravou
(2*0.25+1%0.1)*(47.775+2*50.0)=88.665 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

M2

88,665

70 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM

Do betonového loze
Lemovani zadlazby za koncem kfidel
2%5+2%2=14.000 [A]
Cenova soustava: 201970TSKP -OTSKP 2019 EXpCITI’li ceny

14,000

71 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM
Do betonového loze
podél zadlazby za koncem kfidel
2%5=10.000 [A]

10,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8
Rozpocet: 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

72 919111 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
fezana spara nad rubém opéry
2*5.4=10.800 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

10,800

73 931324 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO

400MM2
s predtésnénim
podél fims
12.15=12.150 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

12,150

74 931325 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO

600MM2

bez predtésnéni

podél fims

v misté napojeni na stavajici vozovku za konce Upravy

tésnéni Fezané spary nad rubem opéry
12.15+2*5.4+2*5.8=34.550 [A]

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

34,550

75 93152R MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM - ATYPICKE,
PROVIZORNI
atypické jednoduché MZ v misté provizoria

2#4=8.000 [A]

Cenova soustava: -

8,000
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Poi'.c. Polozka Typ
77 935212

Nazev

MJ
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

M
TL 100MM
skluzy za konci kfidel v€etné Upravy natoku
2*7.50=15.000 [A]
Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

15,000

79 93650R

78 93639R

VSAKOVACT JIMKA

KUS
vsakovaci jimka kompletni - vyplnéna SD

zaustény skluzy za koncem opér
2=2.000 [A]

Cenova soustava: -

2,000

80 936532

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

konzola pro kotveni inzenyrskych siti
komplet

vé.demontaze stavajici, montaze nové a kotveni
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

MOSTN{ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500
kompletni v€. vyusténi do prostoru pod mostem

2=2.000 [A]

KUS

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

2,000

81 936541

MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS
OCELI

komplet
trubi€ky odvodnéni povrchu izolace
vE.vyusténi pod spodni povrch n.k.

4,000
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Strana: 22

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

220 Zesileni mostu ev.¢.3275-8

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ
2%2=4.000 [A]

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2019 _OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

82 938444

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU PRES 1000 M2
BARU

ocCisténi kamenného zdiva

celoplosné tryskani opér a kfidel

vé.odvozu

2%5.82%2 65+(2.65+1.2)/2%(2.90+3.20)=42.589 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

42,589

83 938544

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000

M2
BARU

celoplo3né otryskani nk-horni a dolni povrch
vé.odvozu

v&.mechanického ocisténi od vSech ¢asti uvolnéného nebo naruseného betonu a v
mistech odhalené vyztuze

2%5.82%6.85=79.734 [A]
Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP 2019 Expertni ceny

79,734

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




% Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018
Rozpodet: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana:

2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018
Rozpocet: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL

ochrana sestavy kabelovych Zlabl (napf. smrstovaci félii) béhem sanacénich praci
- dodvka, montaz a demontaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

2 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KUS
vymeéreni polohy pro vrtani svislych konzol a pfichytek s ohledem na polohu
predpjaté vyztuze
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-7 PiidruZena stavebni vyroba

3 703113 KABELOVY ROST/LAVKA NOSNY ZAROVE ZINKOVANY VCETNE M
UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE SIRKY PRES 250 DO 400 MM

110/300, véetné atypickych dil, svislé konzoly a kotveni do stropni desky komory

mostu

465%4+13*2+8=1 894.000 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 894,000

4 703313 KRYT K NOSNEMU ZLABU/ROSTU ZAROVE ZINKOVANY VCETNE M
UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE SIRKY PRES 250 DO 400 MM
viko Zlabu, v&etné spon
465*4+13*2+8=1 894.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 894,000

7 PfidruZena stavebni vyroba




[ X

‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018
Rozpocet: SO 401 Kabelovy nosny systém CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




% Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
g J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3

0,35%(0,2)*25=1.750 [A]
0,75%0,85%0,5=0.319 [B]
0,5%0,1*3=0.150 [C]
Celkem: A+B+C=2.219 [D]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,219

202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL
DIGIT FORME
v tisténé a digitalni formé

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3
0ODVOZ DO 20KM
chodnik

0,5%0,1*3=0.150 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,150

4 131738 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3
pro elektromérovy rozvadéc
0,75%0,85*0,5=0.319 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,319

5 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3

5,250
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

0,35*(0,8-0,2)*25=5.250 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

6 132738

HLOUBENI RYH S$iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

Cenova soustava:

0,35%0,2*25=1.750 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,750

7 17120

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3

Cenova soustava:

0,35%(0,2)*25=1.750 [A]
0,75%0,85%0,5=0.319 [B]
Celkem: A+B=2.069 [C]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,069

8 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3

Cenova soustava:

0,35%(0,8-0,2)*25=5.250 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

5,250

9 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

piskové loze

Cenova soustava:

0,35%0,2*25=1.750 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,750

Zemni prace

10 567303

Komunikace

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3
SDb 120 mm

0,35%0,12*3=0.126 [A]

0,126
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:

Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

11 574A21

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 30MM
0,5%3,0=1.500 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

1,500

12 574E76

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
80MM

0,5*3=1.500 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

1,500

Komunikace

13 702311

PridruZena stavebni vyroba

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLI{ SIRKY DO 20 CM
¢éervena 22 cm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

25,000

14 703721

KABELOVA PRICHYTKA PRO ROZSAH UPNUTI DO 25 MM
dodavka a montaz na beton

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

50,000

15 741122

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI ODBOCNA SE SVORKOVNICI
DO 4 MM2

pro svételny obvod, v&etné svorek

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

38,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

16 741173

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSIM KRYTI
- MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F PRES 10 DO 35
MM2

pro zasuvkovy obvod, v€etné svorek

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

10,000

17 741312

ZASUVKA INSTALACNI JEDNODUCHA, NASTENNA VE VYSSIM
KRYTI - MIN. IP 44

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

10,000

18 741811

UZEMNOVACT VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2

draz FeZn pr. 10 mm
uzemnéni rozvadéc¢e RM
véetné svorek a montaze

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

25,000

19 741911

UZEMNOVAC]I VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

pasek FeZn 30/4 mm
pfiloz do kabelového loze
- dodavka a montaz, véetné svorek

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

50,000

20 741701

DEMONTAZ INTERIEROVEHO SVITIDLA

svitidla uvnitf komory mostu
- véetné odvozu a likvidace

Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

10,000

21 742Gl11

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5
MM2

kabel CYKY 2-Ox2,5
dodavka, montaz, oznaceni a ukonéeni na svorkach

594,300
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Strana: 6

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ
490*1,05=514.500 [B]

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

2%38*1,05=79.800 [A]
Celkem: B+A=594.300 [C]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

22 742Gl11 A

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M
MM2

kabel CYKY 3-Jx2,5
dodavka, montaz, oznaceni a ukonéeni na svorkach
1,5%10*1,05=15.750 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

23 742Gl12

15,750

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO M
16 MM2

kabel CYKY 3-Jx16

dodavka, montaz, oznaceni a ukonceni na svorkach
460%*1,05=483.000 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

24 742H12

483,000

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M
DO 16 MM2

kabel CYKY 4-Jx16

dodavka, montaz, oznaceni a ukonceni na svorkach
(5+55)*1,05=63.000 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

25 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN

63,000

demontaz kabell vnitini elektroinstalace
- v€etné odvozu a likvidace

- véetné prichytek (kamen)

2 325,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

465*5=2325.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

26 743541 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE ZARIVKOVE, MIN. IP 44, DO 60 W KUS 38,000
zafivkové, montaz na strop, Il. tfida ochrany, elektronicky predfednik, 1 x 18 W
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

27 743F21 SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRIME KUS 1,000
MERENI DO 80 A JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE
dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

28 744116 ROZVODNICE NN MODULARNI, MIN. IP 30, PRES 160 MODULU KUS 1,000

rozvadé¢ RM vcetné vyzbroje
- vyrobni dokumnetace, zkousky, dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

29 744701 DEMONTAZ ROZVODNICE NN KUS 20,000

stavajici rozvadéce nn v komofe mostu
- véetné odvozu a likvidace
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

30 747212 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS 1,000

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 100 DO 500 TIS. KC
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

31 747411 MEREN{ ZEMNICH ODPORU - ZEMNICE PRVNIHO NEBO KUS 1,000

SAMOSTATNEHO
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Rozpocet: SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 PridruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
32 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,000
2%3=6.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
33 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 120,000
ocelovy kryt kabel na opéfe, v¢. PKO
- dodavka a prikotveni na opéru
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 431 Prelozka verejného osvétleni na mosté CS 2018

Rozpodet: SO 431 Prelozka verejného osvétleni na mosté CS 2018
. J
( )

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018




[ X

‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana:

2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Por.¢. Polozka

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

-0

1 014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

Cenova soustava:

0,8%0,8*1,3*%2=1.664 [A]
0,35%0,2*120=8.400 [B]
0,5%0,1*120=6.000 [C]
0,6%(0,25)*(10,5+19)=4.425 [D]

Celkem: A+B+C+D=20.489 [E]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

20,489

2 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN]{ V
DIGIT FORME

v tisténé a digitalni formé

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

52 R2

ODDELOVACT JISKRISTE

vytvoreni vzduchové mezery na svodu dle TP124

Cenova soustava:

2%¥10=20.000 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

20,000

Vseobecné konstrukce a prace

3 113138

Zemni prace

Cenova soustava:

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3

ODVOZ DO 20KM

0,5%0,1*120=6.000 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

6,000

4 131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

1,664



'>
‘@ Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana:

3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava:

stozary

0,8%0,8%1,3*2=1.664 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

5 13273

Cenova soustava:

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. |

0,35%(0,45-0,2)*120=10.500 [A]
0,6%(1,2-0,25)*(10,5+19)=16.815 [B]
0,35%0,6*%(10*%15)=31.500 [C]

Celkem: A+B+C=58.815[D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

58,815

6 132738

Cenova soustava:

HLOUBENI RYH S$iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

0,35%0,2*120=8.400 [A]
0,6%(0,25)*(10,5+19)=4.425 [B]

Celkem: A+B=12.825 [C]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

12,825

7 17120

Cenova soustava:

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{

0,8*0,8*1,3*2=1.664 [A]
0,35%0,2*120=8.400 [B]
0,6%(0,25)*(10,5+19)=4.425 [C]

Celkem: A+B+C=14.489 [D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

14,489

8 17411

Cenova soustava:

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

0,35%(0,45-0,2)*120=10.500 [A]
0,6%(1,2-0,25)*(10,5+19)=16.815 [B]
0,35%0,6*%(10%15)=31.500 [C]

Celkem: A+B+C=58.815[D]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

58,815
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,400
piskvé loze
0,35*%0,2*120=8.400 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1 Zemni prace
-2 Zaklady
10 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,664
stozar VO, véetné pouzdra
0,8%0,8%1,3*2=1.664 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
2 Zaklady
- 5 Komunikace
11 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 5,040
SDb 120 mm
0,35%0,12*120=5.040[A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
12 574A21 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 60,000
0,5%120=60.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
13 574E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 60,000
30MM
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,5%120=60.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
14 702321 ZAKRYTi KABELU BETONOVOU DESKOU SiRKY DO 20 CM M 120,000
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
15 703442 ELEKTROINSTALACNI TRUBKA OCELOVA VCETNE UPEVNENI A M 15,000
PRISLUSENSTVI DN PRUMERU PRES 25 DO 40 MM
zaroveé zinkovana, do podchodu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
16 741173 KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSiM KRYTI KUS 6,000
- MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F PRES 10 DO 35
MM2
svorkovnice pro napajeni osvétleni plavebnich znaku
II. tfida ochrany
vsadit do zabradli
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
17 741574 SVITIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TRIDA II, PRES 45 W KUS 2,000
do podchodu
- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
18 741811 A UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 420,000
drat FeZn pr. 10 mm, v€etné svorek a PKO
uzemnéni mostu a jeho pfisluSenstvi (stozary, svodidla, zabradli)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

pfichyceni dratu na konstrukci mostu
ulozeni dratu do betonové fimsy
svody
10*2*15=300.000 [A]
propoje
10%2%(2+2+2)=120.000 [B]
Celkem: A+B=420.000 [C]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

19 741911 A

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M
pasek FeZn 30/4, v&etné svorek a PKO

pilife
10*15=150.000 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

150,000

20 741911 B

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M

drat FeZn pr. 10 mm, vCetné svorek a PKO,

terén

120=120.000 [A]

rampy

260%2=520.000 [B]

propoj stozari a zemnice
1,5*%(6+2)=12.000 [C]
Celkem: A+B+C=652.000 [D]

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

652,000

21 741C03

Cenova soustava:

POUZDRO PRO PRUCHOD PASKU STENOU

dilatacni spojka

2*¥15=30.000 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

30,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ
22 741104

Nazev

MJ
OCHRANNY UHELNI{K KE SVODOVEMU VODICI

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

KUS
2*#10=20.000 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

23 7417205

20,000

DEMONTAZ VNEJSIHO UZEMNENI

M
stavajci svody uzemnéni
10*15=150.000 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

24 742Gl11 A

150,000

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M
MM2

kabel CYKY 3-Jx2,5

dodavka, montaz, oznaceni a ukonéeni na svorkach
25=25.000 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

25 742Gl11 B

25,000

KABEL NN DVOU- A TRiIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M
MM2

kabel CYKY 3-Jx1,5
dodavka, montaz, oznaceni a ukonceni na svorkach
(8+0,5)*(6+2)*1,05=71.400 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

26 742Gl11 C

71,400

KABEL NN DVOU- A TRiIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M
MM2

kabel CYKY 2-Ox1,5
dodavka, montaz, oznaceni a ukonceni na svorkach

215,775
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:

SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet:

SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

(8+0,5)*19%1,05=169.575 [A]

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

(8+2,0)%2%1,05=21.000 [B]
4*6*1,05=25.200 [C]
Celkem: A+B+C=215.775 [D]
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITI’li ceny

27 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4
DO 16 MM2

kabel CYKY 4-Jx16
dodavka, montaz, oznaceni a ukonceni na svorkach
(1440+2%2%(6+19+2+2+6))*1,05=1 659.000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 659,000

28 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN

véetné odvozu a ekologické likvidace
2*¥800=1 600.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 600,000

29 743122 A OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12M
A2-A7
- dodavka a montaz

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

6,000

30 743122 B OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES
6,5D0 12M
AB-A25
- dodavka a montaz

Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

19,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 23.9.2019

Cas:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Por.¢. Polozka
31 743122

Typ Nazev

MJ
C OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

32 743122

KUS
6,5D0 12M

B1, B2
- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,000

33 743141

OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES KUS
6,5D0 12M

E1, E2
- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,000

34 743311

OSVETLOVACI STOZAR PRECHODOVY DELKY DO 8 M KUS
Z1,22

- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,000

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS
DELKA VYLOZENI DO 1 M

zarové zinkovny, 500 mm
- dodavka a montaz

6+19+2=27.000 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

27,000

35 743312 A

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO2 M

zarove zinkovny, 2000 mm
- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

36 743312 B VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO2 M
zarové zinkovny, 1000 mm, pro prechod

- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

2,000

37 743552 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 10 DO 25 W
reflektor pro osvétleni plavebnich znaku
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

6,000

38 743554 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE LED, MIN. IP 44, PRES 45 W
75W/3000K/6943Im

6+19+2+2=29.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

29,000

39 743711 DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO 15 M
véetné odvozu a pfedani spravci
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

52,000

40 743Z35 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15
M
sodikova svitidla elektrosvit

v&etné odvozu a predani spravci
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

52,000

41 747213 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 500 DO 1000 TIS. KC
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 747411 MERENI ZEMNICH ODPORU - ZEMNICE PRVNIHO NEBO KUS 2,000
SAMOSTATNEHO
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
43 747412 MERENI ZEMNICH ODPORU - PRIPLATEK K CENE ZA KAZDY DALSI KUS 18,000
ZEMNIC
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
44 74C923 NEPRIME UKOLEJNENi KONSTRUKCE VSECH TYPU (VCETNE KUS 2,000
VYZTUZNYCH DVOIIC) - 1 VODIC
prlirazka
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
45 74C933 UKOLEJNOVACI VODIC IZOLOVANY VUCI ZEMI (VCETNE PRIPOJENI M 40,000
KE KONSTRUKCIM)
véetné pfichyceni na betnovou konstrukci mostu
2%20=40.000 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
46 87614 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 9,000
do zakladu
HDPE/LDPE 40/33
1,5%3%2=9.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
47 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 64,900
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Rozpocet: SO 431 Prelozka vefejného osvétleni na mosté CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
chrani¢ka HDPE/HDPE 110/94, v€etné utésnénni a protahovaciho lanka
(10,5+19)*2*1,1=64.900 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
48 89911Q A POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 28,000
poklop do fimsy mostu, svétlost 300x300; polyuretan vyztuzeny skelnymi viakny
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
49 89911Q B POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 5,000
poklop do fimsy rampy, svétlost 500x500; polyuretan vyztuzeny skelnymi viakny
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
50 899521 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C8/10 M3 0,885
podkladni beton
0,6%0,05*(19+10,5)=0.885 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
51 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 3,540
obetonovani chranicek
C25/30-XA1
0,6*0,2%(19+10,5)=3.540 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
8 Potrubi

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpodet: SO 452 Prelozka optické trasy CD-Telematika CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 452 Pieloika optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpocet: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

v tisténé a digitalni formé
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KPL

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

2 131738

Zemni prace

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

pro kabelové komory

1,8%1,8%1,2%2=7.776 [A]
2,0*2,0%0,6=2.400 [B]
Celkem: A+B=10.176 [C]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

10,176

3 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

1,8%1,8%1,2%¥2=7.776 [A]
2,0*2,0%0,6=2.400 [B]
Celkem: A+B=10.176 [C]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

10,176

Zemni prace

4 701005

PridruZena stavebni vyroba

VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI{ S MOZNOSTI ZAPISU
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

1,000

5 75183X

KABEL OPTICKY MIKROKABEL - MONTAZ

520,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 452 Pieloika optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpocet: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zafouknuti optického kabelu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
6 75I83Y KABEL OPTICKY MIKROKABEL - DEMONTAZ M 540,000
- povytazeni optického kabelu a vytvoreni rezervy 20 m
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny
7 75183Y KABEL OPTICKY MIKROKABEL - DEMONTAZ M 520,000
vytazeni optického kabelu
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny
8 751911 OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM M 490,000
470+10+10=490.000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP -OTSKP 2018 Expertni ceny
9 75191X OPTOTRUBKA HDPE - MONTAZ M 940,000
prelozeni stavajici optotrubky z podlahy do zavésného Zlabu
2*470=940.000 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny
10 75191Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTAZ M 470,000
vcetné odvozu a likvidace
470=470.000 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny
11 751961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M USEK 2,000
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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Aspe

Firma:

Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

4

3.6.1.10

Poi.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 452 Pieloika optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpocet: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

12

751962

OPTOTRUBKA - KALIBRACE
2*500=1 000.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 000,000

13

751A11

OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU DO 40 MM
mechanicka 40/40
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

2,000

14

751A12

OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU PRES 40 MM

spojka HDPE 40 (kryt spojek mikrotrubicek), napf. Matrix
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

2,000

15

751A1X

OPTOTRUBKOVA SPOJKA - MONTAZ
stavajici trubni spojky
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

2,000

16

751B11

MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM
5%470=2 350.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2 350,000

17

751B1Y

MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM - DEMONTAZ
véetné odvozu a likvidace
5%470=2 350.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2 350,000

18

75IC11

MIKROTRUBICKOVA SPOJKA PRUMERU DO 10 MM

dodavka a montaz

KUS

10,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 452 Pieloika optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpocet: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2%5=10.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
19 75117X SPOJKA OPTICKA - MONTAZ KUS 1,000
svareni vlaken v optické spojce
uzavreni spojky
ulozeni spojky do komory
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
20 75117Y SPOJKA OPTICKA - DEMONTAZ KUS 1,000
vyjmuti optické spojky z komory a odpojeni optického kabelu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
21 751K11 MERENI STAVAJICIHO OPTICKEHO KABELU VLAKNO 96,000
pfed a po prelozce
2#48=96.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
22 8988C KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO KUS 1,000
0,35M3
kryt kabelové spojky OKOS

- dodavka a montaz
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

8 Potrubi
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Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana: 6
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 452 Pieloika optické trasy CD-Telematika CS 2018
Rozpocet: SO 452 Pielozka optické trasy CD-Telematika CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




% Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
Rozpocet: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
Rozpocet: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-0

1

02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

v tisténé a digitalni formé
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KPL

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

751832

PridruZena stavebni vyroba

KABEL OPTICKY MIKROKABEL DO 36 VLAKEN

SM opticky kabel 24 vl.

910*24/1000=21.840 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KMVLA
KNO

21,840

75183Y

A KABEL OPTICKY MIKROKABEL - DEMONTAZ

pfedani majiteli, stavajici kabel SM 24 vl.
véetné odpojeni v optickém rozvadéci
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

877,000

751H62

UKONCENI KABELU OPTICKEHO DO 36 VLAKEN
stavajici opticky rozvadécg, kabel 24 vl.
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

2,000

75IK11

MERENI STAVAJICIHO OPTICKEHO KABELU

pred prelozkou

24=24.000 [A]

VLAKNO

24,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
Rozpocet: SO 453 Prelozka optické trasy JON.CZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
6 75IK21 MERENI KOMPLEXN{ OPTICKEHO KABELU VLAKNO 24,000

novy opticky kabel
24=24.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

PtidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 454 Prielozka kabelu SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
g J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018

Poi'.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocéet MJ J.cena

12:44:56

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU

0,8%0,8*0,5%2=0.640 [B]
0,35%(0,2)*70=4.900 [A]
0,5%0,1%70=3.500 [D]
Celkem: B+A+D=9.040 [E]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

9,040

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

v tisténé a digitalni formé
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KPL

1,000

24 RI SW NASTAVENI{ RADICU
obnova koordinace mezi fadi¢i SSZ
vietné propojeni mezi kabelovymi skfinémi a radici kfizovatek
Cenova soustava: -

KPL

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
0ODVOZ DO 20KM
chodnik
0,5*0,1*70=3.500 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

3,500

4 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I

M3

18,000
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&' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

startovaci a cilova jama
1,5%1,5*2*4=18.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

5 131738 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,640
z4aklad skiiné
0,8*0,8*0,5*%2=0.640 [B]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

6 13273 HLOUBENI RYH §iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 7,350
0,35%(0,5-0,2)*70=7.350 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

7 132738 HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,900
0,35%(0,2)*70=4.900 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

8 141733 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,000
v&etné chrani¢ky PE 125
8,5+13,5=22.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

9 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 25,350

0,35%(0,5-0,2)*70=7.350 [A]
1,5%1,5%2*4=18.000 [B]
Celkem: A+B=25.350 [C]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,900
piskové loze
0,35%0,2*70=4.900 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1 Zemni prace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
11 702311 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO 20 CM M 70,000
22 cm, oranzova
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
12 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 750,000
demontaz sdélovaciho kabelu, véetné odvozu a likvidace
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
13 744215 KABELOVA SKRIN VENKOVNI PRAZDNA PLASTOVA V KUS 2,000
KOMPAKTNIM PILIRI, MIN. IP 44, 1070-1500 X 800 MM
v&etné svorek, typ LIC 1
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
14 751322 KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 KMCTYR 19,688
MM DO 25XN KA
TCEPKPFLEZE 25XN 0,8
25%750%1,05/1000=19.688 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
15 751911 OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM M 1 575,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodavka a montéaz
750%2%1,05=1 575.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

16 751961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M USEK 2,000
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

17 751962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1 500,000
2*750=1 500.000 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

18 75IA11 OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU DO 40 MM KUS 8,000
4*2=8.000 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

19 75IA52 OPTOTRUBKOVA KONCOVKA PRUMERU PRES 40 MM KUS 4,000
4=4.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

20 75IF11 SPOJOVACI SVORKOVNICE 2/10 KUS 20,000
dodavka a montaz
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

21 75IH22 UKONCENI KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 100 ZIL KUS 2,000
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

22 75123 MERENI ZAVERECNE DALKOVYCH KABELU V OBOU SMERECH V CTYRKA 25,000
PLNEM ROZSAHU BEZ PROVOZU
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Rozpocet: SO 454 Pielozka kabeli SSZ CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
7 PridruZzena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
23 919112 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 140,000

Cenova soustava:

2*70=140.000 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pires Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 461 Prelozka kamerovych boda CS 2018
Rozpodet: SO 461 Ptrelozka kamerovych bodi CS 2018
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018
Rozpocet: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

v tisténé a digitalni formé
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KPL

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

2 751812

PridruZena stavebni vyroba

KABEL OPTICKY SINGLEMODE DO 36 VLAKEN

dodavka a montaz

((470+15+15)*1,05)*24/1000=12.600 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KMVLA
KNO

12,600

3 75181Y

KABEL OPTICKY SINGLEMODE - DEMONTAZ
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

520,000

4 751911

OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM
470+10+10=490.000 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

490,000

5 751961

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

USEK

1,000

6 751962

OPTOTRUBKA - KALIBRACE
500=500.000 [A]

500,000
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3.6.1.10

Poi.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019

Objekt: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018
Rozpocet: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018

Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

751A71

OPTOTRUBKOVA PRUCHODKA PRUMERU DO 40 MM
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

2,000

751171

SPOJKA OPTICKA DO 72 VLAKEN
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

2,000

751K21

MERENI KOMPLEXN{ OPTICKEHO KABELU
pfed a po prelozce
2%24=48.000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

VLAKNO

48,000

10

75L41Y

KAMERA ANALOGOVA - DEMONTAZ

demontaz a odvoz stavajici kamery MP vEetné kabelaze a rozvadéeci

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 EXpCITl’li ceny

KUS

1,000

11

75L44X

KAMERA SPECIALN] - MONTAZ

stavajici kamera detekce jizdy na Cervenou
- montaz, véetné rozvadécl a kabelaze
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

1,000

12

75L44Y

KAMERA SPECIALNI - DEMONTAZ

stavajici kamera detekce jizdy na €ervenou
- demontaz a uskladnéni, véetné rozvadécu a kabelaze
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

1,000

13

75L48X

PRISLUSENSTVI KS - MONTAZ

WilFi, anténa, kabelaz a rozvadéc

KUS

1,000
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3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018
Rozpocet: SO 461 Prelozka kamerovych bodu CS 2018
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
14 75L48Y PRISLUSENSTVI{ KS - DEMONTAZ KUS 1,000
WiFi, v€etné antény kabelaze a rozvadéce, uskladnéni po dobu stavby
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
15 751492 ZPROVOZNENI A NASTAVENI POHLEDU KAMERY KUS 1,000

kamera detekce jizdy na ¢ervenou
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

PtidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pres Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 901 Opatieni na draze
Rozpocet: SO 901 Opatieni na draze
. J
( )
Objednavatel: KSUS Stiedogeského kraje, piispévkova organizace
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.0.

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢e

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Ing.Katetina Pejchalova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 3.12.2018 Datum vypracovani nabidky:  3.12.2018
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3.6.1.10

Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Strana:

2

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.9.2019

Cas:

Objekt:
Rozpocet:

18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi‘es Labe-CS 2019 - 09/2019
SO 901 Opatieni na draze

SO 901 Opatieni na draze

Por.¢. Polozka
-1

Typ

Nazev MJ

Zemni prace

Pocéet MJ

J.cena

12:44:56

Celkem

1 18480R

OCHRANA BRANY KPL
ochrana TV.¢.151-152 vrstvou geotextilie nebo vhodnym zplsobem

1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

1,000

Zemni prace

2 58302R

Komunikace

KRYT ZE SINICNICH DIiLCU (PANELU) TL 180MM

NA ZAKLADE POZADAVKU SZDC

ochrana kolejisté béhem provadéni praci béhem vyluk na trati
vE. Stérkopiskového loze, podklad z geotextilie

komplet v€.montaze, demontaze,odstranéni stérkopiskového loze
typ panelt dle moznosti zhotovitele

vé.odvozu, uloZzeni a poplatkU

40%19.5=780.000 [A]

M2

Cenova soustava: -

780,000

Komunikace

3 70001R

PiidruZena stavebni vyroba

Cenova soust

ZRIZENI NEUTRALNICH POLI V TRAKCNIM VEDENI

zfizeni neutralnich poli v TV pomoci délict
kabelové vedeni c chranice ve vykopu v€.zahozu
vystrojeni ukolejnéni
regulace TV, napétové zkousky, revize

1=1.000 [A]

KPL

ava: -

1,000
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‘@' Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 23.9.2019 Cas:  12:44:56
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18 031 01 11/125-034 Kolin, most ev.¢.125-034 pi'es Labe-CS 2019 - 09/2019
Objekt: SO 901 Opatieni na draze
Rozpocet: SO 901 Opatieni na draze
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 70002R DEMONTAZ NEUTRALNICH POLI V TRAKCNIM VEDENI KPL 1,000

demontaz neutralnich poli v TV s vyménou vodi¢t
Demontaz kabelového vedeni
Definitivni ukolejnéni
Regulace TV, napétové zkousky a revize
Vyluky vykézany samostatné
1=1.000 [A]

Cenova soustava: -

PridruZzena stavebni vyroba

Celkem:




