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Cislo objednatele: 5/49797999/2017
Eislo zhotovitele 2017/005

nZatepleni Stfedni zemédéiské skoly Caslav*

Smiluvni strany
Objednatel
Stfedni zemédélska Skola, Caslav, Sadova 1234
Sidlo: Sadova 1234, 286 01 Caslav

Zastoupeny: Ing. Jaromirem Homiékem, feditelem pfispévkové organizace
IC: 49797999

DIC: CZ49797999

Telefon: +420 327 312 6837

E-mail: homicek@szescaslav.cz

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., &islo G&tu: 9332800267/0100

dale jen ,objednatel”

a

Zhotovitel

VPP Group a.s.

se sidlem Palackého 233, 281 01 Velim

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, viozka 22270
jednajici Tomas Prochazka, &en pfedstavenstva

ICO: 051 91 211 DIC: CZ05191211

Bankovnl spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. &islo (&u 255493492/0300

dale jen ,zhotovitel"

uzaviraji podie pfisludnych ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku
tuto smiouvu o dilo:



g U

1.2.

13.

14,

Clanek |.
Pfedmét smiouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby ,Zatepleni Stfedni zemédélské Skoly
Caslav* podie provadéci projektové dokumentace vé. vykazu vymér, kterou vypracovala
firma M-PROject CZ sro., Zeleny pruh 52, Praha 4, IC: 27085392 v rozsahu
specifikovaném v ocenéném vykazu vymeér (polozkovém rozpodtu), ktery tvofi pfilohu této
smlouvy a byl soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele pfedmétu dila.

Mistem pinéni pfedmétu pinéni dila je objekt Stfedni zemédélské Zkoly Caslav, Sadova

1234, Caslav v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a
poZadovaného soupisu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zplsobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych vtéto smiouvé, svym jménem a na viastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi pfedpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcli materislu a
dodanych zafizeni (viz &lanek VIIl. odst. 8.2, smiouvy).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &lanku |, smiouvy zaplatit
zhotoviteli cenu za dilo uvedenou v &lanku Ill. smiouvy, a to za podminek uvedenych
v této smiouvé.

Pfedmétem dila jsou rovnéz viechny dale uvedené &innosti:

- prubéZna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén neprodiend,
v ost. pfipadech kaZdé 3 mésice);
vypracovani kontrolné zku$ebniho planu stavby, ktery bude pfedan investorovi
k odsouhlaseni do 7 kalendafnich dni od pfedani stavenisté:
naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti;
- naklady na protipoZami ochranu;

pfiprava stavenisté véetné pfistupu na stavenisté:
dodani matenall a dilcu v pozadované kvalité, véetna jejich certifikati a atest:

- zhotoveni prace podle technologického pfedpisu;
- veskeré nutné prostfedky ochrany prace:
- zabezpeceni pruchodu pro pési po celou dobu vystavby;

zhotoveni potfebnych provizornich prechodl & pfejezdl  k objektim, véetné
piipadného nulného osvétieni,
zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni noéniho kiidu:

- Zzajisténi pracovisté proti viem viivim znemoZfiujicim nebo znesnadiujicim praci

(Cerpani vody, zajisténi svahu, pfistiesky, zazimovani stavby, apod.);
soustavné vytyCovani zfetelného oznadeni obvodu stavenisté:
odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin:

- dodrZovani bezpeénosti a hygieny na pracovisti,
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

-V pfipadé, Ze pred zahajenim praci nebo v Jejich pribéhu bude zjistén vyskyt netopyra
nebo roryse obecného, musi zhotovitel neprodiené pozastavit préce a tuto skuteénost
ohlasit a projednat s pfislusnym organem ochrany pfirody a krajiny.

Zhotovitel je povinen zabezpeit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoglo
k omezeni souéasného provozu sousednich objektd nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pristupnost viech
objektl, zejména pro integrovany zachranny systém a zajisténi dopravni obsluznosti
vSech vystavbou dotéenych obci. Zhotovitel je povinen odstranit na viastni naklady
znedisténi komunikaci zplsobené provadénou stavbou, kterd by mohlo byt zpusobilé
vytvofit zavadu ve sjizdnosti komunikace, jesté pfed vznikem této zévady. Zhotovitel
prohladuje, Ze si je védom této odpovédnosti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je financovana ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prostiedki Ceské republiky a Evropské unie, kterymi
jsou finanéni prostiedky rozpottu StfedoZeského kraje, statniho rozpottu Ceské
republiky, rozpoétu Stétniho fondu Zivotniho prostfedi. Ob& smiuvni strany se tedy
zavazuji dodrZet povinnosti, které jim vzhledem k této skuteCnosti plynou z platnych
prévnich pfedpisi Ceské republiky a Evropské unie, vietné podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Operaéniho programu Zivotni prostredi.

Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve
kterém objednatel (pfijemce dotace) obdrzi protokol o zavéreéném vyhodnoceni akce, a
miniméiné do roku 2028, povinen, za (&elem ov&fovani pinéni povinnosti vyplyvajicich z
rozhodnuti o poskytnuti dotace a podminek pro pfijemce dotace, poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnéncim povéfenych organi (SFZP, Ministerstva Zivotniho prostiedi, MMR.
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, pfislusného finanéniho Gfadu a dalsich opravnénych organu statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vziahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho priib&hu a po
dokonéeni dila v potfebném rozsahu die pfedmétu dila, podle poZadavki objednatele,
s digitalnim vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude sou&asti pfedmétu
dila a jeho ceny (viz &lanek |. odst 1.4. smiouvy). Pfi vylGétovani kazdé &asti ceny dila
zhotovitel pfilozi k pfislusné fakiufe jen pfiméfeny podet fotografii postihujicich priibéh
zhotoveni dané Casti dila. V pfipadé dil&ich faktur tedy bude pfiloZzena zhotovitelem jen
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fotodokumentace, ktera postihuje fakturované poloZky. V pfipadé téch &asti a dodavek
dila, které budou v daldim postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné viechny tyto &4sti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit
rovnez pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélka dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany
v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti vychazet z dokumentace, kterou si
pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povaZovan za nesporny.

1.9. Pofizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- predat objednateli vjednom vyti&t&ném vyhotoveni a jednou v digitaini podobé pfi
predani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkl dila,

- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitéini podobé po dobu zéruky za
jakost dila pro pfipad kontroly a feseni pfipadnych rozporu nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:

V pfipadé eventuainiho rozporu v platnosti smiuvnich dokumentu, jsou dokumenty platné
vtomto pofadi: 1) text smiouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova cast, 3)
projektové dokumentace vykresova &ast, 4) nabidka zhotovitele na vefejnou zakazku
s nazvem ,Zatepleni Stfedni zemédéiské skoly Caslav* (dale jen ,Vefejna zakazka") —
vykaz vymér, 5) nabidka zhotovitele ostatni, 6) zadavaci dokumentace Vefejné zakazky.

1.11.  Zhotovitel "prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo upiné a beze zbytku. Jeho

ik

nabidka obsahuje véechny materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné
k dohotoveni dila. Vznikne-li v priibéhu provadéni dila potfeba dopinit smiouvu o dilo o
dalsi materidly, prace postupy a technologie nese toto navySeni zhotovitel. Pouze
v pfipadé, Ze jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, kieré objednatel jednaijici
s naleZitou pééi nemohl predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni plvodnich stavebnich praci, mizZe objednatel postupem podie zakona &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. (dale jen .ZVZ") uzavfit smiouvu
na tyto viceprace. Existenci téchto okolnosti prokazuje zhotovitel.

Clanek Il
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel provede (tj. dokonéi a pfeda) dilo specifikované v &anku |. odst. 1.1. a 1.4,
smiouvy vterminu do 80 kalendafnich tydnd ode dne dorueni vyzvy die bodu 22 a
v souladu s Pfilohou €. 1 — Harmonogram pinéni.
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2.2. K zapoceti pinéni pfedméty dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vidy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendafnich dni pfed poZadovanym zapodetim
praci, pfic¢emz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem nebo
faxem, s uvedenim presného data zapoceti pfedmétu pinéni dle &anku | smiouvy.
Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy
die tohoto odstavce. V pfipadé, e tak neucini, je objednatel opravnén od této smiouvy
odstoupit.

2.3. V pfiipadé, ze zhotovitel zaéne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v &lanku Il. odst
2. 2. smiouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni
Povinen jejich cenu ani naklady takto vynaloZené hradit.

2.4. Zhotovitel miZe provést dilo pfed sjednanou dobou,

2.5. Objednatel pfipousti mo3nosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby pinéni, zejména

v téchto pfipadech:

- dojde-li b&hem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu a budou vidy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZVZ:

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokragovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji | pfipadna opatfeni,
stanoviska & rozhodnuti orgdni statni spravy nebo spravcd siti, v disledku kterych se
navySi objem praci a dodavek oproti  pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz Clanek |. odst. 1.1. smiouvy), to vie za predpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatfeni ¢ stanoviska nebudou vyvolana &innosti & ne&innosti
zhotovitele,

2.6. Dohoda o vy3e uvedenych zménach musi byt vidy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a o na zakladé obsahu formulafe, ktery je oznagen jako pfiloha €. 2 a tvofi
nedilnou souéast této smiouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodiouZeni terminu dokonéeni
dila musi byt provedeno neprodiené, do ffi pracovnich dni od zjisténi potieby prodiouzeni
terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nespini povinnost pisemného
oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera
Cini Castku 5 % z celkové ceny dila, minimalng vaak 300 000,- K&.

Clanek Il
Cena za dilo

3.1 Cena za dilo die &léanku |. smiouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkove ceny
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zhotovitele dohodou smiuvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpisi, v celkové vysi 45 977 988,68 K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem (&tovana v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.. o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi 8 655 377,62 K&.

Celkova cena za dilo véetné& DPH &ini 55 6833 366,31 K&.

Nedilnou soucasti smiouvy je ocenény vykaz vymér uvedeny v pfiloze €. 3. Celkové ceny
poloZek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnoZstvim & rozsahem dané poloZky stanovené
jednotkove ceny danych poloZek) uvedené v ocenéném vykazu vymér jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila. Jednotlivé polozky ocenéného vykazu vymér v sobé zahrnuji i prace
a dodavky tam vysiovné nepojmenované, jejichz provedeni ¢i dodani je pro fadnou realizaci a
dokonceni dané polozky ocenéného wykazu vymér pfi odbomné péé zhotovitele nutno
pfedvidat a v odbornych kruzich jsou povazovény za jeji soucast.

3.2. Zhotovitel je opravnén zménit uétovanou vySi DPH v souladu se zakonem & 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smiouvy o dilo nabude G&innosti z&kon,
kterym bude vySe DPH v uvedeném zakon& zménéna.

3.3. Cena za dilo je kone&na, ani jedna strana neni opravnéna poZadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Zhotovite| je
povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace a objednatel je povinen vypsat
vybérové fizeni na dodateéné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s ndlezitou
peci nemohl pfedvidat, a tyto dodateéné stavebni prace nebo sluzby jsou nezbytné pro
provedeni plvodnich stavebnich praci nebo poskytnuti plvodnich sluzeb, za podminek
upravenych v § 23 zékona, a uzaviit smlouvu o dilo. Povinnosti zhotovitele je prokazat
existenci okolnosti, které nebylo moZno pfedvidat, v pochybnostech se ma za to, Ze nenastaly.

3.4. Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménépréce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje pravo omezit
rozsah provadéného dila dle viastni Gvahy. O takovém omezeni musi byt zhotovitel predem (tj.
pfed provedenim a dokonéenim dané &asti dila) pisemné informovan.

3.5. Dilo Ize provést odii§né oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim
piseminym souhlasem objednatele. Pred provedenim zmeény dila oproti provadéci projekiové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smiuvnich. K této informaci bude pfiloZeno stanovisko TDS a
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zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provadéci projektové
dokumentaci | v pfipadé, %e nebude zvySovat cenu dila. musi byt schvélena rovnéz
poskytovatelem dotace, a postupem podle zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

3.6. Smiuvni strany se dohedly, Ze pfi urdeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dana ginnost, prace & material ve vykazu
vymeér zahrnuty. Nejsou-i ve vykazu vymér zahmuty, bude se vychazet z cenové soustavy
URS. Nelze-li zmé&nu ceny uréit ani timto zplusobem, zméni se cena dila o &astku odpovidajici
cené praci a matenali v misté a case obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky
4.1.0Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2.Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uctovany objednateli na zakladé
skutecné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele, a to fakturami, které budou spifiovat naleZitosti dafiového
dokladu die platnych obecné zavaznych pravnich pfedpisd, tj. dle zakona & 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev , Zatepleni
Stfedni zemédélské Skoly Caslav* cEislo projektu, &islo stavby a &islo smiouvy
objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek za kalendaini mésic, ktery pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce
objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace die ustanoveni clanku |,
odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy.

4.3.Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésiéné za kalendafni mésic po uplynuti tohoto
kalendafniho mésice, pficemz datem zdanitelného pinéni je posledni den tohoto
kalendafniho mésice; nedilnou sougésti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalendaini mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavaijicim technicky dozor, a fotodokumentace
dle ustanoveni &lanku |. odst. 1.8. a odst. 1.9, smiouvy. Takto je zhotovitel opravnén
vyG&tovat cenu dila az do vySe 90 % celkové ceny dila dle této smiouvy bez DPH.
Zbylych 10 % celkové ceny dila je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po fadném
a dpiném dokonéeni dila bez vad a nedodélki a jeho prevzeti objednatelem, a to na
zakladé wvzajemné pisemné odsouhlaseného prfedavaciho protokolu, pfipadné
dopinéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a pfedani odstranénych vad a
nedodélkl. V pfipadé, 2Ze kpfisludné faktufe neni philoZzena odpovidajici
fotedokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni uétovanych praci nebo
dodavek nevyplyva) a objednatel mé pochybnosti o kvalité & rozsahu takto uctovanych
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praci nebo dodavek, mize objednatel pozastavit dhradu faktury az do doby, nez se

strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo

dodavky provedeny.
4.4. Zadrzné, dohodnuté podle podminek pfedesiého bodu smlouvy, mize byt po vzajemné
dohodé smiuvnich stran nahrazeno bankovni zarukou ve stejne vysi. Zhotovitel v terminu pred
provedenim Ghrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli original zaruéni listiny ve vysi
zadrzného, platné do terminu pfedani a prevzeti dila, prodiouZené do terminu odstranéni vad
a nedodélkl z protokolu o pfedani a prevzeti dila. Finanéni Ustav v zaruéni listiné potvrdi, ze
uhradi objednateli éastku a2 do vySe zadrzného dohodnutého ve smiouvé, jestlize zhotovite
nespini své zavazky spojené s dokon&enim dila a odstranénim vad a nedodélkl z protokolu o
pfedani a pFevzeti dila. Objednatel pozbyva nérok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu
0 odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

4.5. Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dni (v pfipadé, Ze v prub&hu pinéni dila to
nebude vzhledem k financovani z prostiedkii EU dohodnuto u jednotiivych faktur jinak) od
jejino doruéeni objednateli za pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude splfiovat vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury.
Odchyiné od pfedchozi véty smiuvni strany sjednaly, Zze faktura na zaplaceni zbylych 10%
celkové ceny dila dle élanku IV. odst. 4.3, smiouvy je splatna do 15 kalendafnich dnii. Pokud
faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spifiovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vrétit vrécenim
pozbyva faktura splatnosti.

4.6. Pro Ucel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z 4étu objednatele a poukazéna ve prospéch Gctu zhotovitele, V pfipadé,
Ze by se Udet oznadeny v zéhlavi smiouvy ukazal v prubéhu realizace dila jako neregistrovany
(ve smysiu zékona o dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnii povinen oznaéit jiny
registrovany ucet, na ktera bude objednatel G&tovanou cenu dila povinen hradit. Objednatel
neni povinen hradit cenu dila na Géet, ktery neni registrovany ve smyslu vy&e popsaném.

4.7. Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby v priib&hu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodieni s dokon&enim dila nebo jeho casti oproti terminim,
uvedenym v &lénku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu pinéni tvoficimu Pfilohu &. 1
teto smiouvy, popfipadé pokud je zhotovitel v prodieni s odstranénim zjiSténych vad a
nedodelku dila nebo jestiize je zhotovitel v prodieni s pinénim penézitého zavazku vidi
nékterému z objednatell podie této smiouvy

4.8. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

4.9. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zékona &, 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s

Stranka 8 z 25



vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich
organd strukturdinich fondi Evropské unie do svych objektl, ve kterych se pfedmét
smiouvy realizuje. Déle se zavazuje pfediozit ke kontrole vyse uvedenym kontrolnim
organum veskerou provozni a Gdetni evidendi, ktera se tyka pfedmétu smiouvy. Tato
evidence musi byt archivovéna v souladu s pozadavky zakona o (éetnictvi a zakona o
danich z pfijmi. Zhotovitel se Zavazuje poskytovat pfislu§nym organim ve stanovenych
terminech Upiné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem
(zakazkou, pfedmétem smiouvy), dokladovat svoji €innost a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam - zaméstnancim objednavatele, SFZP, Ministerstva Zivotniho
prostiedi, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského (éetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, finanéniho Ufadu, a dalSich opravnénych organd statni
spravy do svych objektl a na pozemky k ovéfovani pinéni podminek smiouvy, a to po
celou dobu realizace projektu (zakazky, pfedmétu smlouvy) za Géelem kontroly pinéni
smiouvy a tuto kontrolu, dle pozadavki povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu,
neprodiené umoznit. V pfipadé, ze &ast dila bude zhotovitel pinit prostfednictvim jinych
subjektl je povinen zajistit, aby tyto subjekty podiéhali povinnostem uvedenym v tomto
bodé smiouvy. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjektii.
Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici se smiouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pfedani a prevzeti dila, avéak minimainé do roku
2028. Zhotovitel je povinen smiuvné zajistit, aby soucinnost pfi pinéni jeho zavazki dle
tohoto bodu smiouvy v piném rozsahu poskytii i jeho subdodavatelé. Pokud tak neuéini.
bude odpovidat objednateli za jejich nesouginnost sam.

4.10. Smiuvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povaZovén (tedy aZ do doby, kdy
bude rozhodnuto, Zze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén
hradit Gctované &asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo
na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné Castky na (et spréavce dané se v dané
Casti bude povaZovat (étovanas Gastka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji
nespolehlivost Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nespinéni této
povinnosti je hrubym porusenim povinnosti zhotovitele.

4.11. Zhotovitel pfedioZi objednateli planovany finanéni a éasovy harmonogram stavby (FHS),
ktery urCi objem Eerpani finanénich prostfedki na jednotlivé meésice, rozloZzeny po mésicich,
Tento finanéni a Easovy harmonogram tvoii nedilnou sou&ast smiouvy o dilo jako Pfiloha &. 1
této smlouvy. Objem finanénich prostiedki ve FHS nepfekrogi celkovou smiuvni cenu dila.
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Pokud by pfekroceni provedenych &asti dila a souvisejiciho objemu roéniho cerpani
finanénich prostfedkii znamenalo dfivéj§i termin ukondeni realizace dila, mohou se
smiuvni strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

Clanek V.
Viastnické pravo k dilu

5.1. Objednatel je viastnikem viastni stavby od poatku jejiho zhotovovéni s tim, Ze zhotovitel
je viastnikem véci, které si opatfil k provedeni viastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti viastni stavby.

5.2. Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smiouvy na tfeti osobu.

Clanek VI.
Stavenisté

6.1.Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na viastni naklady.

6.2.0bjednatel pfeda zhotoviteli staveniété do 3 dni po odeslani vyzvy dle ¢lanku Il. odst.
2.2.smiouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru stavenisté a oboustranné
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

6.3.Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych doklad( neni zhotovitel povinen
stavenisté pfevzit. Nejpozdéji pfi pfedani staveniété pfedd objednatel zhotoviteli &3
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni.

6.4 Zhotovitel zabezpeti na viastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. € 268/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zdroje energii pro realizaci dila si projednad samostatné s jejich spravci, pfipadné
s organy statni spravy. TotéZ uéini i v pfipadé skiddek materialii, povoleni vybudovani
objektl ZS apod.

6.5.Zhotovitel je odpovédny za vSechny Skody zpisobené na stavenisti do doby piedani a
pfevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

6.6.Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpeéit na sviij naklad vytyéeni
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véech stavajicich siti a zafizeni a spinit veskeré podminky stanovené ve vyjadieni
jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za vedkeré zhotovitelem zplsobené Skody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v piném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zah&jenim provadéni dila rovné2 povinen ohledat
s odbornou péci odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zévazkim die této smiouvy
misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych pfekazek v nasledném provadéni dila,
neuvedenych v projektové dokumentaci &i dalSich podkladech pro realizaci dila.

6.7 Zhotovitel v piné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi vSech pracovniku

v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Dale se zavazuje dodrZovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho prostredi.
Zhotovitel je dale povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizen,
poZarni ochrany apod.

6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveni&té do 14 kalendafnich dni od

protokolamiho pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotiivé &asti stavenists. Pri
nedodrZeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu, viz Elanek Xl
odst. 13.2. téte smiouvy a dale je povinen uhradit objednateli vedkeré naklady a Ekody,
které mu tim vznikly.

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni§té podminky pro vykon funkce

F s

autorského dezoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné é&innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti, a to v pfiméfeném
rozsahu.
Cléanek ViL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele’) jsou:

Bc. Jaroslav Postl, ®257 280 833 04 posti@kr-s.cz Krajsky Gfad Stfedodeského kraje,
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Opréavneéni zastupci objednatele jsou oprévnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smiouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smiouvou
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init jménem 2adného
Z objednatelu pravni Gkony.

Ve vécech smiuvnich zastupuje objednatele Ing. Jaromir Hornicek, feditel pfispévkové
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organizace, tel: 327 312 637, e -mail: hornicek@szescaslav.cz.

7.2.  Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou ve vécech smiuvnich Tomas Prochazka, &len
pfedstavenstva, ®321 761 718 54 info@vpp.cz a ve vécech technickych Libor Sixta,
vyrobni feditel, ®724 153 863 2 libor sixta@vpp.cz

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeéi $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran
8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpedi.

8.2.Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dal8imi podklady, uvedenymi v &lanku l., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a ceskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze vyrobce (nebo dovozce) uZitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaZ, instalaci & aplikaci takového
materialu & zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou - |i se strany jinak, povinen provést
montaz, instalaci &i aplikaci takového materialu & zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi
vétami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v& wvykazu vymér od objednatele uvedené v éianku |. odst. 1.1.

smiouvy.

B.4. P provadéni dila prostfednictvim zaméstnanc( zhotovitele nebo pii provadéni &asti dila
jinou osobou mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5.Pfi zhotovovani viastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni zakon"),

8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &anku
lll. odst. 3.1. této smiouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
dila a ma pfistup na staveniété kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho poZadavki tuto kontrolu v piném rozsahu umoznit a poskytnout mu
za timto uCelem potfebnou sou&innost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol,
vnémzZ budou uvedeny zjiténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.
Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
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projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP. Identifikaéni Udaje osob
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel
zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po jejim uréeni.

8.8. Vsouladu se stavebnim zékonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani viastni

stavby na staveniti technicky dozor objednatele prostrednictvim osoby (déle jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor"), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
pfedani staveni$té a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveniité a
soutasné zapsano ve stavebnim deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavaijici technicky dozor pfistup ke

8.10.

8.11.

stavebnimu deniku v pribéhu zhotovovani viastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen pfedioZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici
funkei autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni viastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
tydné (jinak vZdy dle potfeby) kontroini dny prubéhu zhotovovani viastni stavby za (&asti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zéznam, podepsany zucastnénymi zastupci
smiuvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pii provadéni viastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pfedani staveni&td a souasnd bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum daliho nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy uréeno
v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré &asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych
Casti dila podle obecné zévaznych pravnich pfedpisu nebo podie éeskych technickych
norem, je povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dni pfed jejich uskuteénénim
oznamit pisemné tuto skuteénost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit
o této skuteénosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nespini-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
Objednatele na naklady zhotovitele zakryté asti dila za Géasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele
provést znovu za (éasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych &asti
dila podie obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo podie &eskych technickych norem.
Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkouSek nékterych casti dila podie obecné zavaznych préavnich pfedpisi nebo podie
Ceskych technickych norem, aékoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno
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8.12.

8.13.

zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dni pfed jejich uskuteénénim a zhotovitel soutasné
uginil o této skuteénosti pisemné z4znam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo
se doZadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na
naklady zhotovitele znovu provedeny zkousky pfisluSnych &asti dila podle obecna
platnych pravnich pfedpis( nebo podie ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel dila tak neu&ini ani v piiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy,

Za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel je povinen
pisemné upozomit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, nelpinost a chyby projektové dokumentace vé. vykazu vymér uvedenych
véanku I odst. 1.1. smlouvy a dalgich pisemnych podkladl a pokynil, které dal
objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohi jejich nevhodnost, nedostatky, nelipinost a chyby
Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, netpinost a chyby uvedené dokumentace pro zadani
stavby v& wykazu vymér a dalsich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem
a pokyni objednatele pfekazeji v fadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni
dila v nezbytném rozsahu okamiité prerusit. O této skuteénosti je povinen ihned
pisemné ve |hité 3 pracovnich dni informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovédnou ve vécech technickych dle &anku VII. smiouvy. V tomto zapisu (formulafi)
budou podrobné popsany problémy, branici v pokraCovani praci. Do doby pisemného
pokynu, jak bude pokratovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkl, nedplnosti a chyb
vuvedené zadavaci dokumentaci a v daldich pisemnych podkladech pfedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokyna objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trv4 na provadéni dila podie uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokratovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferuéit, se
prodiuZuje Ihity stanovena pro jeho dokon&eni. Zhotovitel ma rovnés narok na Ghradu
nékladi spojenych s pferusenim provadéni dila.

8.14. Jestlize zhotovitel nespinil povinnost uvedenou v &anku Vill. odst. 8.13. smlouvy pak

nema narok na cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neproved! dilo v piném rozsahu.

8.15. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto pfekaZky znemozfiuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel
povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité pferusit. O této skuteénosti je povinen
ihned pisemné ve Ih(té 3 pracovnich dni informovat jak TDS, tak osobu objednatele
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odpovédnou ve vécech technickych die élanku VII. smiouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou
podrobné popsany problémy branici v pokradovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak
bude pokragovano v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt
provedeno pisemné na formuléfi, a to za podminek uvedenych v &lanku Il. odst. 2.6. této
smiouvy. Nespinéni této povinnosti méa za nasledek povinnost uhradit smiuvni pokutu die
€lanku |l. odst. 2.5, smiouvy.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

. Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle élanku VI. odst. 6.6. smiouvy zjistit pied

zapocetim provadéni dila pfekazky uvedené v &lanku VIII. odst. 8.16. smiouvy, nema
Zadna ze stran narok na nahradu Skody; zhotovitel ma narok na cenu za &ast dila, jez
bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni odbomé péée. V
opatném pfipadé odpovidd zhotovitel objednateli za Skodu, kterd mu v disledku
nemozZnosti dokonéeni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpei Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeéi Skody na dile
pfechézi na objednatele okamzikem pfedéni dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize véak tento pisemny
pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
pfechazi nebezpeéi na dile na objednatele a? okamzikem odstranéni téchto vad a
nedodélkl zhotovitelem,

Zhotovitel prohlasuje, Ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval spinéni
kvalifikaCnich pfedpokiadi, se v nabidce zavazal k poskytnuti pinéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v rémci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
dila dle této smiouvy. Zhotovitel zajisti, Ze poddodavatel, jehoZ prostfednictvim
prokazoval spinéni kvalifikaénich pfedpokiadi, bude pfi pinéni této smiouvy poskytovat
pinéni v rozsahu die pfedchozi véty.

Zména poddodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni
na zhotovitele tohoto dila je moZné pouze na zékladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy
poddodavatel bude splfiovat veskeré kvalifikaéni poZadavky, které splfioval pivodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadné
nebo jinym zpusobem narusit realizaci dila die této smiouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze poskytne objednateli sou&innost, aby objednatel mohl
dostat svym povinnostem die § 147a 2ZVZ, zejména mu poskytne seznam
poddodavatell podilejicich se na provadéni dila.
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8.21.

8.22.

8.23

9.1.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel
ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sém objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila pferusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukondit. V pfipadé, Ze k pferuseni provadéni dila nedojde z divodd na
strané zhotovitele, prodiouZi se o dobu pferuseni provadéni dila a dalSich 7 dni termin
dokonceni dila. Pokud bude pferueni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice, je
zhotovitel opravnén od této smiouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv
sniZit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a éasti.

Zhotovitel zajisti, Ze osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucich zaméstnancl
dodavatele nebo osob vobdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci
pfislusnych stavebnich praci, pfediozeném v nabidce zhotovitele na Vefejnou zakazku
dle zadavaci dokumentace Vefejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve
funkcich, v jakych byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je moZna pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smiouvy méa uzavienou pojistnou smiouvu,
jejimZz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti
osobé v souvislosti s vykonem jeho éinnosti, véetné moznych skod zplsobenych
pracovniky zhotovitele, ve vysi nejméné 50 000 000,- K&, se spolutiéasti nejvyse 5 %,, a
jejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného cerifikatu je pfilohou € . 4 této smilouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smiouvy a v piiméfeném rozsahu i
po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
sniZeni pojistného pinéni pod éastku uvedenou v pfedchozi vété.

9.2. Ufedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp. akceptované

9.3.

navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny die tohoto €lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozdéiji pfi pfevzeti stavenisté, pokud je jiZ objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdéji pfedioZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné
smiouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zustavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen mit uzavieno platné stavebné montaZni pojisténi pokryvajici pinou
hodnotu dila se spolulCasti nejvyde 5 %, a to do pfedani a pfevzeti dokonéeného dila.
Zhotovitel je povinen pfi podpisu smilouvy pfedloZit pojistnou smlouvu.

Stranka 16 z 25



94

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smiouva & smiouvy sjednané
dle této smiouvy & v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v
pliméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteénosti neprodiené informovat objednatele a ve |hité 3
pracovnich dni uzaviit pojistnou smiouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smiouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smiouvy odstoupit.

Clanek X.
Spinéni a pfedani dila

. Zhotovitel spini svou povinnost dokonéit dilo tak. Ze fadné a Uplné zhotovi dilo podle

Clanku |. smiouvy a v souladu s &lankem VIIl. odst. 8.2 smiouvy, tedy bez vad a
nedodélkl. Nedilnou soucasti fadného spinéni dila je predani viech pisemnych dokladu
potfebnych k uZivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém castem dila, které
zhotovoval nebo dodéval zhotovitel ve smysiu této smiouvy (a to i prostfednictvim svych
poddodavatelu), a to jejich originall,

Objednatel je povinen fadné a upiné dokonéené dilo bez vad a nedodélki prevzit.

Dokonéené dilo die &lanku |. smiouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smiuvnich stran
ve vécech smluvnich.(dale jen ,protokol®). V pfipadé, Zze se objednatel rozhodne dilo
prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, budou v protokolu o
pfedani dila uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uZivani dila a
Ihity pro jejich odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipadé, ze
ma vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy &i
pokyny vyrobcl & dovozel materidlu a pouzitych zafizeni tak. jak je stanoveno v &lanku
Vill. odst. 8.2. smiouvy. Rovnéz pfipadné odmitnuti pfevzeti dila bude zaznamenano
v protokolu.

Objednatel neni povinen dilo na zékladé protokolu pevzit, jestlize dilo neni fadné a
upiné dokongeno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany viechny
pisemné doklady popsané v é&lanku X. odst. 10.1. smiouvy. JestliZe se objednatel
rozhodne dilo i pfesto pfevzit, jsou smiuvni strany povinny v protokolu uvést tuto
skuteCnost a uvést v ném soupis vad a nedodélki se zavaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladd s terminem
jejich dodani zhotovitelem objednateli.
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10.5.

10.6.

10.7

11.1.

1.2

13

Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000,-
KE za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, . bude dokon&eno.
Objednatel zah&ji pfevzeti dila do 5 pracovnich dnl od terminu navrZeného
zhotovitelem. Objednatel ma viak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dni dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

K pfedani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.

Xl.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

Délka zaruéni doby za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésici. Zaruéni doba pocina
bézet dnem protokolarniho predéni a prevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a
nedodélky, po¢ina zaruéni doba bézet, aZ ode dne jejich uplného odstranéni. Zaruéni
Ihita pro dodévky stroji a zafizeni, na né: vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihuty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak
v délce 24 mésicl.

V pribéhu zéruky za jakost dila bude mit dilo viastnosti vyplyvajici z této smiouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smilouvy a dale bude mit obvyklé viastnosti
pro vyuZiti dila ke stanovenému uéelu.

Pokud se v priibéhu zaruéni ihity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné adstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodiené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni bé&znych vad a nedodélki dila
do 2 kalendafnich dni od doruéeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a
odstranit je nejpozdéji do 5 dni ode dne dorudeni pisemné reklamace objednatele
zhotoviteli, V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se
zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 12 hodin ode dne jejiho ohlaseni,
do 24 hodin provést alespori takova opatfeni, aby dilo bylo moZné, byt s dodasnym
pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20
dnu ode dne doruéeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji viak v terminech vySe popsanych, reklamované
vady odstranit, i kdyz neuznava, ze za vady odpovida: ve spomnych pfipadech nese
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naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroven je zhotovitel
nejpozdéji do 10 kalendafnich dni po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit,
zda reklamaci uznava, jakou Ihitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych duvodi
odmité reklamaci uznat.

11.4.Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni

11.5.

12.1.

122,

12.3.

reklamovanych vad a nedodélki ve Ihité stanovené v &anku XI. odst. 11.3. smiouvy,
popfipadé je neodstrani v tam popsané Ihité nebo v tam popsané Ihité neprovede
opatfeni potfebna k tomu, aby mohio byt dilo dale uzivéano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky
dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji naroki: na nahradu &kody
nebo na smiuvni pokutu.
Clanek XiI.
Vypovéd, Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel bere na védomi, Ze (&innost této smiouvy zavisi na poskytnuti dotace z fondi
Evropske unie na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypovédét v
pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace z fondd Evropské unie na realizaci dila.
Neposkyinuti dotace se nepovazuje za porueni zavazki vyplyvajicich z této smiouvy a
Zadna smluvni strana nema narok na nahradu vzniklé $kody nebo dhradu naklad(
vzniklych v dusledku takového ukonéeni smiouvy.

Vypovéd musi byt pisemna. Strany se dohodly na vypovédni Ihité, ktera &ini jeden den
po dni doruéeni vypovédi zhotoviteli.

Objednatel mize odstoupit od této smiouvy v pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou svou
smiuvni povinnost die této smiouvy pfesto, e na mo2nost odstoupeni pro porudovani
povinnosti die této smiouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozomnén, popfipadé
pokud bude zhotovitel v ipadku & jeho majetek bude postiZen exekuci & vykonem
rozhodnuti. To neplati v pfipadé &lanku IV. odst. 4.10. smiouvy, kdy nelze pfedem
pisemné& upozomit. Zhotoviteli budou v takovém pfipadé uhrazeny Géelné vynaloZené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych
s odstoupenim od smiouvy. Souéasné objednateli vznika narok na Ghradu vicenaklad(
vynaloZenych na dokonéeni dila uvedeného v &. |I. této smiouvy a na nahradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonéeni ve stejném rozsahu.

12.4. Podstatnym porusenim této smiouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nespinéni
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smiuvnich termind podle této smiouvy, nebo provadéni dila v rozporu s &é&nkem Vill.
odst. 8.2. smlouvy, a élankem V. odst. 4.10. smiouvy.

12.5 Odstoupeni od smiouvy strana opravnénad oznémi strané povinné pisemné. Uéinky

126.

12.7.

12.8.

12.9.

odstoupeni nastanou doruéenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — |i se
oznameni doruit, ma se za to, Ze doslo k jeho dorugeni tietim dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smiouvy.

Objednatel je dale opravnén od této Smiouvy odstoupit, pokud vii&i majetku zhotovitele
probiha insolvenéni fizeni.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné pinéni Ihitu, vznika ji pravo odstoupit od
smiouvy po marmém uplynuti této Ihity. Jestlize vak strana, ktera je v prodieni, pisemné
prohlasi, Ze svij zavazek nespini, miZe opravnéna strana odstoupit od smiouvy pfed
uplynutim Ihity dodatecného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlageni
povinné strany obdri.

Odstoupenim od smiouvy zanikaji vechna préva a povinnosti stran ze smiouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyké naroku na nahradu kody vzniklé porudenim
smiouvy, feSeni spori mezi smiuvnimi stranami, narokii na smiuvni pokuty a jinych
naroku, které podie této smiouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
smiouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smiouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodi nepfidéleni finanénich prostfedki nebo zmény skladby
rozpoctu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém piipadé se
strany dohodly, Ze objednateli ve spinéni povinnosti ze smiouvy dodasné nebo trvale
zabranila mimofadna nepfedvidateina a nepfekonatelna pfekazka vznikla nezavisle na
jeho vili. Zhotovitel ma pak pouze nérok na uhradu ceny do té doby dokon&enych Gasti
dila a dale na naéhradu nékladi (elné do té doby vynaloZenych na pofizeni
rozpracovanych casti dila.

12.10. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smiouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel:

a)

b)

nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval uréité hodnoty s cilem ovlivnit chovani
nebo jednani kohokoliv, at jiz Gfedni osoby nebo kohokoliv jiného, pfimo nebo nepfimo,
v zadavacim fizeni nebo pii provadéni této smiouvy; nebo
zkresloval jakékoliv skuteénosti za (iéelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni
této smiouvy ke Skodé objednatele, véetné uziti podvodnych praktik k potladeni a snizeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

Stranka 20 z 25




12.11. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane aZ spinénim povinnosti vyplyvajicich

z vyrovnani smiuvnich stran.

12.12. Smiouvu Ize ukonéit dohodou smiuvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

divody. Smiuvni strany si dohodly vypovédni Ihitu dvou tydni ode dne dorudeni
vypovédi smiuvni strané.

X1
Smiuvni pokuty a trok z prodieni

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho &asti
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako
nasobek pottu dni prodieni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH, oznatené
v &lanku Il odst. 3.1. smlouvy, V pfipadé, 2e zhotovitel prokaZe, Ze prodleni vzniklo
zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smiuvni pokutu uplatfiovat.
Zhotovitel neni v prodieni, pokud nemohl pinit v dlsledku vys8i moci.

Smiuvni pokuta za véasné nevyklizeni staveni&ts je 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy | zapo€aty den prodleni zhotovitele, nejvyse viak 50 000 K& za den.

Smiuvni pokuty dle této smiouvy hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké wysi
vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s (ihradou ceny dila nebo
jeji asti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Grok z prodieni ve vysi 0,05% z diuzné
castky za kazdy den prodleni.

13.5.Je-li Ghrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni finanénich prostfedkl z dotace

13.6.

udelené z rozpoétu Stfedoleského kraje, statniho rozpodtu Ceské republiky, rozpo&tu
Statniho fondu Zivotniho prostiedi, neni objednatel povinen hradit drok z prodleni za
nejvysSe 180 dnl prodieni, pokud prokaze, Ze tyto finanéni prostfedky nema k dispozici.
Objednatel je viak povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dni od obdrzeni téchto
prostfedkd poukdzat dluZnou &&stku na bankovni Gdat zhotovitele. Neuéini-li tak,
podiéha povinnosti zaplatit Grok z prodieni ve vySi 0,05% zdluZné Castky za kazdy
zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni Ihiity po obdrzeni finanénich prostiedki od
poskytovatele dotace.

Urok z prodieni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestiiZe objednatel pazastavi
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14.1.

platbu zhotoviteli podle bodu &lanku IV., bodu 4.7, této smilouvy.

XIV. Bankovni zaruka

Zhotovitel poskytne pfi podpisu Koneéného protokoly o pfedani a prevzeti dila
objednateli bankovni zaruku ve vySi 2 000 000,- K& (slovy: Dva miliony korun &eskych)
za fadneé odstranéni vad uplatnénych objednatelem viéi zhotoviteli z titulu odpovédnosti
za vady dila v zéruéni dob&. Bankovni zaruka musi byt platnd minimainé po celou dobu
zarucni doby.

14.2. Pravo z bankovni zéruky je objednatel opréavnén uplatnit v pfipadech, 2e zhotovitel

nebude pinit své povinnosti vyplyvajici ze zaruky za dilo, ke kterym je ze smiouvy
povinen.

14.3. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy&i

14.4.

14.5.

poZadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou
zaruni listinu ve znéni shodném s pfedchozi z&ruéni listinou, v plvodni vy8i nejpozdsji
do 7 kalendafnich dni od jejiho (piného vy&erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem do 10 dni po uplynuti zaruéni doby a vypofadani viech zavazku mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zaruka zajistuje fadné odstranéni vad uplatnénych objednatelem viéi

zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v z&ruéni dobé. pfiCemz plati, ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zaruéni Ihity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodiouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihity;

b) pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpisobem a v dobé k nim2 je podle pfislusnych
ustanoveni smiouvy o dilo k odstrafiovani vad v zaruéni Ihité povinen:

c) nepfedioZeni bankowvni zaruky v pozadovaném terminu je divodem k
nepfevzeti dokonéeného dila a uplatnéni sankci pro nedodrzeni terminu
dokon€eni a pfedani dila.

Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskeré dali vydaje vzniklé v souvislosti s
pinénim povinnosti dle tohoto &lanku nese Zhotovitel
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15.1.

15.2.

15.3.

154.

15.5.

15.8.

15.7.

15.8.

15.9.

Clanek XV.
Zavéreéna ustanoveni

V pfipadé zmény Gdaji uvedenych v zahlavi smiouvy, tykajici se smiuvnich stran, je
povinna ta smiuvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni
stranu, a to prikaznym zpisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, e z divodu
nedodrZeni nebo poruSeni této povinnosti dojde ke 3kodé, je strana, ktera &kodu
zplsobila, tuto v piném rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kierou pfi pinéni smiouvy pfedava & predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana & pfedioZena v teském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smiouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smiouvou (zejména odstoupeni od smiouvy &
vypovéd) se doruéuji do viastnich rukou. Povinnost smiuvni strany dorucit pisemnost do
viastnich rukou druhé smiuvni strané je spinéna pfi doruovani postou, jakmile posta
pisemnost adresétovi do viastnich rukou dorugi. Uinky dorudeni nastanou | tehdy,
jestiize podta pisemnost smiuvni strané vrati jako nedoruitelnou a adresat svym
jednanim dorugeni zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv ustni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, jsou pravné neldinna.

Smiouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavfenymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v &. Il odst. 3.3. a podepsanymi statut&mimi zéstupci obou
smiuvnich stran. To se tyka vedkerych vicepraci, menépraci a zmény dila véetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt souéasné pfedem
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

Ostatni vztahy smiuvnich stran v této smiouvé vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zakonikem.

Tato smilouva nabyva platnosti dnem podpisu smiluvnimi stranami a G&innosti dnem
vydani kladného Rozhodnuti o poskytnuti dotace (RoPD), pokud se smiuvni strany na
datu ucinnosti této smiouvy nedohodnou jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdr3i 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smiuvni strany prohlasuji, 2e si smiouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.
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15.10. Vedkera ujednani, technicke podminky a jind ustanoveni uvedena v nabidce
zhotovitele, podané v ramei zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smiouvy,
jsou nedilnou souéasti této smiouvy, pokud tato smiouva nestanovi jinak (viz &l |
smiouvy).

15.11. Nedilnou souéast této smiouvy tvoFi nasledujici pfilohy:
Pfiloha €. 1: Harmonogram pinéni
Pfiloha €. 2: Formul&F pro ohl&Seni zmén stavby
Pfiloha &. 3: Ocenény vykaz vymeér
Pfiloha €. 4: Pojistna smiouva/pojistny certifikét — pojisténi odpovédnosti za Skodu
Pfiloha &. 5: Seznam poddodavatel (subdodavatel()
Volna samostatna pfiloha €. 6 na CD - Zadévaci dokumentace Vefejné zakazky
Voina samostatna pfiloha &. 7 na CD - Nabidka zhotovitele na Vefejnou zakazku.
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