

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 12. listopadu 2019
Reg. č.: VZ-150/19
Ev. č. VZ.: Z2019-018245

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 (informace o změně zadávacích podmínek veřejné zakázky a prodloužení lhůty pro podání nabídek)

Veřejná zakázka: „II/272 Litol, rekonstrukce“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) informuje o změně zadávacích podmínek ke shora označené veřejné zakázce a současně Vám poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

Zadavatel upozorňuje, že provedl změny/doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky, které se týkají **zadávací dokumentace** veřejné zakázky (ZD), a to tím že:

- **aktualizoval Soupis stavebních prací s výkazem výměr** (příloha č. 2 ZD); aktualizovaný Soupis prací s výkazem výměr bude uveřejněn na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Není-li v tomto vysvětlení zadávací dokumentace uvedeno jinak, **zůstávají ostatní dokumenty** tvořící součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, **i nadále v platnosti beze změn/doplnění.**

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Opravený soupis prací z 20.8.2019 pro objekty SO 001.1 – SO 005 až na výjimky neobsahuje v položkách soupisu prací výkaz výměr (viz. č.169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, §6 a §7) a nelze tak provést kontrolu výkazu výměr a není tedy patrné, jak projektant stanovil jednotlivá množství. Doplní zadavatel soupis prací uvedených SO požadovaným způsobem, když v např. v objektech SO 301A a SO 301B tyto výkazy výměr uvádí?
	Odpověď: Zpracovatel projektové dokumentace části SO 001.1 -SO 005 fi. Aqioun s.r.o. doplňuje soupis prací o výkaz výměr (viz shora - změna zadávacích podmínek veřejné zakázky). Zároveň byl přehodnocen způsob zásypu kanalizace. Tato se bude zasypávat nakupovaným materiálem a zvodnělá zemina se bude odvážet na skládku. Z tohoto

	důvodu byl změněn soupis prací SO 001.1, SO 001.2, SO 001.3A, SO 001.3 B, SO 001.4, SO 001.5.2.
--	---

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Po doplnění v dodatečných informacích z 20.8.2019 o Inženýrskogeologickou a Hydrogeologickou řešerši se na základě našich zkušeností domníváme, že soupis prací pro objekty 001 - 006 dostatečně nereflektuje tento složitý způsob provádění prací. Např. část prací bude prováděna pod hladinou spodní vody – to obsahuje minimálně čerpání po dobu výstavby a možná i čerpání po dobu mimo provádění samotných prací, s výjimkou objektu 002.1 nejsou v ostatních objektech poměry staveniště zohledněny. Dále se výkopek, který bude vytěžen, nebude moci použit pro zpětný zásyp se zhutněním a to jednak z důvodu samotné struktury horniny a jednak že bude vysoce zvodnělý. Vzhledem k absenci výkazu výměr (viz. dotaz výše) a dalším nejasnostem nelze zpracovat reálnou cenovou nabídku. Tento stav by při realizaci vedl ke zvýšeným požadavkům na dodatečné práce, změny a navyšování ceny. Zohlední zadavatel v soupisu prací uvedených SO podmínky pro stavbu, případně v důsledku doplnění a změn soupisu prací upraví předpokládanou cenu?
	Odpověď:
	V objektech SO 001 - 006, kde hydrogeologická řešerše předpokládá provádění prací pod hladinou podzemní vody, byla přidána položka čerpání vod. Zároveň byl přehodnocen způsob zásypu kanalizace - viz odpověď č. 1 shora.

3.	Prodloužení lhůty pro podání nabídek
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora specifikované změny zadávacích podmínek prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku . Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den 16. prosince 2019, 11:00 hodin .
	Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Tímto prodloužením lhůty je zároveň plně kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel