
Zakázka:  

VESTAVBA VÝTAHU  

ve školní budově, 

Soudní čp. 20, Nymburk 

 

Stupeň:   Projekt pro výběr zhotovitele 

Datum:    březen 2019 

 

 

 

 

 

 

B. 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

 
Vypracoval : Ing. Jindřich Novák 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

IČ 673 72 546   DIČ CZ510314057     
AO 0003002 

V Milíři 7/67, 103 00 Praha - Kolovraty 

Ing. Jindřich Novák  
STAVITELSTVÍ a PORADENSTVÍ 

STAVEBNÍ INŽENÝRING 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

STAVBY NY KLÍČ 



březen 2019 VESTAVBA VÝTAHU ve školní budově, 

Soudní čp. 20, Nymburk 

Projekt pro výběr zhotovitele 

Souhrnná technická zpráva 
   
 

   

                                                                                                

————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 

O b s a h 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ............................................................................................................ 3 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY ....................................................................................................... 4 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ .............................................................. 4 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................ 4 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY .................................................................. 5 

B.2.4 BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ............................................................................................... 5 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY............................................................................................. 5 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ ..................................................................................... 5 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ .......................................... 6 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ .............................................................................. 6 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA .................................................................................... 6 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY ........................................................................................ 6 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ................................ 6 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........................................................................ 6 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................................ 7 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉN. ÚPRAV ................................................................. 7 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ......................................................................... 7 

B.7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY .......................................................................................... 8 



březen 2019 VESTAVBA VÝTAHU ve školní budově, 

Soudní čp. 20, Nymburk 

Projekt pro výběr zhotovitele 

Souhrnná technická zpráva 
   
 

   

                                                                                                

————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 

 

B.1. Popis území stavby  

a) Charakteristika území a pozemku 

Předmětné území je historicky zastavěnou plochou. Pozemek je součástí uzavřené řadové 

zástavby. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro vestavbu výtahu do budovy není samostatné územní rozhodnutí vyřizováno. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Předmětný pozemek je dle územního plánu součástí zastavitelného území. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Žádné 

e) Informace o tom, v jakých částech PD jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

Bez územních požadavků. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Pro vestavbu výtahu nebyly prováděny. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Památkově chráněné území 

h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Bezpředmětné. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Žádný 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení 

Žádné 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zem.půd.fondu 

Žádné 

l) Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a tech.infrastrukturu, bezba-

riérový přístup ke stavbě 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává původní beze změny.  

Vůči domovnímu průjezdu je přízemí zvýšené o 3 schody. 

m) Věcné a časové vazby stavby, další investice 

Žádné 
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n) Seznam pozemků dle KN, na kterých se stavba provádí 

Pozemek parc.č. 37, k.ú. Nymburk 

o) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné či bezpeč.pásmo 

Žádné 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Charakteristika území a pozemku 

Zastavěná plocha a nádvoří 

b) Účel užívání stavby 

Budova s číslem popisným je objektem občanské vybavenosti 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Žádné 

e) Informace o tom, v jakých částech PD jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

Bez podmínek do dokumentace pro SP. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Památkově chráněné území 

g) Navrhované parametry stavby 

4 stanice, kabina výtahu 1000/1250 mm, automatické dveře šířky 800 mm 

Nosnost výtahu 450 kg / 6 osob, rychlost 1,0 m/s 

h) Základní bilance stavby 

Trakční bezstrojovnový osobní výtah 

i) Základní předpoklady výstavby 

Po stavebním povolení a výběru zhotovitele, lhůta výstavby 3 měsíce 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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Vestavba výtahu se nedotýká územní regulace. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Prostorné zrcadlo domovního schodiště tvaru U umožňuje vestavbu prosklené ocelové 

konstrukce výtahové šachty bezstrojovnového trakčního osobního výtahu minimálních 

rozměrů pro změnu stavby dle vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb. Vrchní nátěr 

ocelové konstrukce bude dle výběru objednatele. Čirý prosklený plášť bude 

z bezpečnostního skla. Nutný nadjezd bezstrojovnového výtahu vystoupí jako vikýř nad 

střešní rovinu. Bude opláštěn Cetrisem. Toto řešení je prozatimní do dořešení souběžně 

připravované samostatné investice půdní vestavby pro rozšíření učebních prostor. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pro vestavbu osobního výtahu s opláštěnou konstrukcí ocelové šachty byla zvolena technologie 

bezstrojovnového trakčního výtahu. 

B.2.4 Bezbarierové užívání stavby 

Navržený výtah svými stanicemi na patrových podestách umožňuje bezbarierový pohyb po bu-

dově. Uživatel nepožaduje bezbariérový vstup z průjezdu přes 3 schody ke schodišti. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečné užívání nového výtahu bude podloženo výchozími revizemi a úřední zkouškou. Jako 

vyhrazené technické zařízení bude provádět předepsaný servis oprávněná firma. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Vestavba technologie výtahu se odehrává ve stavebně vymezeném prostoru opláštěné oce-

lové konstrukce výtahové šachty. Pro nutnou prohlubeň dojezdu bude probourána podlaha 

přízemí se stropní klenbou stropu sklepa. Vetknutím do nosných schodišťových stěn bude 

zřízena armovaná deska pro osazení šachty.  

Ocelová konstrukce šachty bude kotvena k patrovým průvlakům podest, na kterých budou 

vyříznutím zábradlí zřízeny nástupní stanice. 

Při požadovaném prodloužení výtahu do půdy bude probourán otvor šachetních dveří do 

stěny oddělující schodiště od půdy. Situování otvoru bohužel vychází proti plné vazbě 
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krovu sedlové střechy, kterou je nutné upravit. Kvůli minimální nutné výšce nadjezdu je 

nutné provést také prostup hlavy šachty střešní rovinou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Ocelová konstrukce šachty ze stojek a paždíků bude tvořena uzavřenými profily. Proskle-

ný plášť v interieru bude z čirého bezpečnostního skla a nad střešní rovinou z desek cetris. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita vestavěné konstrukce  je zajištěna jejím dimenzováním a 

kotvením ke stávajícímu objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technolog. zařízení 

Žádná nejsou navržena 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení zpracované autorizovanou osobou je samostatnou přílohou. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro vestavbu zabudovaného technického zařízení bezpředmětné. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba nevyvolává žádný negativní vliv na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

Vnější prostředí nemá vliv na vnitřní technologii výtahu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa jsou stávající a nemění se.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro elektrický pohon výtahu bude v hlavním domovním rozvaděči v přízemí přidán samo-

statný jistič 3x20 A char.B. Přívodní kabel k rozvaděči výtahu v podkroví bude veden šach-

tou. 

B.4. Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Beze změny 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Beze změny 

c) Doprava v klidu 

Beze změny 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terén. úprav 

a) Terénní úpravy 

Žádné 

b) Použité vegetační prvky 

Žádné 

c) Biotechnická opatření 

Žádná 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Vliv na životní prostředí 

Žádný 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Žádný 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádný 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na živ.prostředí 

Žádný 

e) Záměry v režimu zákona o integrované prevenci 

Žádné 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná 

g) Seznam odpadů dle Katalogu odpadů - přiložen 

B.7. Zásady organizace výstavby  

Staveniště je určeno parcelou objektu bez zasahování a ovlivňování sousedních ploch. Budou 

využity výhradně stávající prostory, plochy, přístup a přípojky. Staveništěm bude vymezená část vnitřního 

dvora (meziskládka) a jednotlivá pracoviště na patrových podestách – stanicích výtahu. 

Veškerá manipulace s vybouraným a novým materiálem je možná pouze nošením budovou na/z 

vnitřní dvůr, spojený průjezdem s ulicí. 

Pro realizaci jsou minimální požadavky na odběr vody a elektřiny. Odběrná místa jsou stávající. 

Stavebník je určí při předání staveniště. 

Při provádění stavebních prací nebude překročena u sousedního objektu nejvyšší přípustná hla-

dina akustického tlaku LpA, max 55 dB u vnitřního prostředí v době od 7,00 do 21,00 hod a LAeq, max 

60 dB u vnějšího prostředí. Během prací bude používána pouze mechanizace, která dosahuje max. hluk 80 

dB, což zaručuje snížení akustického tlaku na přípustnou hodnotu do 65 dB pro okolní domy. 

Vzhledem ke školnímu provozu budovy bude vhodné a nutné realizovat stavební a montážní prá-

ce mimo dobu výuky – optimálně o prázdninách, případně o víkendech. Tomuto zásadnímu požadavku je 

třeba podřídit i smluvní lhůtu výstavby. Optimální postup : 

• nejpozději březen - duben : výběrové řízení 

• duben - květen : výběr zhotovitele a podpis smlouvy, koordinace se samostatnou půdní vestavbou 

• červen : zpracování dodavatelské dokumentace šachty a výtahu, objednání, předání staveniště 

• červenec – srpen : o hlavních prázdninách maximum hrubých stavebních prací (prohlubeň dojezdu, 

lešení, otvor šachetních dveří do půdy, sondy a částečné vybourání prostupu šachty šikmým stropem); 

při včasném zpracování dodavatelské dokumentace šachty výroba a montáž OK šachty s podchycením 

a prostupem střechou. Zahájení montáže výtahu. 

• víkendy : montáž proskleného pláště, dokončení vikýře, demontáž lešení 

• běžná pracovní doba : nehlučné stavební a montážní práce bez velkého nároku na ohrazený prostor 

nástupišť (např. nátěry, elektroinstalace, dokončovací práce na výtahu) 

Praha, březen 2019                Vypracoval: Ing. Jindřich Novák 


