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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S0.101.1 Komunikace
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 3498,112
Prebytec¢na zemina a $térky z demolic a odkopl
0,200%(14,0+37,0+45,0+8,0)=20,800 [A] "- §térkové plochy - obrusna vrstva"
0,180*1,40*(4053,0+3703,0)=1 954,512 [B] "- KS II - v misté Gipravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
60*
(0,52+0,49+0,52+0,49+0,34+0,42+0,42+0,45+0,46+0,37+0,38+0,41+0,42+0,43+0,56+0,5+0,49+0,38+0,5+0,39+0,43+0,37+0,43+0,83+0,39+0,37+0,45+0,41+0,37+0,42+0,3
4+0,46+0,24+0,4+0,35+0,4+0,38+0,42+0,27+0,49+0,48+0,41+0,59+0,36+0,71+0,82+0,4+0,42+0,47+0,21+2,71+0,35+0,38+0,67+0,09+0,38+0,33+0,49+0,4+0,76+0,54+0,6
5+0,48+0,92+0,06+0,72+0,55+0,91+0,3+1,02+0,89+0,91+0,79+1,3+0,46+0,57+0,41+0,47+0,33+0,43+0,44)=2 504,400 [C] "- KS II - v mist& (ipravy podlozi
vapeno-cementovou stabilizaci"
Zpétné vyuziti vykopku pro nasypy komunikaci:
-60*
(0,1+0,1+0,25+0,18+0,14+0,14+0,11+0,64+0,12+0,32+0,03+0,29+0,12+0,08+0,21+0,37+0,03+0,16+0,04+0,37+0,09+0,33+0,28+0,3 1+0,07+0,23+0,14+0,22+0,22+0,19+0,5
9+0,18+0,29+0,19+0,22+0,16+0,32+0,04+0,09+0,09+0,08+0,33+0,27+0,17+0,21+0,26+1,67+0,24+0,39+0,75+0,28+0,85+0,38+1,06+0,2+0,25+0,1+0,09+0,22+0,28+0,23)=-
981,600 [D] "- pro nasypy v misté Gipravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
Celkem: A+B+C+D=3 498,112 [E]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1975,312
NESTMELENEHO
0,200*(14,0+37,0+45,0+8,0)=20,800 [A] "- §térkové plochy - obrusna vrstva"
0,180%*1,40%(4053,0+3703,0)=1 954,512 [B] "- KS II - v misté tipravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
Celkem: A+B=1 975,312 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 3 567,600
0,150%6942,0=1 041,300 [A] "- KS III - km 0,000-0,800"
0,150*(9682,0+2119,0+5041,0)=2 526,300 [B] "- KS I + KS II - v misté recyklace za studena - km 0,800-3,320"
Celkem: A+B=3 567,600 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

4 113762 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 200MM2 V ASFALTOVE M 75,000
VOZOVCE
21,50+8,0+6,0+6,50+6,50+5,50+8,0+6,50+6,50=75,000 [A] "- napojeni obrusnych asfaltovych vrstev"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

5 12110 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 2 122,181
1,15%0,150%(0,50+277,0+273,0+461,0+245,0+3263,0+666,0+567,0+1595,0+3,0+2,0+1022,0+495,0+645,0+579,0+744,0+295,0+1054,0+504,0+12,0)=2 122,181 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2 504,400
60*
(0,52+0,49+0,52+0,49+0,34+0,42+0,42+0,45+0,46+0,37+0,38+0,41+0,42+0,43+0,56+0,5+0,49+0,38+0,5+0,39+0,43+0,37+0,43+0,83+0,39+0,37+0,45+0,41+0,37+0,42+0,3
4+0,46+0,24+0,4+0,35+0,4+0,38+0,42+0,27+0,49+0,48+0,41+0,59+0,36+0,71+0,82+0,4+0,42+0,47+0,21+2,71+0,35+0,38+0,67+0,09+0,38+0,33+0,49+0,4+0,76+0,54+0,6
5+0,48+0,92+0,06+0,72+0,55+0,91+0,3+1,02+0,89+0,91+0,79+1,3+0,46+0,57+0,41+0,47+0,33+0,43+0,44)=2 504,400 [A] "- KS II - v mist& upravy podlozi
véapeno-cementovou stabilizaci"
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

S0O.101.1 Komunikace
S0O.101.1 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

7 12573

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

0,150*4504,640=675,696 [D] "- zpétné vyuziti ornice"

Technicka specifikace:  polozka zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

M3

675,696

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.101.1 Komunikace
S0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 3 950,885

Zpétné vyuziti vykopku pro nasypy komunikaci:

60*

(0,1+0,1+0,25+0,18+0,14+0,14+0,11+0,64+0,12+0,32+0,03+0,29+0,12+0,08+0,21+0,37+0,03+0,16+0,04+0,37+0,09+0,33+0,28+0,3 1 +0,07+0,23+0,14+0,22+0,22+0,19+0,5
9+0,18+0,29+0,19+0,22+0,16+0,32+0,04+0,09+0,09+0,08+0,33+0,27+0,17+0,21+0,26+1,67+0,24+0,39+0,75+0,28+0,85+0,38+1,06+0,2+0,25+0,1+0,09+0,22+0,28+0,23)

=981,600 [A] "- pro nasypy v misté upravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"

Zemina z odkopavek:

60*
(0,52+0,49+0,52+0,49+0,34+0,42+0,42+0,45+0,46+0,37+0,38+0,41+0,42+0,43+0,56+0,5+0,49+0,38+0,5+0,39+0,43+0,37+0,43+0,83+0,39+0,37+0,45+0,41+0,37+0,42+0,3
4+0,46+0,24+0,4+0,35+0,4+0,38+0,42+0,27+0,49+0,48+0,41+0,59+0,36+0,71+0,82+0,4+0,42+0,47+0,21+2,71+0,35+0,38+0,67+0,09+0,38+0,33+0,49+0,4+0,76+0,54+0,6
5+0,48+0,92+0,06+0,72+0,55+0,91+0,3+1,02+0,89+0,91+0,79+1,3+0,46+0,57+0,41+0,47+0,33+0,43+0,44)-981,60=1 522,800 [B] "- KS II - v misté& tpravy podlozi

vapeno-cementovou stabilizaci"

Deponie ornice:
1,15*0,150%(0,50+277,0+273,0+461,0+245,0+3263,0+666,0+567,0+1595,0+3,0+2,0+1022,0+95,0+645,0+579,0+744,0+295,0+1054,0+504,0+12,0)=2 122,181 [C] "-
sejmuta ornice"

-0,150*4504,640=- 675,696 [D] "- zp&tné vyuziti ornice"

Celkem: A+B+C+D=3 950,885 [E]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17180 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 794,400
60*
(0,15+0,19+0,15+0,19+0,13+0,16+0,12+0,13+0,24+0,25+0,14+0,12+0,12+0,12+0,18+0,13+0,12+0,13+0,12+0,12+0,13+0,12+0,15+0,24-+0,15+0,12+0,13+0,12+0,12+0,12+
0,13+0,12-+0,18+0,12+0,15+0,12+0,13+0,13+0,18+0,13+0,13+0,12+0,13+0,2+0,14+0,18+0,12+0,12+0,13+0,13+0,32+0,24+0,17+0,13+0,12+0,12+0,13+0,13+0,25+0,24-+0,
25+0,35+0,2+0,2+0,34+0,16+0,17+0,12+0,13+0,13+0,22+0,15+0,32+0,13+0,33+0,12+0,17+0,12+0,17+0,12+0,17+0,12)=794,400 [A] "- podél komunikace - material
minimélné vhodny"
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- zfizeni lavic na svazich
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 18214

11 18224

12 18242

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M

1,12%

M2

4 504,640

(25,0+29,0+109,0+45,0+63,0+173,0+244,0+49,0+354,0+364,0+59,0+205,0+363,0+77,0+176,0+199,0+103,0+341,0+544,0+22,0+33,0+636,0+699,0+1097,0+1147,0+1494,
0+564,0+350,0+22,0+26,0+147,0+27,0+572,0+29,0+285,0+492,0+339,0+323,0+51,0+12,0+61,0+315,0+110,0+86,0+117,0+75,0+55,0+94,0+47,0+27,0+5,0+390,0+227,0+

108,0+337,0+262,0+93,0+62,0+49,0)=16 138,080 [A]

-1,12%(33,0+33,0424,0+30,0+25,0+26,0+3 1,043 1,0429,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1 1 1 1,0+18,0+449,0+758,0)=-11 633,440

[B] "- odpocet - v misté piikopt"

Celkem: A+B=4 504,640 [C]
Technicka specifikace:  poloZzka zahrnuje srovnani vySkovych rozdili terénu

ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M

1,12%

M2

4 504,640

(25,0+29,0+109,0+45,0+63,0+173,0+244,0+49,0+354,0+364,0+59,0+205,0+363,0+77,0+176,0+199,0+103,0+341,0+544,0+22,0+33,0+636,0+699,0+1097,0+1147,0+1494,
0+564,0+350,0+22,0+26,0+147,0+27,0+572,0+29,0+285,0+492,0+339,0+323,0+51,0+12,0+61,0+315,0+110,0+86,0+117,0+75,0+55,0+94,0+47,0+27,0+5,0+390,0+227,0+

108,0+337,0+262,0+93,0+62,0+49,0)=16 138,080 [A]

-1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=-11 633,440

[B] "- odpocet - v misté piikopt"

Celkem: A+B=4 504,640 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2

4 504,640
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Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1,12%
(25,0+29,0+109,0+45,0+63,0+173,0+244,0+49,0+354,0+364,0+59,0+205,0+363,0+77,0+176,0+199,0+103,0+341,0+544,0+22,0+33,0+636,0+699,0+1097,0+1147,0+1494,
0+564,0+350,0+22,0+26,0+147,0+27,0+572,0+29,0+285,0+492,0+339,0+323,0+51,0+12,0+61,0+315,0+110,0+86,0+117,0+75,0+55,0+94,0+47,0+27,0+5,0+390,0+227,0+
108,0+337,0+262,0+93,0+62,0+49,0)=16 138,080 [A]
-1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=-11 633,440
[B] "- odpocet - v misté piikopt"
Celkem: A+B=4 504,640 [C]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
13 18351 CHEMICKE ODPLEVELEN{ M2 4 504,640
1,12%
(25,0+29,0+109,0+45,0+63,0+173,0+244,0+49,0+354,0+364,0+59,0+205,0+363,0+77,0+176,0+199,0+103,0+341,0+544,0+22,0+33,0+636,0+699,0+1097,0+1147,0+1494,
0+564,0+350,0+22,0+26,0+147,0+27,0+572,0+29,0+285,0+492,0+339,0+323,0+51,0+12,0+61,0+315,0+110,0+86,0+117,0+75,0+55,0+94,0+47,0+27,0+5,0+390,0+227,0+
108,0+337,0+262,0+93,0+62,0+49,0)=16 138,080 [A]
-1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+ 111 1,0+18,0+449,0+758,0)=-11 633,440
[B] "- odpocet - v misté piikopt"
Celkem: A+B=4 504,640 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu riistu na urovnaném volném
terénu
1 Zemni prace
- 2 Ziklady
14 21197 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 124,000
2,95%(185,0+185,0+350,0)=2 124,000 [A] "- drenaze"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni vcetné potfebnych piesahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)
15 21253 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 160MM M 720,000
185,0+185,0+350,0=720,000 [A]
Technicka specifikace:  PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

16 21566

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu v¢etné dopravy, uloZeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M M2 16 287,600
specifikace viz. PD
2,1%(4053,0+3703,0)=16 287,600 [B] "- KS II - v misté upravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni

druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

Zaklady

17 56330

18 56335

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 942,354
60% celkové vymeéry:
0,6%0,150*1,35%(4053,0+3703,0)=942,354 [A] "- KS II - v mist& upravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 16 287,600
2,1*(4053,0+3703,0)=16 287,600 [B] "- KS II - v misté upravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

19 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 628,236
40% celkové vyméry:
0,4*1,35*%0,150%(4053,0+3703,0)=628,236 [A] "- KS II - v mist& upravy podlozi vapeno-cementovou stabilizaci"
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

20 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF M3 3 740,904
EMULZI
pfedpoklad:
3,5% asfalt. emulze
4% cement. pojiva
1,2*0,180*%17319,0=3 740,904 [A] "- KS I - v misté recyklace"

Technickd specifikace: - dodani materialii pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

21 56963 ZPEVNEN] KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 5 868,000
150MM
563,0+579,0+18,0+78,0+75,0+8,0+13,0+88,0+88,0+495,0+497,0+72,0+72,0+27,0+12,0+80,0+81,0+155,0+163,0+430,0+198,0+202,0+379,0+174,0+48,0+38,0+27,0+201,0+2
38,0+221,0+66,0+21,0+84,0+123,0+41,0+51,0+119,0+50,0+277,0+282,0+181,0+38,0+15,0=5 868,000 [A] "- podél komunikace"
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 572123

23 572214

24 574A34

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 28 511,160

1,18%(106,0+4182,0+2555,0)=8 074,740 [A] "- KS III - km 0,000-0,800"
1,18%(1264,0+522,0+1346,0+1588,0+1547,0+1743,0+2047,0+135,0+1217,0+1399,0+610,0+790,0+570,0+1975,0+566,0)=20 436,420 [B] "- KS I + KS II - v mist¢ recyklace

za studena - km 0,800-3,320"

Celkem: A+B=28 511,160 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 55 572,600

2%1,15%(106,0+4182,0+2555,0)=15 738,900 [A] "- KS III - km 0,000-0,800"
2%1,15%(1264,0+522,0+1346,0+1588,0+1547,0+1743,0+2047,0+135,0+1217,0+1399,0+610,0+790,0+570,0+1975,0+566,0)=39 833,700 [B] "- KS I + KS II - v misté

recyklace za studena - km 0,800-3,320"

Celkem: A+B=55 572,600 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 24 237,000

106,0+4182,0+2555,0=6 843,000 [A] "- KS III - km 0,000-0,800"
1264,0+522,0+1346,0+1588,0+1547,0+1743,0+2047,0+135,0+1217,0+1399,0+610,0+790,0+570,0+1975,0+566,0=17 319,000 [B] "- KS I + KS II - v mist& recyklace za

studena - km 0,800-3,320"
7,50*10,0=75,000 [C] "- SO.201 - Most ev.¢. 2746-3"

Celkem: A+B+C=24 237,000 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

25 574C56

26 574E06

27 574E46

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 25 370,100
1,05%(106,0+4182,0+2555,0)=7 185,150 [A] "- KS III - km 0,000-0,800"
1,05%(1264,0+522,0+1346,0+1588,0+1547,0+1743,0+2047,0+135,0+1217,0+1399,0+610,0+790,0+570,0+1975,0+566,0)=18 184,950 [B] "- KS I + KS II - v misté recyklace
za studena - km 0,800-3,320"

Celkem: A+B=25 370,100 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 493,722
0,065%1,11*(106,0+4182,0+2555,0)=493,722 [A] "- KS III - km 0,000-0,800 - tl. vrstvy 50-80mm"

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 19 224,090
50MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,11%(1264,0+522,0+1346,0+1588,0+1547,0+1743,0+2047,0+135,0+1217,0+1399,0+610,0+790,0+570,0+1975,0+566,0)=19 224,090 [A] "- KS I + KS II - v misté

recyklace za studena - km 0,800-3,320"

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéut, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

29 O9113A3

Technicka specifikace:

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M

5 Komunikace
- 9 Ostatni konstrukce a prace
28 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 520,000
DODAVKA A MONTAZ

46,0+46,0+46,0+46,0+97,0+46,0+55,0+46,0+46,0+46,0=520,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

205,000

DEMONTAZ S PRESUNEM

Technicka specifikace:

11,0+10,0+16,0+17,0+13,0+12,0+17,0+16,0+27,0+27,0+17,0+18,0+4,0=205,000 [A] "- svodidla podél komunikace"

polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S0O.101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30 9113B1

31 91228

32 912283

33 91238

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ
54,0+54,0+51,0+69,0+69,0+69,0+153,0+378,0=897,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje:

897,000

- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokt a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

14=14,000 [A] "- ¢ervené sloupky"
244=244,000 [B] "- bilé sloupky"

Celkem: A+B=258,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

KUS

KUS

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

8=8,000 [A] "- modré sloupky"
112=112,000 [B] "- bil¢ sloupky"

Celkem: A+B=120,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

KUS

258,000

53,000

120,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
34 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 63,000

DODAVKA A MONTAZ

6=6,000 [A] "- P4"
9=9,000 [B] "- IS3¢c"
3=3,000 [C] "- IS3a"
1=1,000 [D] "- P3"
2=2,000 [E] "- Alb"
2=2,000 [F] "- Ala
2=2,000 [G] "- IS19a"
2=2,000 [H] "- IS19¢"
6=6,000 [I] "- P1"
3=3,000 [J] "- E2b"
2=2,000 [K] "- B24b"
2=2,000 [L] "- ES"
1=1,000 [M] "- IS12b"
1=1,000 [N] "- IS12a"
1=1,000 [0] "- B13"
1=1,000 [P] "- E13"
2=2,000 [Q] "- A29"
2=2,000 [R] "- A31a"
2=2,000 [S] "- 1S21c"
1=1,000 [T] "- IS21b"
2=2,000 [U] "- A31b"
3=3,000 [V] "- A31c"
1=1,000 [W] "- A22"
1=1,000 [X] "- E7b"
1=1,000 [Y] "- IS4a"
4=4,000 [Z] "- IS5"

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=63,000 [AA]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S0O.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 49,000
DEMONTAZ
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
36 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 2 130,000
POKLADKA
0,125%
(200,50+100,50+226,0+101,0+108,0+25,0+17,0+103,50+100,50+1162,0+16,0+100,50+100,50+27,50+27,50+25,0+545,50+21,50+7,50+120,50+100,0+115,50+35,0+22,50)
=426,125 [A] "- &4ry §.125mm"
0,250%(1461,50+732,50+18,50+26,50+18,50+33,0+1500,50+23,50+26,50+24,0+806,50-+996,0+54,0+28,0+588,50+42,0+381,0+35,0+19,50)=1 703,875 [B] "- &4ry
§.250mm"
Celkem: A+B=2 130,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
37 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 426,125
DOD A POKLADKA
0,125*
(200,50+100,50+226,0+101,0+108,0+25,0+17,0+103,50+100,50+1162,0+16,0+100,50+100,50+27,50+27,50+25,0+545,50+21,50+7,50+120,50+100,0+115,50+35,0+22,50)
=426,125 [A] "- ¢ary §.125mm"
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
38 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 1 703,875
POKLADKA
0,250*(1461,50+732,50+18,50+26,50+18,50+33,0+1500,50+23,50+26,50+24,0+806,50+996,0+54,0+28,0+588,50+42,0+381,0+35,0+19,50)=1 703,875 [B] "- cary
§.250mm"
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.1 Komunikace
Rozpocet: S$0.101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
39 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 75,000
21,50+8,0+6,0+6,50+6,50+5,50+8,0+6,50+6,50=75,000 [A] "- napojeni asfaltovych vrstev"
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
40 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 150,000
2%(21,50+8,0+6,0+6,50+6,50+5,50+8,0+6,50+6,50)=150,000 [A] "- napojeni asfaltovych vrstev"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
41 931312 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 200MM2 M 75,000
21,50+8,0+6,0+6,50+6,50+5,50+8,0+6,50+6,50=75,000 [A] "- napojeni obrusnych asfaltovych vrstev"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o¢iSténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - tiprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - iprava piikopi a okolnich ploch
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-0

1 014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3

Technicka specifikace:

5364,800

60%*
(0,08+0,08+0,06+0,24+0,5+1,49+1,74+0,75+1,63+0,26+1,4+0,59+0,21+0,53+0,59+0,76+0,54+0,48+0,37+0,21+0,45+1,02+0,6+1,33+0,79+1,05+0,84+1,92+1,5+1,44+1,49+
1,62+1,72+2,42+3,08+2,74+2,82+1,57+1,49+0,4+1,75+0,94+0,99+0,61+1,02+3,34+0,12+1,76+0,54+2,36+0,31+3,4+0,31+3,65+0,86+0,76+0,16+0,31+0,92+0,5+0,8 7+0,9+
1,36+1,54+1,67+1,13+0,69+0,39)=4 557,600 [A] "- odkop pro zhotoveni novych pfikopti podél komunikace"

Cisténi prikopi:
0,5*2%800,0=800,000 [B] "- podél komunikace - km 0,000-0,800"

0,60*0,60*1,0¥20=7,200 [C] "- vykop pro sloupky oploceni"

Celkem: A+B+C=5 364,800 [D]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

2 11120

3 11201

Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN M2 40,000

Technicka specifikace:

5,0+5,0+30,0=40,000 [A]

odstranéni kfovin a stromtt do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 11,000

Technicka specifikace:

Kaceni stromil se méii v [ks] porazenych stromi (pramér stromd se méii v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezt
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po paiezech
4 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000
Technicka specifikace: Kaceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
5 11204 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 6,000
Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezii
- dopravu a ulozeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
6 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 4 778,020
1,15%0,400*(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=4
778,020 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
7 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 4 557,600
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Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60*

(0,08+0,08+0,06+0,24+0,5+1,49+1,74+0,75+1,63+0,26+1,4+0,59+0,21+0,53+0,59+0,76+0,54+0,48+0,37+0,21+0,45+1,02+0,6+1,33+0,79+1,05+0,84+1,92+1,5+1,44+1,49+
1,62+1,72+2,42+3,08+2,74+2,82+1,57+1,49+0,4+1,75+0,94+0,99+0,61+1,02+3,34+0,12+1,76+0,54+2,36+0,31+3,4+0,31+3,65+0,86+0,76+0,16+0,31+0,92+0,5+0,8 7+0,9+
1,36+1,54+1,67+1,1340,69+0,39)=4 557,600 [A] "- odkop pro zhotoveni novych piikopti podél komunikace"
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

8 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1745,016
0,150%11633,440=1 745,016 [A] "- zpétné vyuziti ornice"

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Technicka specifikace:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

9 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 1 600,000

2%800,0=1 600,000 [A] "- podél komunikace - km 0,000-0,800"

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

10 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 7,200

0,60*0,60*1,0%20=7,200 [A] "- patky pro sloupky oploceni"

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 7 597,804

Z odkopavek:

60*
(0,08+0,08+0,06+0,24+0,5+1,49+1,74+0,75+1,63+0,26+1,4+0,59+0,21+0,53+0,59+0,76+0,54+0,48+0,37+0,21+0,45+1,02+0,6+1,33+0,79+1,05+0,84+1,92+1,5+1,44+1,49+
1,62+1,72+2,42+3,08+2,74+2,82+1,57+1,49+0,4+1,75+0,94+0,99+0,61+1,02+3,34+0,12+1,76+0,54+2,36+0,31+3,4+0,31+3,65+0,86+0,76+0,16+0,31+0,92+0,5+0,8 7+0,9+
1,36+1,54+1,67+1,13+0,69+0,39)=4 557,600 [A] "- odkop pro zhotoveni novych piikopt podél komunikace"

Z hloubeni jam:
0,60*0,60*1,0%20=7,200 [B] "- patky pro sloupky oploceni"

1,15*0,400*(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=4
778,020 [C] "- sejmuta ornice"
-0,150%11633,440=-1 745,016 [D] "- zpétné vyuziti ornice"

Celkem: A+B+C+D=7 597,804 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

12 18214

13 18224

14 18242

15 18351

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2

Technicka specifikace:

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

CHEMICKE ODPLEVELENI M2

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

11 633,440
1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=11 633,440 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdilii terénu

11 633,440
1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=11 633,440 [A]
polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

11 633,440
1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=11 633,440 [A]

Technicka specifikace: - Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokosent, to vSe bez ohledu na sklon terénu

11 633,440
1,12%(33,0+33,0+24,0+30,0+25,0+26,0+31,0+31,0+29,0+27,0+45,0+625,0+1273,0+2656,0+1294,0+733,0+571,0+502,0+63,0+1111,0+18,0+449,0+758,0)=11 633,440 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu riistu na urovnaném volném
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
terénu
16 18400 PRESAZOVANI STROMU KUS 90,000
90=90,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka pfesazovani stromt zahrnuje vykopani na ptivodnim misté, hloubeni jamek pro nové osazeni (min. rozméry pro stromy 50/50/50cm) s event.
vymeénou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo
ochrana stromu natérem a pod.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
1 Zemni prace
-2 Zaklady
17 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 7,200

0,60*0,60*1,0%20=7,200 [A] "- patky pro sloupky oploceni"

Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
18 33894A SLOUPKY OHRADN{ A PLOTOVE KOVOVE KOTVENE DO PATEK T 0,680
NEBO BERANENE
20%0,034=0,680 [B]
Technicka specifikace: - dodani a osazeni predepsan¢ho sloupku véetné PKO
- pfipadnou betonovou patku z predepsané tfidy betonu
- nutné zemni prace
3 Svislé konstrukce
- 7 PridruZena stavebni vyroba
19 76794 OPLOCENI Z PLECHU M2 100,000
2,0¥50,0=100,000 [A] "- posun oploceni km 2,700"
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastnich zdmeénickych vyrobki i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material,
pomocny material, kompletni povrchovou upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, 272%* 26A** 13*** neni
zahrnuta podezdivka (272%%*)
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 Pridruzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
20 894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO 1000MM KUS 3,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

3=3,000 [A] "- na stavajici kanalizaci"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, zebfiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Gpravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
- o€isténi a oSetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- tpravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, veetné piipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- ptedepsané podkladni konstrukce

21 89516 DRENAZNI VYUST Z BETON DILCU KUS 3,000
3=3,000 [A] "- vyusténi drenaze"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani a osazeni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava vnitrostaveniStni i mimosatvenistni
- u dilcti zelezobetonovych vyztuz, piipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

22 935222 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU M 2 585,000
TL 100MM
137,0+299,0+465,0+81,0+505,0+176,0+108,0+103,0+64,0+66,0+55,0+95,0+101,0+15,0+153,0+138,0+24,0=2 585,000 [A] "- Zlabovky v piikopu"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.101.2 Komunikace - uprava prikopi a okolnich ploch
Rozpocet: S0.101.2 Komunikace - uprava pFikopi a okolnich ploch

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodéni a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

23 966844 ODSTRANEN{ OPLOCENI PLECHOVEHO M 50,000
ve. poplatku za skladku
50,0=50,000 [A] "- posun oploceni km 2,700"

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek.

24 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 3,000
V€. poplatku za skladku
3=3,000 [A] "- na stavajici kanalizaci"

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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4 )
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0O.102.1 Propustky
Rozpocet: S0O.102.1 Propustky
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 703,771
0,25*46,0=11,500 [A] "- z &isténi propustkd"
Z hloubeni jam:
3,50*4,50*%0,60+6,20%7,30%1,90+3,50%4,40*1,90=124,704 [G] "- propustek km 1,022"
5,60%16,50%1,40=129,360 [B] "- propustek v kfizovatce km 2,370"
5,60%14,0%1,30=101,920 [C] "- propustek km 2,430"
5,60%16,40*%1,40=128,576 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
3,50*7,0%0,80+6,50*%11,90%2,30+3,50%5,40*0,540=207,711 [E] "- propustek km 2,982"
Celkem: A+G+B+C+D+E=703,771 [H]
Technickd specifikace: - zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 129958 CISTENI POTRUB{ DN DO 600MM M 46,000

3 13173

13,0=13,000 [A] "- propustek km 0,009"
12,0=12,000 [B] "- propustek km 0,517"
9,50=9,500 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
11,50=11,500 [D] "- propustek km 0,767"

Celkem: A+B+C+D=46,000 [E]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 692,271
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3,50*4,50*0,60+6,20*7,30%1,90+3,50*4,40*1,90=124,704 [A] "- propustek km 1,022"
5,60%16,50*1,40=129,360 [B] "- propustek v kiizovatce km 2,370"
5,60%14,0*%1,30=101,920 [C] "- propustek km 2,430"

5,60%16,40*%1,40=128,576 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
3,50*7,0*%0,80+6,50%11,90*2,30+3,50*5,40*0,540=207,711 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=692,271 [F]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 692,271
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Z hloubeni jam:

3,50*4,50*0,60+6,20*%7,30%1,90+3,50%4,40*1,90=124,704 [A] "- propustek km 1,022"
5,60%16,50*%1,40=129,360 [B] "- propustek v kiizovatce km 2,370"
5,60%14,0*%1,30=101,920 [C] "- propustek km 2,430"

5,60%16,40%1,40=128,576 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
3,50*7,0*%0,80+6,50*11,90%2,30+3,50*5,40*0,540=207,711 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=692,271 [F]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetteni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 424,425
7,6%12,70+1,05*5,50=102,295 [A] "- propustek km 1,022"
4,2%15,0=63,000 [B] "- propustek v kiizovatce km 2,370"
4,2%10,90=45,780 [C] "- propustek km 2,430"
4,2%15,0=63,000 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
9,7%15,50=150,350 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=424,425 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.1 Propustky
S0.102.1 Propustky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 Zemni prace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

-2 Zaklady

6 272325

Technicka specifikace:

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3

Zakladové desky:
0,250%2,50%13,50=8,438 [A] "- propustek km 1,022"
0,250*2,50*15,50=9,688 [B] "- propustek v kiizovatce km 2,370"
0,250%2,50*11,70=7,313 [C] "- propustek km 2,430"
[
0

0,250*2,50*%15,50=9,688 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
0,250*2,50*%17,20=10,750 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=45,877 [F]

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

45,877

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
7 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 10,092

Technicka specifikace:

Uvazovana spotieba 0,220 t/m3:
Zakladové desky:
0,220%*0,250*2,50%13,50=1,856 [A] "- propustek km 1,022"
0,220%*0,250%2,50%15,50=2,131 [B]
0,220%0,250*2,50*11,70=1,609 [C] "- propustek km 2,430"
[
[

- propustek v kiizovatce km 2,370"

0,220%0,250%2,50%15,50=2,131 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
0,220%0,250%2,50%17,20=2,365 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=10,092 [F]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), veetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.1 Propustky
S0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Zaklady

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

8 386325

Svislé konstrukce

KOMPLETNI KONSTRUKCE JIMEK ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3

Technicka specifikace:

3,570

Kaliste:

0,250%(1,70*1,70*2+1,70*1,50*2+1,70%2,0)=3,570 [A] "- propustek km 1,022"

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.1 Propustky
S0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

9 386365

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

VYZTUZ KOMPLETNICH KONSTRUKCI JIMEK Z OCELI 10505, B500B T 0,785

Technicka specifikace:

Svislé konstrukce

Uvazovana spotieba 0,220 t/m3:

Kaliste:

0,220%0,250%(1,70%1,70%*2+1,70%1,50%2+1,70%2,0)=0,785 [A] "- propustek km 1,022"

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

10 451312

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3

23,570
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Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0,100%(3,10*13,60+1,70*1,70)=4,505 [A] "- propustek km 1,022"
0,100*3,10%16,0=4,960 [B] "- propustek v kfizovatce km 2,370"
0,100*3,10*12,0=3,720 [C] "- propustek km 2,430"
0,100%*3,10*%16,0=4,960 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"
0,100%*3,10%17,50=5,425 [E] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B+C+D+E=23,570 [F]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

11 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 14,000
0,100*(15,0+10,0+10,0+10,0+10,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0)=14,000 [A] "- odlazdéni u propustkd"

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

12 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 21,000
0,150*(15,0+10,0+10,0+10,0+10,0+10,0+15,0+15,0+25,0+20,0)=21,000 [A] "- odldzdéni u propustki"

Technicka specifikace:  polozka zahmuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

13 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO M2 79,650
40MM
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Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Svislé plochy:
0,80*1,50*4+(5,80+5,0)*1,50=21,000 [A] "- propustek km 0,009"
0,80*1,50%4+(5,20+1,80+7,50)*1,50=26,550 [B] "- propustek km 0,517"
0,70*1,50*%4+(3,60+3,40)*1,50=14,700 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80*1,50*4+(4,70+3,70)*1,50=17,400 [D] "- propustek km 0,767"
Celkem: A+B+C+D=79,650 [E]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
14 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL M2 31,860
DO 40MM

Vodorovné plochy:

0,80*(5,80+5,0)=8,640 [A] "- propustek km 0,009"
0,80*(5,20+1,80+7,50)=11,600 [B] "- propustek km 0,517"
0,70*(3,60+3,40)=4,900 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80*(4,70+3,70)=6,720 [D] "- propustek km 0,767"

Celkem: A+B+C+D=31,860 [E]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potebna leSeni a podpérné konstrukce

15 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 111,510




v

& Aspe

Strana:

12

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Svislé plochy:

0,80*1,50*4-+(5,80+5,0)*1,50=21,000 [A] "- propustek km 0,009"
0,80*1,50*4+(5,20+1,80+7,50)*1,50=26,550 [B] "- propustek km 0,517"
0,70*1,50*%4+(3,60+3,40)*1,50=14,700 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80*1,50*4+(4,70+3,70)*1,50=17,400 [D] "- propustek km 0,767"

Vodorovné plochy:

0,80%(5,80+5,0)=8,640 [E] "- propustek km 0,009"
0,80%(5,20+1,80+7,50)=11,600 [F] "- propustek km 0,517"
0,70*(3,60+3,40)=4,900 [G] "- propustek v kfizovatce km 0,750"
0,80*(4,70+3,70)=6,720 [H] "- propustek km 0,767"

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=111,510 [I]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce
potiebna leseni a podpérné konstrukce

6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

dodavku veskerého materialu potifebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité

-7 PridruZena stavebni vyroba

16 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

Zakladové desky:
0,250%(2,50+13,50)*2+2,50*13,50=41,750 [A] "- propustek km 1,022"

0,250%(2,50+11,70)*2+2,50*11,70=36,350 [C] "- propustek km 2,430"
0,250%(2,50+17,20)+2,50*17,20=47,925 [E] "- propustek km 2,982"

Kaliste:
1,70*1,70*2+1,70*1,50*2=10,880 [F] "- propustek km 1,022"

Celkem: A+B+C+D+E+F=232,405 [G]

0,250%(2,50+15,50)*2+2,50*15,50=47,750 [B] "- propustek v kiizovatce km 2,370"

0,250%(2,50+15,50)*2+2,50*15,50=47,750 [D] "- propustek v kiizovatce km 2,940"

M2 232,405



v

& Aspe

Strana:

13

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

S0.102.1 Propustky
S0.102.1 Propustky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

Pocet MJ J.cena

Celkem

17 78383

Technicka specifikace:

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu

- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

Svislé plochy:

0,80*1,50*4+(5,80+5,0)*1,50=21,000 [A] "- propustek km 0,009"
0,80*1,50%4+(5,20+1,80+7,50)*1,50=26,550 [B] "- propustek km 0,517"
0,70*1,50*%4+(3,60+3,40)*1,50=14,700 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80*1,50*4+(4,70+3,70)*1,50=17,400 [D] "- propustek km 0,767"

Vodorovné plochy:

0,80%(5,80+5,0)=8,640 [E] "- propustek km 0,009"

0,80*(5,20+1,80+7,50)=11,600 [F] "- propustek km 0,517"
0,70*(3,60+3,40)=4,900 [G] "- propustek v kiizovatce km 0,750"

0,80%(4,70+3,70)=6,720 [H] "- propustek km 0,767"

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=111,510 [I]

111,510

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

18 9183D2

-9 Ostatni konstrukce a prace

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ZELEZOBETONOVYCH

43,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

19 918RO1

20 918R02

21 938542

15,650=15,650 [A] "- propustek v kfizovatce km 2,370"
11,750=11,750 [B] "- propustek km 2,430"
15,70=15,700 [C] "- propustek v kiizovatce km 2,940"

Celkem: A+B+C=43,100 [D]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

PROPUSTY Z TRUB PATKOVYCH DN 800MM
13,50=13,500 [A] "- propustek km 1,022"

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

PROPUSTY Z TRUB PATKOVYCH DN 1000MM
17,20=17,200 [A] "- propustek km 2,982"

Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru

- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

OCISTEN]I BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500
BARU

M2

13,500

17,200

111,510
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Svislé plochy:
0,80*1,50*4+(5,80+5,0)*1,50=21,000 [A] "- propustek km 0,009"
0,80*1,50%4+(5,20+1,80+7,50)*1,50=26,550 [B] "- propustek km 0,517"
0,70*1,50*%4+(3,60+3,40)*1,50=14,700 [C] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80*1,50*%4+(4,70+3,70)*1,50=17,400 [D] "- propustek km 0,767"
Vodorovné plochy:
0,80*(5,80+5,0)=8,640 [E] "- propustek km 0,009"
0,80%(5,20+1,80+7,50)=11,600 [F] "- propustek km 0,517"
0,70%(3,60+3,40)=4,900 [G] "- propustek v kiizovatce km 0,750"
0,80%(4,70+3,70)=6,720 [H] "- propustek km 0,767"
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=111,510 [1]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
22 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 4,860
ve. poplatku za skladku
0,60*4,50*%1,80=4,860 [A] "- propustek km 2,982"
Technicka specifikace:  polozka zahmuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi
23 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 13,000

vE. poplatku za skladku

Technicka specifikace:

13,0=13,000 [A]"- propustek v kiizovatce km 2,370"

polozka zahrnuje:
- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zébradli

24 966371 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM M 37,000

vE. poplatku za skladku

25,0=25,000 [A] "- propustek v kiizovatce km 2,370"
12,0=12,000 [B] "- propustek km 2,982"

Celkem: A+B=37,000 [C]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

25 966372 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM M 7,500

vé. poplatku za skladku
7,50=7,500 [A] "- propustek km 1,022"

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bouréni ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.1 Propustky
Rozpocet: S$0.102.1 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S0.102.2 Propustky
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.2 Propustky
S0.102.2 Propustky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014101

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3 528,075
0,25%(29,50+170,0)=49,875 [A] "- z &i§téni propustkii a kanalizace"
Z hloubeni jam:
2,0%1,50%*2,50*%34=255,000 [C] "- stavebni jamy pro nova ¢ela a prodlouzeni propustka"
2,0%1,20%(8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0)=223,200 [B] "- pro nové propustky"

Celkem: A+C+B=528,075 [D]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

2 129946

3 12996

4 13173

CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 29,500
6,50+6,50+5,0+5,0+6,50=29,500 [A] "- propustky podél komunikace"

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)

CISTENI POTRUBI DN DO 800MM M 170,000
170,0=170,000 [A] "- stavajici kanalizace"

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 478,200

2,0%1,50%2,50*34=255,000 [A] "- stavebni jamy pro nova &ela a prodlouZeni propustku"
2,0%1,20%(8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0)=223,200 [B] "- pro nové propustky"

Celkem: A+B=478,200 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S$0.102.2 Propustky

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 478,200
Z hloubeni jam:

2,0%1,50%2,50*34=255,000 [A] "- stavebni jamy pro nova &ela a prodlouZeni propustku"
2,0%1,20%(8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0)=223,200 [B] "- pro nové propustky"

Celkem: A+B=478,200 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.2 Propustky
S0.102.2 Propustky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

6 17581

1 Zemni prace

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 443,490

(2,0%1,50-0,195)*2,50*34=238,425 [A] "- stavebni jamy pro nova ¢ela a prodlouzeni propustkd"
(2,0%1,20-0,195)*(8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0)=205,065 [B] "- pro nové propustky"

Celkem: A+B=443,490 [C]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S$0.102.2 Propustky

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-4

7 451314

8 45152

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 43,000
0,100%10,0*43=43,000 [A] "- odlazd&ni u propustkd"

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 71,563

0,250%2,0*2,50%34=42,500 [A] "- pro nova Cela a prodlouZeni propustku"
0,250*1,250*(8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0)=29,063 [B] "- pro nové propustky"

Celkem: A+B=71,563 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S$0.102.2 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 64,500

0,150%10,0*43=64,500 [A] "- odlazdéni u propustkd"

Technicka specifikace:  polozka zahmuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
10 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO M2 75,900
40MM
Svislé plochy:

0,40%1,50%11+(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)*1,50=75,900 [A] "- sanace &el propustkii"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

11 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL M2 18,480
DO 40MM
Vodorovné plochy:
0,40%(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)=18,480 [A] "- sanace el propustki”
Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S$0.102.2 Propustky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
12 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 94,380
Svislé plochy:
0,40%1,50%11+(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)*1,50=75,900 [A] "- sanace &el propustki”
Vodorovné plochy:
0,40*(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)=18,480 [B] "- sanace ¢el propustka"
Celkem: A+B=94,380 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu pottebného pro piredepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadn¢ zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
pottebna leseni a podperné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
-7 PiidruZena stavebni vyroba
13 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 94,380
Svislé plochy:
0,40%1,50%11+(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)*1,50=75,900 [A] "- sanace &el propustkii"
Vodorovné plochy:
0,40%(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)=18,480 [B] "- sanace &el propustki"
Celkem: A+B=94,380 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PiidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
14 9181B CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS 34,000
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 I11/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0.102.2 Propustky
S0.102.2 Propustky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

15 918346

Technicka specifikace:

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M

2*17=34,000 [A] "- sikma Cela propustkd"

Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.

Nezahrnuje zabradli.

178,000

2,50*34=85,000 [A] "- prodlouzeni propustkd"
8,0+7,0+10,0+8,0+8,0+4,0+7,0+6,0+7,0+11,0+11,0+6,0=93,000 [B] "- nové propustky"

Celkem: A+B=178,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZzeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.102.2 Propustky
Rozpocet: S$0.102.2 Propustky

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

16 938542

17 96616

- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 M2 94,380
BARU

Svislé plochy:

0,40*1,50*11+(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)*1,50=75,900 [A] "- sanace ¢el propustki"

Vodorovné plochy:

0,40%(3,80+3,80+4,40+4,30+4,0+4,30+4,30+4,50+4,40+4,60+3,80)=18,480 [B] "- sanace el propustkd"

Celkem: A+B=94,380 [C]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 6,288

vé. poplatku za skladku
0,40*(1,70+1,80+2,50+2,10+2,10+1,90+1,0)*1,20=6,288 [A] "- betonové konstrukce a ¢ela podél komunikace"

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 72,000
Zemina, uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu na skladku, 2,0 t/m3
36*2
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 110,400
Beton, Zelezobeton, 2,4 t/m3, z pol. 966168
46*2,4
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 43,200
Nestmelené vrstvy vozovky, 2,0 t/m3, z pol. 113328
21,62
4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T 5,280
Stmelené vrstvy vozovky, 2,2 t/m3, z pol. 113728
2,4*%22
5 029412 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
7 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS 1,000
Provedeni 1.HPM po rekonstrukci
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 21,600
ODVOZ DO 20KM

Nestmelené vrstvy stavajici vozovky na pfedmostich, v&. odvozu na skladku a
uloZeni na skladku, bez poplatku
2*3%9%*(,4

9 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 2,400

Frézovani vrstev stavajici vozovky na mosté a pfedmostich, v¢. uloZzeni na deponii
uréenou investorem
0,15*(2*3+10)

10 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 5,400

Na krajnich opérach, s odvozem na meziskladku, bude zpétné pouzito

4*3%*3%(,15

11 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 48,000
Veskeré vykopové prace

2%2%12

12 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 36,000
UloZeni pfebyte¢né zeminy na skladku, v€. odvozu, (pol. 131738- pol. 17511)

48-12

13 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 12,000
Vnéjsi obsyp objektu, pfedpokladano pouziti zeminy z vykopt

453

14 18222 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 36,000
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Ohumusovani svaht obsypu objektu v tl. 0,15 m, v¢. natéZeni a dopravy z
meziskladky, bude vyuzita zemina z pol. 121104

4*3%3

15 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Zalozeni travniku na svazich obsypU objektu

4%3%3

Zemni prace

M2

36,000

Zaklady

16 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

Drendazni Zzebra v Uzlabi pfi¢éného fezu pro odvodnéni povrchu izolace

2*0,1*0,04*9,45

17 261313 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR III NA POVRCHU D DO 25MM

Vrty D22 - hl. 200 mm pro spfazeni nové desky mostovky s prefa nosniky a
dobetonavky spodni stavby

17%9,45/0,15%0,2+2%2%10%*0,2

18 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO
16MM DO VRTU

Vlepeni kotevni vyztuze do predvrtanych otvord na hl. 200 mm, na spodni stavbé a
NK

17%9,45/0,15+2*2*10

Zaklady

M3

KUS

0,076

222,200

1111,000

Svislé konstrukce
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

19 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 100,000

Kotveni fims, 5 kg/ks, kompletni dodavka v¢. PKO, vrtl a vlepeni.

2*%10%*5

20 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,440
Rimsy z betonu tfidy C30/37-XF4,XD3

2%0,272*10

21 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,816
Betonarska vyztuz fims z oceli B500B, 150 kg/m3

2%0,272*%10*0,15

22 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 4,000
(B37)

Nové ¢asti spodni stavby v krajnich oblastech

4*1

23 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,700
Betonarska vyztuz spodni stavby z oceli B500B, 175 kg/m3

4*1%0,175

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

24 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 28,010
Nova spfazena deska z betonu C30/37-XF2
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
S0O.201 Most ev.¢. 2746-3

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 421365

26 45131

27 465512

2,536%9,44+2%0,75%0,34*7,98

VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
Vyztuz sprazené desky z oceli B500B, 250 kg/m3

(2,536%9,44+2%0,75%0,34*7,98)*0,25

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET

Vypliiovy beton na rubu opér, mezerovity dle TKP kap.5 a CSN 73 6124-2,
pevnostni tfidy min. C12/15-X0

2%1,75*%10,5

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Zpevnéni na konci fims, oprava zpevnéni pfed opérami a odvodfiovaci skluzy, v¢.

opérnych praht v ukonceni dlazby pred licem opér
0,35%(4*1,1*1,5+2*%4*,5+2*2*10,5)

Vodorovné konstrukce

M3

M3

7,002

36,750

21,210

- 5

28 56333

29 572121

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

8D 0-32, ti. B, tI. 150 mm, doplnéni konstrukce vozovky na pfedmostich ve dvou
vrstvach

2%2%3*8.5

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2
PILA 1,0 kg/m2

2%3*8

M2

M2

96,000

48,000
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
S0O.201 Most ev.¢. 2746-3

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

30 572213

31 574C06

32 575C05

Komunikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS,E 0,30 kg/m2

9,5%7,5+2*2*3*7,5

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S M3

ACL 16+, tl. 60 mm, lozni vrstva na pfedmostich

2%0,06%3*7,75

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 M3

Ochrana izolace na mosté v tl. 40 mm

0,04%9,5%7,5

161,250

2,700

2,850

33 626111

34 626111

35 62631

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM

Sanace vzdu$nych ploch prefabrikovanych nosniku, podrobna specifikace viz PD

8%7,98

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM

Sanace povrchid spodni stavby, podrobna specifikace viz PD

2*8*0,6+4%2+2%1,5%8

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

Na povrchu stavajicich prefabrikovanych nosnik(i a mezi stavajicimi ¢astmi spodni
stavby a jeji nadbetonavkou

63,840

41,600

74,706
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Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2%0,34*7,98+2*8*0,34+8%7,98

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplng otvora
-7 PiidruZena stavebni vyroba
36 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 119,000

V¢&. penetra¢né adhezniho natéru

10*8,5+2%2,0*8,5

37 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 15,000
Vyztuzeny NAIP

2%0,75*%10,0

38 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 34,000

Geotextilie hmotnosti 600 g/m2 na rubu na rubu spodni stavby

2%*2,0%8,5

39 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 8,000

S4 — Polymer. povlak - natér obrubnikové &asti fimsy

2%0,4*10
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
40 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 24,200

Drendaz na rubu spodni stavby, vé. obetonovani drenaznim betonem

2%(9,142%1,5)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
41 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 20,000
Nové svodidlo na fimsach, JSM/H2, dodate¢né kotvené
2*10
42 9117C3 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S M 36,000
PRESUNEM
Odstranéni pavodnich svodidel z mostu, v€. ndbéhl na prfedmostich
2%(10+2%4)
43 91355 EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 2,000
Provedené dle CSN 73 6220 - Oznadeni "21210-3"
44 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 38,000
Po obvodé kamenné dlazby a dlazby skluzt (kromé ¢asti prilehlé k vozovce), ve.
dodani, loze, osazeni
2%(14+4)+2%(2*4+6)
45 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 9,500
150MM
Za konci fims podél vozovky v rozsahu pfechodové oblasti fims, v€. dodani, lozZe,
osazeni
4%1,5
46 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 35,000
tl. 40 mm - pod obrubniky, tl. 60 mm nad koncem NK na opérach; v Sifce 20 MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: S0.201 Most ev.¢. 2746-3
Rozpocet: S0O.201 Most ev.¢. 2746-3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2%10+2%7,5
47 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR PRES M 35,000
800MM2
20 x 40 mm pod Fimsami, 20 x 60 mm nad konci NK
2%1042%7,5
48 938542 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 M2 172,306
BARU
Ocisténi veskerych dostupnych sanovanych a po odbourani odhalenych
betonovych povrchd objektu
8*7-+8%7,08+2%8%0,34+2%7,98%0,34+2*8*0,6+4*2+2*] 5*8
49 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 46,000

Odstranéni stavajicich fims, ZB desky NK a &asti spodni stavby, v&. odvozu na
skladku, bez poplatkd

2%0,3*10+0,5*8*10

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 2015-096 111/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02510 ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KS 80,000

MéFeni modulu pfetvarnosti plané
40,0%¥2=80,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

2 02610 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000
Diagnostika stavajici konstrukce pro recyklaci

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

302910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN({ KPL 1,000
Vyty€eni stavby a zaméfeni skute€ného stavu

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby a dokumentace skute¢ného provedeni

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

5 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

Dopravné - inzenyrské opatieni

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

6 03780 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ ZEMNIKY A SKLADKY KPL 1,000
Pro meziskladku ornice

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2015-096 1I1/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce
Objekt: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VoN Vedlejsi a ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




