B1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Dot€eny stavajici objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta Kolina, ulice Kutnohorska ¢&.p. 41.
Objekt obchodni akademie tvofi komplex budov vzajemné propojenych. Hlavni budova je situovana
podél ulice Kutnohorska, a dale pokracuje smérem do dvorniho traktu zapadnim kfidlem. Jedna se o
nejstarsi Cast objektu Skoly, ktera byla postavena v roce 1860.

Na vychodni strané dvorniho traktu bylo v roce 1994 pfistavéno dalSi kfidlo budovy Skoly. V roce 1997
byl potom k zapadnimu kfidlu pfistavén jednopodlazni polozapustény dvorni objekt Saten. Zatim
posledni upravou byla vestavba ueben do podkrovi v roce 2003 a nasledné navazujici stavba
télocvicny v roce 2004.

Pozemek stavby je mirné svazity smérem k severu. Pozemek je zastavén ze vSech &tyr stran
budovami Skoly a télocvi¢ny. Uprostfed mezi budovami je nadvofi se zpevnénou plochou a zeleni. Na
hlavni budovu podél ulice Kutnohorska navazuji z obou stran sousedni objekty.

b) Vycet a zavéry provedenych priazkumi a rozbora ( geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum, apod. )

Na pozemku stavby se podle povrchovych znaku a predpokladu projektanta nachazeji podzemni
inzenyrské sité. S ohledem na druh stavby navrzené timto projektem nebylo investorem pofizeno
situani zaméfeni - neuvazuje se totiz se zasahy do stavajicich podzemnich inzenyrskych siti.
Predpoklada se existence zejména téchto siti na pozemku stavby :

kanalizace,

vodovod,

zemnici ¢ast hromosvodu

kabelovy rozvod NN, telekomunikacni kabely, kabelovy rozvod televize,

Pozor: pfed zahajenim jakychkoli praci je bezpodminec¢né tfeba pozadat spravce o vytyCeni inzenyrskych
siti, které mohou byt stavbou dotéeny, zejména v mistech, kde bude v mékkém terénu pouzivana tézka
technika apod.

Budova skoly ma okolni dviir se zpevnénou plochou a zatravnénim. Hlavni vstup navazuje na
pfilehlou vefejnou komunikaci.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Jedna se pouze o ochrannd a bezpenostni pasma stavajicich siti — viz. téZ pfedesly odstavec.

d) Polohavzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavajici objekt nelezi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavebni Upravy navrZzené touto dokumentaci nemaji vliv na okolni pozemky a stavby. Ochrana okoli

bude feSena pfi stavbé tak, aby stavebni ¢innosti nedoSlo ke Skodam na okolnich pozemcich

(zpevnéné plochy, zatravnéné plochy). Navrzené stavebni upravy nemaji vliv na odtokové pomeéry
v uzemi. ReSeni je stavajici.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin



Na pozemku stavby jsou vzrostlé stromy, které v souCasné dobé zasahuji stavajici fasadu objektu.
Pfed realizaci stavby bude proveden profez a zkraceni vétvi.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkci lesa

Pozadavky v tomto ohledu nejsou.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici — bez uprav.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni prace nejsou ¢asové vazany na jinou akci a nevyvolavaji jiné investice.

B2. Celkovy popis stavby

B. 2. 1 Ucéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt bude i po provedeni stavebnich praci slouzit stejnému ucelu — tady jako budova Skoly. Jedna
se o budovu obchodni akademie v Koliné.

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Pri navrzeném zatepleni objektu a vyméné oken z{istava urbanistické a architektonické feseni stavby
stavajici.

Architektonické feSeni vychazi ze stavajici stavebni podstaty objektu a relativné malého rozsahu praci
zamyslenych investorem. Architektonické feSeni stavby se viceméné soustfedi pouze na ztvarnéni
povrchové vrstvy mechanicky kotveného ,vnéjSiho tepelné izolaniho kompozitniho systému
(ETICS)" s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu (EPS) nebo mineralni vinou (MV) a s kone¢nou
povrchovou upravou stérkovou omitkou bez provétravané mezery.

Clenéni fasad a oken je navrZzeno stavajici beze zmény.

Jedna se o udrzovaci prace, jejichz provedeni nemUze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpeclnost, stabilitu a vzhled stavby, Zivotni prostfedi a bezpelnost pfi uzivani.

Nejedna se o udrzovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou.

B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni zUstava stavajici beze zmén.

B. 2. 4 Bezbariérové uzivani stavby

NavrZzené stavebni prace neomezuji ani neupravuji stavajici feSeni splnéni poZzadavku na
bezbariérové uzivani staveb dle Vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Z hlediska této vyhlasky zustane tedy zachovano
feSeni stavajici.
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B. 2. 5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Navrzené stavebni Upravy nemaiji vliv na bezpecénost pfi uzivani stavby, které zlstava stavajici beze
zmén.

B. 2. 6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni

Jsou navrzeny stavebni upravy, které vylepSi tepelné technické vlastnosti stavajiciho objektu. Jedna
se zejména o tyto prace:

- Zatepleni obvodovych stén objektu kontaktnim zateplovacim systémem na bazi pénového
polystyrenu, mineralni vaty, resp. perimetrického polystyrenu. Povrchovou Upravou je
potom tenkovrstva omitka jemné zrnitosti, popf. mozaikova omitka v misté soklu.

- Uliéni fasada opravena bez zatepleni.

- Zatepleni plochych stfech nad dvorni pfistavbou (vychodni kfidlo) v&etné vstupniho
pfistavku a nad Satnami provedenim nového stfeSniho souvrstvi s tepelnou izolaci na bazi
pénového polystyrenu a foliovou stfesni krytinou. Dale potom zatepleni prostoru
socialniho zafizeni u hlavni budovy provedenim nové konstrukce krovu a stfesSni krytiny
z vinitého plechu a vlozenim tepelné izolace na bazi mineralni viny.

- Stavajici difevéné zdvojené okenni vypIné v nadzemnich podlazich budou vyménény za
nové vyplné s izolaénim trojsklem a celkovym soucinitelem prostupu tepla U max. 0,9
WI/m2K, stejné tak okna ve vytapénych ¢astech suterénu budou vyménéna za nové
vyplné s izola¢nim trojsklem a soucinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m2K.

- Dvefe z hlavni budovy do dvora budou vyménény za nové s izolacnim dvojsklem a
soucinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

-V souvislosti se zateplenim pod uroven terénu bude nutno rozebrat a znovu provést
okapové chodniky z betonové dlazby nebo z betonovych chodni¢k( podél objektu. Podél
objektu Saten bude v potfebném rozsahu rozebrana stavajici zpevnéna ploch ze zamkové
dlazby. V souvislosti s tim bude repasovana obnazena ¢ast deStové kanalizace v€etné
Zlabu pFed vstupem do télocvi¢ny.

-V objektu Saten bude feSena sanace obvodového zdiva v souvislosti s vyskytem vihkosti.
Na uréenych mistech bude provedena vodorovna chemicka injektaz a budou provedeny
sanacni omitky

- Je navrZeno nucené vétrani uCeben a Saten v souladu s platnymi pfedpisy a leho napojeni
na elektroinstalace

- Na dotCenych stfechach je navrzen novy hromosvod.

b) Konstrukéni a materialové feseni
Zatepleni se feSeno provedenim kontaktniho zateplovaciho systému, s povrchovou upravou stérkovou
omitkou. Nova stfedni krytina na zateplovanych stfechach bude foliova.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
NavrZené stavebni Upravy jsou navrZeny tak, aby byla zachovana mechanicka odolnost a stabilita
v8ech konstrukci.

B. 2. 7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Navrzené stavebni Upravy nemaiji vliv na stavajici technicka a technologicka zafizeni v objektu. Tato
zafizeni zUstavaji stavajici beze zmén.

Noveé je navrzeno nucené vétrani uceben Skoly a prostoru Saten tak, aby byla zajiSténa potfebna
vyména vzduchu dle pfislusnych pfedpisa.
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B. 2. 8 Pozarné bezpecnostni reseni

Pro stavebni prace bylo zpracovano pozarné bezpecénostni FeSeni v samostatné ¢asti dokumentace

B. 2. 9 Zasady hospodareni energiemi

Zasady tepelné technického provedeni stavby :

Dot&ené obvodové konstrukce stavby jsou navrzeny na vy$$i neZ na pozadované hodnoty podle CSN 73
0540-2 (2011), a to zejména vzhledem ke zvySujicim se cenam energii a celkovému trendu zpfisnovani
pozadavku pfedpisU v oblasti tepelné techniky.

V ramci tohoto projektu neni uvazovano se zateplovanim podlahovych konstrukci ve styku se zeminou.

B. 2. 10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Na stavbé nebudou pouzity nové materidly negativné ovliviiujici zZivotni prostfedi, vnitfni prostfedi
stavby bude zateplenim ovlivnéno kladné z hledisek tepelné pohody prostfedi, ostatni parametry
vnitiniho prostfedi zlstanou zachovany dle stavajiciho stavu /napf. osvétleni pfirozené i umélé,
oslunéni, vétrani, opatfeni proti hluku ap./, VeSkeré konstrukce budou provedeny v souladu s pozarnimi
predpisy, zejména pouziti pfedepsaného izolantu.

Stavenisté bude napojeno na rozvody instalaci stavajiciho objektu, hygienické vybaveni pro stavbu
bude mobilni, v ramci realizace bude odpad likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy, tj. bude tfidén,
oddélené skladovan, vyvazen a likvidovan standardnim zpusobem na zakladé smlouvy s opravnénou
organizaci, pfedpoklada se prevazna likvidace odpadu skladkovanim, doklady o odpadech budou
predlozeny ke kolaudaci.

Oslunéni, denni osvétleni zGstane zachovan stavajici stav, Upravy neovlivni oslunéni sousednich budov
ani uroven denniho osvétleni. Z tohoto divodu nesmi dojit zastavbou novych okennich vyplini ke
zmenseni skladebnich rozmérd oken. Zaméfeni a montaz bude provedena do otvor(i s odsekanou
omitkou osténi.

Pfi provadéni budou ucinéna opatfeni proti negativnim ucinkim stavby na Zivotni prostfedi: bude
stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat no¢ni klid a zaru€ovat maximalini
moznou miru ochrany zivotniho prostfedi, mimo jiné pfed pusobenim hluku a prachu, na stavbé budou
¢inéna opatfeni proti propadavani materiélu /zakryt leSeni ap./,

mimofadna pozornost bude vénovana bezpecnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu,

po dobu stavby bude zabezpeen pfijezd sanitnich a poZarnich vozidel k objektu, komunikace a chodniky
dotéené stavbou budou pravidelné ¢istény, stavenisté bude omezeno prakticky jen na plochu leSeni, bude
chranéno proti vstupu nepovolanych osob, zejména déti,

v maximalni mife bude dbano na minimalizovani $kod, zejména na komunikacich, chodnicich,
inzenyrskych sitich, stavajici zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich. PoSkozené objekty,
plochy a zafizeni budou uvedeny do pavodniho stavu a nahrazeny veskeré vzniklé Skody

B. 2. 11 Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozZi

NavrZené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Ochrana pfed pronikanim
radonu z podloZi neni feSena, je zachovan stavajici stav.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

NavrZené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Ochrana pfed bludnymi proudy
neni feSena, je zachovan stavajici stav.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
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Navrzené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Ochrana pred technickou
seizmicitou neni feSena, je zachovan stavajici stav.

d) Ochrana pfed hlukem

PFi provadéni budou ucinéna opatfeni proti negativnim G¢ink(im stavby na Zivotni prostfedi: bude
stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat no¢ni klid a zaru€ovat maximalni
moznou miru ochrany Zivotniho prostfedi, mimo jiné pfed pisobenim hluku a prachu, na stavbé budou
¢inéna opatreni proti propadavani materialu /zakryt leSeni ap./.

Po provedeni zatepleni a ¢asteéné vyméné vyplni otvorl se zvySi neprizvucénost obvodovych
konstrukci. Stavajici provoz ov§em neni zdrojem hluku, a z exteriéru téz nepusobi zadny vyznamny
zdroj hluku.

Nova vzduchotechnicka zafizeni budou hlukové izolovana.

e) Protipovodhova opatieni

Navrzené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Ochrana pfed pronikanim
radonu z podlozi neni feSena, je zachovan stavajici stav.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Navrzené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Napojovaci mista zUstavaji
stavajici beze zmén.
Stavba bude provizorné napojena z objektu ( elektro, vodovod ) se samostatnym mérenim.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Zustavaji stavajici beze zmén.

B4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni

Ke stavajicimu objektu pfiléha verejna asfaltova komunikace. Stavajici stav zlistava beze zmén.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zlstava stavajici bez Uprav a zmén.

c) Doprava v klidu
Zlstava stavajici bez Uprav a zmén.

d) Pé&Si a cyklistické stezky

Zlstava stavajici arealovych komunikaci bez tprav a zmén. Cyklistické stezky v aredlu nejsou.

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

NavrZené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Terénni Upravy jsou feSeny
v souvislosti s provedenim novych okapovych chodnikd po obvodu budovy, a také pfi provedeni
zatepleni suterénniho zdiva Saten a ¢asti vychodni pfistavby.

b) Pouzité vegetacni prvky

Nové vegetacni prvky nejsou navrzeny.
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c) Biotechnicka opatfeni

Navrzené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy. Biotechnicka opatfeni nejsou
feSena.

B6. Popis vlivlli na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Pfi provadéni budou ucinéna opatfeni proti negativnim G¢ink(m stavby na Zivotni prostfedi: bude
stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat no¢ni klid a zaru€ovat maximalni
moznou miru ochrany Zivotniho prostfedi, mimo jiné pred plsobenim hluku a prachu, na stavbé budou
¢inéna opatfeni proti propadavani materialu /zakryt leSeni ap./, mimoradna pozornost bude vénovana
bezpecnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, po dobu stavby bude zabezpe&en uklid komunikace
a chodniky dot&ené stavbou budou pravidelné Cistény, stavenisté bude omezeno prakticky jen na plochu
leSeni, bude chranéno proti vstupu nepovolanych osob, zejména déti !

V maximalni mife bude dbano na minimalizovani $kod, zejména na komunikacich, chodnicich,
inZenyrskych sitich, stavajici zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich. PoSkozené objekty,
plochy a zafizeni budou uvedeny do pavodniho stavu a nahrazeny veskeré vzniklé $kody.

Pro stavbu bude pouzita voda z objektu z fadu se samostatnym mérenim.

V ramci tohoto projektu je navrzeno pouze vnéjsi zatepleni stavajiciho objektu, po uvedeni dokoncené
stavby do uzivani tedy nedojde z hlediska odpadd ke zménam oproti stavajicimu stavu, v rdmci realizace
bude odpad likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy, {j. bude tfidén, oddélené skladovan, vyvazen a
likvidovan standardnim zpUsobem na zakladé smlouvy s opravnénou organizaci, pfedpoklada se
prevazna likvidace odpadu skladkovanim, doklady o odpadech budou dodavatelem predlozeny pfi
predani a pfevzeti dokon¢ené stavby.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostli a
zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrzené stavebni prace se tykaji pouze obvodového plasté budovy bez vlivu na pfirodu a krajinu.
PFipadné poruseni zatravnénych ploch bude uvedeno do puvodniho stavu.
Stavajici vzrostlé stromy , které zasahuji na stavajici fasady budou ofezany

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Bez vlivu.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavér( zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k rozsahu stavebnich uprav neni tfeba fesit.
e) Navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpis(

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav neni tfeba fesit.

B7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav neni tfeba fesit.

B8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Reseni je a zdstava stavajici.

b) Odvodnéni stavenisté
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Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni tfeba feSit
c) Napojeni stavenidté na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena ve stavajicim objektu na elektro a vodovod s vlastnim podruznym meéfenim.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit bezprostredni vliv na zpevnéné komunikace a zatravnéné plochy okolo objektu. Po dobu
stavby bude zabezpecen uklid komunikace a chodniky dotéené stavbou budou pravidelné Cistény,
Stavenisté bude omezeno prakticky jen na plochu leSeni, bude chranéno proti vstupu nepovolanych osob!
V maximalni mife bude dbano na minimalizovani $kod, zejména na komunikacich, chodnicich a
zatravnénych plochach.

e) Ochrana okoli staveni§té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin.

Po dobu stavby bude zabezpecen uklid komunikace a chodniky dot&ené stavbou budou pravidelné
Cistény, Stavenisté bude omezeno prakticky jen na plochu leSeni, bude chranéno proti vstupu
nepovolanych osob!

V maximalni mife bude dbano na minimalizovani $kod, zejména na komunikacich, chodnicich a
zatravnénych plochach.

Souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin neni tfeba.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

Po dobu stavby budou provedeny zabory okolo objektu, a to na Sifku leSeni. DalSimi pfipadnymi zabory
bude zabor pro zafizeni stavenisté. Rozsah uréi vybrany dodavatel. VeSkeré zabory budou do¢asné a
dotéené plochy budou uvedeny do plvodniho stavu.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V ramci realizace bude odpad likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy, tj. bude tfidén, oddélené

skladovan, vyvazen a likvidovan standardnim zplsobem na zakladé smlouvy s opravnénou

organizaci, pfedpoklada se prevazna likvidace odpadu skladkovanim, doklady o odpadech budou

predlozeny ke kolaudaci.

Odpady z objektu budou likvidovany:

- Splaskové vody jsou odvadény do vefejné kanalizace.

- Komunalini odpad je ukladan do vyhrazenych nadob a je odvazen na smluvnim zakladé
opravnénou organizaci.

V prubéhu provadéni stavby bude vznikat odpad zejména pfi bourani a pfi sanaci obvodovych

konstrukci a pfi provadéni vnéjsiho zatepleni. Ve znaceni podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. a jejich

pfiloh se pfedpoklada vznik nasledujicich odpad(l z provadéni stavby /odhadem!/ :

Kod Charakteristika Popis Mnozstvi
odpadu odpadu odpadu odpadu cca
160117 0 Zelezné kovy 8 tun
160120 0o Sklo 2 tuny
170107 6] Smési nebo oddélené frakce 4 tuny
Betonu, cihel, tadek, keramickych
vyrobki
/neobsahujici nebezpeéné latky/
170203 @) Plasty /obaly, zbytky izolantu/ 2 tuny
170601 N Izola&ni materidl s obsahem azbestu 1 tuna
Poznamka :
N = Nebezpecény odpad
O= Ostatni odpad
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V pripadé, Ze se pii realizaci objevi odpad zarfazeny jako nebezpecny je nutno provést odpovidajici
opatreni pfi praci, skladovani i odvozu.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Predpoklada se vyrovnana bilance bez dalSich pozadavka.

i)  Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

PFi provadéni budou ucinéna opatfeni proti negativnim Gc¢ink(m stavby na Zivotni prostfedi: bude
stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat no¢ni klid a zaru¢ovat maximalni
moznou miru ochrany zivotniho prostfedi, mimo jiné pfed pusobenim hluku a prachu, na stavbé budou
¢inéna opatreni proti propadavani materialu /zakryt leSeni ap./.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis

Stavenisté bude chranéno proti vstupu nepovolanych osob !

Po celou dobu stavby budou dodrzovany veskeré obecné zavazné predpisy a vyhlaska ¢.591/2006
Sb., Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zejména bude dbano ustanoveni o bezpecnosti pfi praci s technickymi prostifedky, pfi
bouracich pracech, pfi praci ve vysce, na leSeni, pfi klempifskych pracech ap.

V ramci vyrobni dokumentace dodavatele budou fesena opatfeni souvisejici s vySkou objektu a
rozebiranim obkladovych materialt a konstrukci, popf. poSkozené omitky. Budou dodrZena veSkera
ochranna pasma inZenyrskych siti. Projektant pfedpoklada ru¢ni provadéni zemnich praci.

Projektant nepfedpoklada a neuvazuje s provadénim strojnich vykopovych praci. Pfipadné vykopy
budou provadény za pouziti vSech pfisluSnych opatfeni, pfedepsanych obecné zavaznymi pfedpisy
nebo spravci komunikaci a siti /tj. napf. osvétleni, oploceni, dopravni znaceni ap./. Zabezpeceni
pFipadnych vykopt pro stavbu bude pfedmétem vyrobni pfipravy dodavatele. Je v§ak nutno provést
ochranu stavajicich siti v mistech uvazované stavenistni dopravy a v mistech soustfedéného tlaku na
podlozi napt. od zvedacich prostfedkd nebo od leseni.

Mimoradna pozornost bude vénovana bezpecénosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu. Po celou
dobu stavby bude zabezpecen pfijezd sanitnich a poZarnich vozidel k objektu.

VeSkeré inZzenyrské sité, které mohou byt stavbou dotéeny, musi byt vyty&eny pfed zahgjenim jakékoli
¢innosti na stavenisti /napf. pfed zfizenim zafizeni stavenisté, navazenim materialu, osazenim
zvedacich zafizeni apod./.

Pro provedeni leSeni predlozi dodavatel potfebnou dokumentaci — plan v€etné postupu montaze a kotveni.
Nutnost koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci bude stanovena po vybéru dodavatelské firmy.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni tfeba fesit.
I) Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

V pfipadé pouziti tézké techniky je tfeba zhodnotil stav a inosnost v misté pfipadného pouziti a
pfijmout odpovidajici opatieni.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni

proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavebni Upravy budou provadény za provozu. Je nutna koordinace s provozovatelem. Dodavatel urci
harmonogram, postup praci a montazi tak, aby byl provoz co nejméné omezen. Specialni pozornost je
tfeba vénovat provadéni provizornich zakrytl pro pfipad nepfizné pocasi tak, aby se predeslo
zbyte&nym Skodam.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Postup vystavby véetné harmonogramu praci bude feSen vybranou dodavatelskou firmou, a to
zejména s ohledem na stavajici provoz v objektu.
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V ramci stavby bude dodavatelem feSena pro jednotlivé prace potfebna dodavatelska dokumentace.
Jedna se napf. o staticky navrh leSeni, kotevni plany v ramci zateplovani, staticky navrh provedeni
vyplni otvort v€etné kotveni k nosné konstrukci, atd.

Vypracoval : Ing. Roman Kunc, 09/2016
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