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LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
ozn. 

 

 
popis 

 

 

n01 

 

n02 

 

n03 

 

n04 

 

 

 

n05 

 

n06 

 

n07 

 

n08 

 

n09 

 

n10 

 

 

 

n11 

 

n12 

 

n13 

 

 

- montáž nového okna rozměru 900/1500 mm - viz. výrobky - položka 10 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 250 mm, délka 900 mm 

 

- montáž nového okapního žlabu z titanzinkového plechu R.Š. 330 mm včetně háků 

 

- montáž nového dešťového svodu DN 150 mm z titanzinkového plechu včetně osazení nového lapače    

 

  střešních splavenin 

 

- osazení nových vstupních dveří 1050/2100 mm - viz. výrobky - položka 50 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/2000 mm - viz. výrobky - položka 11 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 250 mm, délka 1500 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/600 mm - viz. výrobky - položka 12 

 

- montáž nového svodu hromosvodu na prodloužené konzoly, odssazení od líce fasády min. 120 mm 

 

- montáž nového dešťového svodu DN 150 mm z titanzinkového plechu včetně osazení nového lapače  

 

  střešních splavenin 

 

- montáž nového okapního žlabu z titanzinkového plechu R.Š. 330 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 900/2000 mm - viz. výrobky - položka 13 

 

- stávající kruhový vývod na fasádu, očistit a nastavit o tl. zateplení plast. nástavcem DN 100 mm 
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n17 
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n25 

 

n26 
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n28 
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n30 

 

n31 

 

 

- montáž nového venkovního svítidla včetně napojení 

 

- montáž nového okna rozměru 600/600 mm - viz. výrobky - položka 14 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 250 mm, délka 600 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/2200 mm - viz. výrobky - položka 15 

 

- montáž nového okna rozměru 600/1400 mm - viz. výrobky - položka 16 

 

- osazení nových vstupních dveří 1050/2100 mm - viz. výrobky - položka 51 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/2400 mm - viz. výrobky - položka 17 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/2100 mm - viz. výrobky - položka 18 

 

- montáž nového oplechování římsy R.Š. 450 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nového oplechování lemování střechy R.Š. 600 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nového oplechování atiky R.Š. 550 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nové mřížky do líce zateplení, elox hliník, úprava vývodu 

 

- montáž nových plechových dvířek 300/300 mm do líce zateplení, titanzinkový plech 

 

- zpětná montáž tech. zařízení na fasádě - čidlo, prodložení upevňovacích prvků 

 

- stávajícího nástřešní žlab R.Š. 600 mm - repase, očištění, nátěr 

 

- demontáž nefunkčních konzol elektro - bez náhrady 

 

- montáž nové větrací žaluzie 300/300 mm, elox. hliník, úprava napojení 

 

- montáž nového okna rozměru 1500/2600 mm - viz. výrobky - položka 19 
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n49 

 

 

- vyčištění a zpětná montáž stávajícího okapu - tělocvična 

 

- montáž nového žebříku s ochranným košem, žárově zinkovaná ocel - viz. výrobky - položka 60 

 

- montáž nového venkovního svítidla na fasádě, úprava přívodu 

 

- montáž nového okna rozměru 1450/2350 mm - viz. výrobky - položka 30 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 180 mm, délka 1450 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 1200/2500 mm - viz. výrobky - položka 31 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 180 mm, délka 1200 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 360/2350 mm - 2 ks, 360/2500 mm - 2 ks - viz. výrobky - položka 32 

 

- montáž nového oplechování parapetu z titanzinkového plechu R.Š. 180 mm, délka 2800 mm 

 

- montáž nového okna rozměru 1450/2500 mm - viz. výrobky - položka 33 

 

- montáž nového okna rozměru 1200/2750 mm - viz. výrobky - položka 34 

 

- montáž nové výplně kruhového otvoru » 750 mm - viz. výrobky - položka 35 

 

- montáž nového oplechování  kruhového otvoru » 750 mm z titanzinkového plechu R.Š.125 mm 

 

- montáž nového oplechování štítové zdi z titanzinkového plechu R.Š. 600 mm 

 

- montáž nového lemování střechy z titanzinkového plechu R.Š. 500 mm 

 

- montáž nového oplechování  1500/1500 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nového oplechování  900/1500 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 750 mm 
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n63 
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n65 

 

n66 

 

n67 

 

 

- montáž nového oplechování  1500/1500 mm z titanzinkového plechu 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 1050 mm, celkem 5,0 bm 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 750 mm 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 125 mm 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 125 mm 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 180 mm 

 

- montáž nového oplechování z titanzinkového plechu R.Š. 800 mm  

 

- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít + nová dvířka do líce fasády, elox. hliník 

 

- montáž nové větrací žaluzie, úprava umístění - do výplně okna, úprava napojení  

 

- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít + nová dvířka do líce fasády, elox. hliník 

 

- zpětná montáž cedulí (4 ks) a nástěnky (1 ks) na fasádě 

 

- zpětná montáž zvonků v ostění dveří, úprava napojení, provedení dle požadavků uživatele 

 

- montáž nové mřížky plastové - ks 1 

 

- odpojení vedení, demontáž konzoly - ks 1 - bez náhrady 

 

- montáž nového vlajkového držáku - ks 2, prodloužené kotvení 

 

- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít + nová dvířka do líce fasády, elox. hliník 

 

- stávající okenní mříže repasovat, očistit, natřít, výplň za mříží demontovat, zazdít a provést ETICS - 3 x 

 

- stávající geodetický bod včetně označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks, nenatírat 
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n92 

 

 

 

n93 

 

- stávající geodetické označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks, nenatírat 

 

- zpětná montáž pamětní desky (3 prvky ) - celkem 1 komplet 

 

- začištění původního kruhového nadpraží - 2 ks 

 

- začištění po odbourání zdobných prvků - zubořezu a demontáži zavěšených prvků - konzolek 

 

- začištění po odbourání parapetní římsy 150x150x1600 mm dl. 1600 mm - 14 ks, dl. 3000 mm - 1 ks 

 

- začištění po odbourání nadokenní římsy profilované dl. 3000 mm - 2 ks 

 

- začištění po odborná demontáži hlavice sloupu - 4 ks a odbourání polosloupu 100/200 mm 

 

- úprava oplechování bočního okraje střechy – titanzinkový plech R.Š. 330  

 

- úprava oplechování návaznosti na hlavní střechu – titanzinkový plech R.Š. 500  

 

- stávající zámková dlažba – v ploše nádvoří bez úprav, v místě provedených stav. prací bude zámková  

 

dlažba zpětně položena na hutněné podkladní vrstvy. Předpokládá se z 20 % náhrada novou dlažbou. 

 

- stávající betonový chodník šířky 600 mm, resp. šířky 1000 mm bude nahrazen po provedení zateplení  

 

provedením chodníku ze zámkové  dlažby do hutněných podkladních vrstev 

 

- po provedení zateplení provést podél fasády okapový chodník z betonových dlaždic 500/500 mm do  

 

hutněných podkladních vrstev 

 

- zpětné provedení okapového chodníku z betonových dlaždic včetně podkladních vrstev, předpokládá se 

 

z 20 % náhrada novou dlažbou 

 

 

 


