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Stavebni akce: 111/22519 Kéacov — provizorni stavenistni komunikace  — PD
Stavebni objekt: SO0. 101 Provizorni stavenistni dokumentace

Kraj: Stfedocesky

Katastralni tzemi: Kéacov, Polipsy

Objednatel: KSUS Stiedogeského kraje, p. o.

Zhotovitel dokumentace:  Pontex, spol. s r.0., stfedisko Plzen

Zhotovitel stavby: Bude uréen na zékladé vybérového fizeni

Cislo zakéazky: 17 321 00

Stupen dokumentace: PDPS

C.1. TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Pfedmétem dokumentace je vystavba provizorni staveniStni komunikace slouzici k propojeni sil.
[11/212519 s mistni komunikaci po dobu rekonstrukce mostu ev. & 12519-1 pfes feku Sazavu. Toto
propojeni bude uréeno pro vozidla hmotnosti do 10 t a Sifky do 2,2 m. Komunikace bude slouzit pro
vozidla stavby a vozidla s povolenim OU Kécov a obj ednatele stavby . Nachazi se na okraji
intravilanu obce Kécov, na rozhrani katastralnich GUzemi Kacov a Polipsy. Komunikace zacina
napojenim na mistni komunikaci u ocelového mostu s dfevénou mostovkou a koné&i napojenim na sil.
[11/12519 v blizkosti rekonstruovaného mostu ev. ¢. 12519-1.

Navrhuje se s asfaltovym krytem s jednostrannym piiénym sklonem 3,0 % v délce 1338,48 m . Sitka
komunikace je 2,5 m (v€etné bezpecnostniho odstupu 0,5 m).

Projektova dokumentace feSi nasledujici Upravy:

- Navrh provizorni stavenistni komunikace.

- Zpevnéni komunikace lomovym kamenem v mistech pied propustky SZDC.

- ZFizeni roznaSeci ZB desky nad propustkem v km 0,264 19.

- Odvodnéni plané pficnymi zebry

- Osazeni svodidel nad opérnou zdi a nad vysokymi a strmymi nasypy.
Doprava na této komunikaci bude po dobu rekonstrukce mostu ev. €. 12519-1 fizena svételnym
signalizaénim zafizenim.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

- digitalni katastralni mapa ............ GT ATELIER GEODEZIE, spol. s . 0., 01/2018
- geodetické zameérfeni .................. GT ATELIER GEODEZIE, spol. sr. 0., 06/2016, 01/2018
- projektova dokumentace:
- 111/12519 Kacov, most ev. €. 12519-1 pfes Sazavu, DSP ...... Pontex s. r. 0., 06/2017
- 111/12519 Ké&cov, most ev. €. 12519-1 pfes Sazavu, PDPS ...... Pontex s. r. 0., 09/2017
- [11/12519 Kéacov — provizorni stavenistni komunikace — PD, DSP ..... Pontex s. r. 0., 03/2018

- InZenyrsko-geologicky prazkum .......... ZEMAN - INGEQO, s. r. 0. PRAHA, 07/2016, v ramci akce
nebyl v navaznosti na rozsah dila dle SoD IGP proveden, byl pouzit IGP vedlejSi akce
- dendrologicky prizkum ..................... Pontex s. r. 0., 02/2018

- hydrologické udaje povrchovych vod ... Cesky hydrometeorologicky Ustav, 12/2017
- data o trasach inzenyrskych siti v dotéené oblasti
- vyjadfeni organ0 statni spravy a dotenych organizaci v pribéhu projednani dokumentace
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Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silniéniho stavitelstvi a dalsi predpisy.

3. POPIS OBLASTI

Komunikace prochézi v celé délce nezastavénym Gzemim, mezi fekou Sézavou a Zelezni¢ni trati.
Komunikace slouzi k pfistupu ke bfehu feky Sazavy a do pfilehlého lesa za Zel. trati. Po cesté vede
turistick&d nau¢na stezka ,Okolim Kacova“.

Terén v misté cesty je prevazné rovinaty s vySkami v rozmezi 316-319 m n. m. Svahy nasypového
télesa jsou porostlé stromy a kefi.

Cést stavby v misté propustku SZDC v km 0,558 se nach&zi v zaplavovém Gzemi (je pod hladinou
Q100)- Pfedmétné Gzemi neni poddolovéano. Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zelezniéni trati

V oblasti staveniSté se nachazi nasledujici inzenyrské sité:
- CD - Telematika — podzemni sdé&lovaci vedeni
- SSZT - podzemni zabezpecovaci kabel

4. CLENENI STAVBY

Projektova dokumentace je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:
Stavebni objekty, které jsou soucasti této dokumentace:

- S0. 101 Provizorni stavenistni komunikace

- S0.110DIO

- SO. 401 Prelozka sd élovaciho kabelu SZDC

- SO. 402 Pielozka zabezpe &ovaciho kabelu SZDC

Stavba neobsahuje provozni soubory.

5. PODMINKY REALIZACE

V zdjmovém Uzemi se planuji nasledujici stavby, které je nutno koordinovat:

5.1. 1I/12519 Ké&cov, most ev. €. 12519-1 pfes Sazavu

V soucasné dobé se zpracovava dokumentace PDPS na rekonstrukci mostu ev. €. 12519-1 pres feku
Sazavu a rekonstrukci sil. 111/12519 v oblasti tohoto mostu, kterou zpracovava firma PONTEX s. r. o.
Predpokladana doba rekonstrukce mostu je stavebni sezona 2019.

Provizorni stavenistni komunikace bude realizovana pred zacatkem této rekonstrukce mostu a bude
pouzivana po celou dobu vystavby mostu. Pouze pfi realizaci ¢asti kfidla mostu, které zasahuje pod
komunikaci, bude provoz do¢asné prerusen.

5.2. Kvalifikované sluzby CPS 2017 v obvodu ST Nymb  urk — Vypracovani zjednodusené
dokumentace pro zadani stavby Opravné prace v Useku Lede ko — Zru € nad Sézavou

V sougasné dob& se dokonduji projektové prace na opravu trati CD Ledegko — Zru& nad Séazavou,
které provadi firma TYM DOPRAVNIHO INZENYRSTVI s. r. o. Tato trat vede soub&zné s nasi
komunikaci. Pfedpokladana doba vystavby je v podzimnich mésicich roku 2018.

Realizaci obou staveb je tfeba zkoordinovat. Provizorni stavenistni komunikace nema negativni vliv na
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feSeni rekonstrukce zZelezniéni trati.

5.3. Pielozky kabel & SZDC
Stavba vyvola pfelozku nasledujicich podzemnich kabelt SZDC:

- sdélovaci kabel ve spravé CD — Telematika (SO. 401)
- zabezpecovaci kabel ve spravé SSZT Nymburk (SO. 402)

Prelozky téchto kabell musi byt provedeny pfed zacatkem vystavby komunikace.

5.4. Kaceni strom U

Je navrzeno kaceni vybranych dfevin. Viz samostatna pfiloha PD.

5.5. Archeologicky pr azkum

Dle vyjadfreni NPU Ize oblast stavby povaZovat za Uzemi s archeologickymi nalezy. Pfipadny
archeologicky prizkum muze ovlivnit termin dokonéeni stavby.

5.6. Spin éni pozadavk G DOSS a spravc 0 IS

Pozadavky DOSS a spravcl IS jsou prehledné sestaveny v pfiloze €. F.1 Projednani. Uvedené

v kapitole 15.4. Pravodni zpravy.

6. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

UPRAVA PLOCH 7S

Zafizeni stavenisté a pozemek pro skladku materiélu si zajisti zhotovitel stavby na své naklady v dobé

pred podanim nabidky na zhotoveni akce. Nejblizsi skladka materialu je v obci Trhovy Stépanov
(18,4 km) a Ostfedek (28,8 km).

Néklady na pronajem plochy ZS, Gpravu, oploceni a o  strahu si zajisti zhotovitel v ramci své
vlastni rezie.

KOMUNIKACE

Pfedmétem dokumentace je vystavba provizorni staveniStni komunikace slouzici k propojeni sil.
[11/12519 s mistni komunikaci po dobu rekonstrukce mostu ev. €. 12519-1 pfes feku Sazavu. Provizorni
staveniStni komunikace bude zfizena opravou stavajici komunikace podél Zelezni¢ni trati. V ramci
opravy bude zachovano stavajici smérové, vysSkové a Sifkové FeSeni. Toto propojeni bude uréeno pro
vozidla hmotnosti do 10 t a Sitky do 2,2 m. Komunikace bude slouZit pro vozidla stavby a vozidla
s povolenim OU Kéacov a objednatele stavby . Nachazi se na okraji intravilanu obce Kéacov, na
rozhrani katastralnich tzemi Kacov a Polipsy. Komunikace za¢ina napojenim na mistni komunikaci u
ocelového mostu s dfevénou mostovkou a konéi napojenim na sil. 111/12519 v blizkosti
rekonstruovaného mostu ev. €. 12519-1.

Navrhuje se s asfaltovym krytem s jednostrannym priénym sklonem 3,0 % v délce 1338,48 m. Sifka
komunikace je 2,5 m (v€etné bezpecnostniho odstupu 0,5 m). Na obou koncich budou osazeny
betonové zabrany proti najeti SirSich vozidel — betonova svodidla dl. 4,0 m.

3 B.1.1 — Technicka zprava SO.101



SROM
m 301 00 PlzeR, Planska 5 111/12519 Kéacov — provizorni stavenistni komunikace  — PD

6.1. Smérové vedeni

Smérové vedeni komunikace kopiruje stavajici nezpevnénou cestu. Po levé strané je komunikace
omezena nasypem Zelezniéniho télesa trati CD a po pravé strané hranou stavajiciho nasypu a opérné
zdi. V trase jsou navrzeny prosté kruznicové oblouky o polomérech R = 50,00 m aZ 2000,00 m.

6.2. VySkové vedeni

Tato cesta v co nejvétSi mife kopiruje terén. Do vySkového polygonu ve sklonech 0,00 % az 15,00 %
jsou vlozeny zakruzovaci oblouky o polomérech R = 40,00 m az 2000,00 m.

6.3. Sifkové uspo Fadani

Provizorni stavenistni komunikace (SO. 101) je navrZzena jako jednopruhova s obousmérnym
provozem v Sifce zpevn éni 2,5 m. Navrhova rychlost je 20 km/h.

Sifka jizdniho pruhu: 1x2,00m ... 2,00 m
Bezpecnostni odstup: Ix050m ......... 0,50 m
celkem: 2,50 m

V misté kfizovatky v km 0,537 18 je komunikace rozSifena na 3,0 m (véetné bezpec¢nostniho odstupu
0,5 m).

V mistech vytokd z propustktl SZDC je navrzena konstrukce vozovky z lomového kamene . Jedna se o
nasledujici mista:

km 0,558 00 — dI. 16,0 m
km 0,717 04 —dl. 22,0 m
km 0,865 62 — dI. 23,0 m
km 1,091 00 —dI. 4,0 m

Nad kamennym deskovym propustkem v km 0,264 19 bude provedena roznaseci ZB deska 4,6 x 3,0
x 0,35 m z betonu C30/37-XF2 v Urovni nivelety. Tato deska bude na krajich podepfena roznaSecimi
prahy z betonu C10/15 o rozmérech 3,0 x 0,3 x 0,3 m. Skute¢né rozméry roznaSeci desky (hlavné jeji
tloustka) budou upfesnény po odhaleni propustku a zameéfeni horni rovné kamennych prekladu.

KFiZovatky:

km 0,000 00 mistni komunikace
km 0,456 25 vpravo cesta

km 0,537 18 vlevo cesta

km 1,338 48 sil. 111/12519

6.4. Konstruk €ni uspo radani

Provizorni stavenistni komunikace je navrzena v nasledujici konstrukci vozovky:
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Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D2

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Postfik spojovaci emulzi PS-C 0,3 kg/m? CSN 73 6129
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50/70 70mm CSN EN 13108-1
Postfik infiltracni PI-C 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
Stérkodrt 0-32 SDs min. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0-32 SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 410 mm

Hodnota Egs» nNa plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Po dobu rekonstrukce mostu ev. €. 12519-1 bude vozovka sledovana a prabézné opravovana , aby
bylo véas zamezeno vnikani vody do télesa a vétSimu dynamickému namahani. PFi realizaci ¢asti
kfidla rekonstruovaného mostu, které zasahuje pod komunikaci, bude konstrukce vozovky vybourana a
po skonéeni praci bude vozovka opét obnovena.

V mistech vytokd z propustktl SZDC je navrZena nasledujici konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky p Fed propustky SZDC

Dlazba z lomového kamene DL 300 mm CSN 736131

Beton C 25/30 XC2 CB 150 mm CSN EN 206-1
vyztuzeny KARI-siti g 6/100 x 6/100 (pfi spodnim povrchu)

Celkem min. 450 mm

Hodnota Eg4et» Na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

V pfipadé nedostatec¢né Unosné plané je uvazovano se zatlatenim kamenitého materialu v tloustce
200 mm. O pfipadné realizaci zatla ¢eni kamenitého materialu do podlozi bude rozhodnuto za
pFfitomnosti investora, TDI a AD

6.5. Odvodn éni
Odvodnéni povrchovych vod na komunikaci je navrzeno do pfilehlého terénu smérem k fece Sazave.

Ve vhodnych mistech bude plan vozovky vyvedena do svahu pFicnymi Zebry Sifky 0,5 m ze Stérkodrti
frakce 16/32 ve vzdalenosti 50-100 m.

- komunikace zpevn éna lomovym kamenem:

V misté vyGsténi z propustkil SZDC je navrzena vozovka zpevnéna lomovym kamenem, konstrukce viz
kapitola 6.4. této technické zpravy. Toto zpevnéni bude stabilizovano betonovym prahem 2,5 x 0,6 x
0,8 m z betonu C 25/30 XC2.

7. INZENYRSKE SITE

V zdjmovém Uzemi se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:
- CD - Telematika — podzemni sdé&lovaci kabel
- SSZT - podzemni zabezpec€ovaci kabel

Pred zahdjenim stavby je t feba aktualizovat vyskyt inZzenyrskych siti. Zhotovit el zajisti vyty €eni
vesSkerych inZenyrskych siti u p  FisluSnych spravc @ a polohu inzenyrskych siti ov  éA kopanymi
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sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zasah do
inZzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz dozoru budou provadény i
nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

8. ZEMNi PRACE

Provizorni stavenistni komunikace co nejvic kopiruje stavajici terén, proto souc¢asti zemnich praci budou
v pfevazné mife vykopové prace, Uprava budouci plané vozovky a rozSifeni pro budouci vyhybny.

V pfipadé nedostatec¢né Unosné plané je uvazovano se zatlatenim kamenitého materialu v tloustce
200 mm. O pfipadné realizaci zatla ¢eni kamenitého materialu do podlozi bude rozhodnuto za
pFfitomnosti investora, TDI a AD

VeSkeré zemni prace musi byt provad ény dle TKP 4.

9. BEZPECNOSTI OPATRENI

Pro zajiSténi bezpecnosti provozu je po pravé strané komunikace navrzeno ocelové jednostranné
svodidlo, aroven zadrzeni H1, v nasledujicich Usecich:

- km 0,012-0,452 v dl. 440,0 m

- km0,586-1,323 vdl. 737,0 m
Na obou koncich budou osazeny betonové zabrany proti najeti SirSich vozidel nez 2,2 m — betonova
svodidla dl. 4,0 m.

Rozhledové pom éry:

Rozhledové poméry pro tuto cestu nebyly zpracovany, protoZze na mistni komunikaci se napojeni
nemeéni a v napojeni na sil. 11/12519 bude kfizovatka v dobé rekonstrukce mostu zruSena. Napojeni
této cesty na sil. [11/12519 bude souéésti akce ,111/12519 Kacov, most ev. €. 12519-1 pfes Sazavu".

10. DOPRAVNI ZNACENI

Pomoci svislych dopravnich znacek a betonovych svodidel bude omezena rychlost (max. 20 km/h) a

velikost vozidel (hmotnost do 10 t a Sifka do 2,2 m), kterda mohou na tuto komunikaci vjet. Komunikace
bude slouzit pro vozidla stavby a vozidla s povolenim OU Kacov a obj  ednatele stavby .

Doprava na této komunikaci bude po dobu rekonstrukce mostu ev. €. 12519-1 fizena svételnym
signalizaénim zafizenim.

Svislé dopravni znacky budou v zakladni velikosti, v reflexnim provedeni a bude pouzit atestovany typ.
Znacky budou osazeny na ocelovy sloupek do patky. Umisténi znacek je patrné z koordinacni situace.

11. VEGETACNI UPRAVY

Je navrzeno kaceni vybranych dfevin. Viz samostatna pfiloha PD.

12. ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a pfedpisu.
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2. Pri provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislusnych platnych norem,
predpisl a technologickych postupt. Druh a kvalita materidlu musi byt dodrzeny.

3. Jakékoliv zmeény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem a
projektantem. Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit ¢ znemoznit fadné a kvalitni provedeni
stavebnich praci, je nutno feSit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzen, srpen 2018 Ing. Roman Vrzal
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