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SO. 401 Prelozka sd élovaciho kabelu SZDC

1.0 VSeobecna ¢ast
1.1 Zakladni tdaje

Misto stavby

Investor

Projektant

Zodpovédny projektant SO:

Spravce sité (servisni organizace)

Majitel sité

Ucel
Datum

Technicka zprava

Obec: Kéacov, Cestin
Katastralni tzemi:  k.U. K4cov (661635)

k.0. Polipsy (623431
Kraj: StfedoCesky

Krajské sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje
Zborovska 11
150 21 Praha 5

Pontex, s.r.o.
Bezova 1658
147 14 Praha 4

Pavel HolecCek, tel 725 518 583, holecek@pontex.cz

CD-Telematika a.s.
Pod T4borem 369/8a
190 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
divize TUDC

Malletova 10/2363

190 00 Praha 9 — Liben

PDPS
08/2018

1.2 Uzemni podminky, pozadavky na FeSeni

Jedna se o prelozku kabelového vedeni, ktera je vynucena stavbou zpevnéné stavenistni
komunikace. Jedna se tedy o zménu dokoncené stavby. Kabely slouZi k provozovani drahy.
V pfipadé pFelozky SO 401 se jednd o sdélovaci kabelové vedeni pro dorozumivani mezi

jednotlivymi stanicemi.

S ohledem na vySe uvedené bude provedena definitivni pfelozka mimo navrZzené Upravy
komunikace. Projektova dokumentace slouZi pro vybér zhotovitele stavby a navazuje na

dokumentaci pro tzemni rozhodnuti.

-PD
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Soucasné musi byt realizovana prelozka zabezpec€ovacich kabell objektu SO 402.

Provozované kabely SZDC jsou v majetku Technické Ustfedny dopravni cesty (TUDC), pfi¢emz
servis vykonava CD-Telematika, a.s.

Ochranné pasmo sdélovaciho vedeni je 1,0 m na obé strany od krajniho kabelu. Zhotovitel
stavby je povinen respektovat podminky pro ¢innosti v ochranném pasmu trasy kabell, které
jsou uvedeny ve vyjadieni 1201800005.

Pfi provadéni vykopovych praci dojde ke kfizeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi.
V zajmovém lzemi prekladky kabelG se jedna zejména o zabezpe&ovaci kabely SZDC. Kolizni
mista kfizeni s témito sitémi jsou vykreslena na situanich vykresech. Pfi provadéni vykopu je
nutno v téchto mistech dodrZzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu pifedmétné sité
provadét vykopy ru¢né.

1.3 Pouzité podklady
a) geodetické zaméreni terénu
b) situace stavby
¢) kabelova kniha
d) jednani se spravcem kabelu

2.0 Technické FeSeni

2.1 Zakladni technické udaje

stavajici kabely: TCEPKPFLE 5XN 0,8

navrzené kabely: TCEPKPFLE 5XN 0,8

navrzena spojka: teplem smrstitelna, napr. typ SCX43/8-130
délka prelozky: 1220 m

2.2 Technické FeSeni
Soucasny stav:

Stavajici kabelové vedeni ve sprave CD-Telematika zajistuje telefonni spojeni mezi stanicemi
na trati ¢. 212 CerCany — Svétla nad Sazavou. Jedna se o kabel typu TCEPKPFLE 5XN 0,8.
Kabel je nyni uloZen v polni cesté, resp. u paty nasypu drazniho télesa.

Navrzené rfeSeni:

Pfed zahajenim stavebni ¢&innosti bude nejprve vytyéena kabelova trasa pracovniky CD
Telematika a nasledné bude provedeno ovéfeni skute¢ného ulozeni kabeld ruéné kopanymi
sondami.

Navrhuje se pfeloZka kabelu mimo staveni Gpravy komunikace. V souladu s TNZ 34 2609 bude

kabel uloZen do plané drézniho télesa do vzdalenosti minimalné 2350 mm od osy koleje. Jedna
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0 vzdalenost minimalni a je dana prostorem pro zajisténi prachodu mechanizacnich prostfedku
pro udrZzovaci a obnovovaci prace na Zelezni¢nim spodku a svrSku. Kabel bude uloZen s krytim
0,7 m (dle &l. 89 TNZ 34 2609). Kabel se uloZi do piskového loZe, na které se do vysky 20 aZ
30 cm zaloZi vystrazna folie modré barvy. Piskové loZe (nebo prosata zemina bude tvofena
vrstvami 80 mm nad a 80 mm pod kabelem. Pokud bude pfi vykopovych pracech zjisténo, Zze
nelze dodrzet minimalni kryti, je moZzné kryti kabelu snizit az na 0,35 m a soucasné kabel uloZit
0 betonového zlabu TK1.

V trase prelozky a i v jeji blizkosti jsou umistény betonové patky pivodniho nadzemniho vedeni
a rovnéz i betonové nivelaéni body. V ramci stavby je mozZzné betonové prvky demontovat.

Propojeni kabelové vlozky bude provedeno teplem smrstitelnymi spojkami. Tyto budou
oznaceny elektronickym markerem.

Pod zpevnénou plochou (Zkm 1,020) a vytoky z propustkd bude kabel uloZzen do chranicky
110/94. Chréani¢ky budou ve vykopu obetonovany. Minimalni kryti chrani¢ek bude 0,9 m pod
definitivni Gpravou terénu.

Rovnéz pod vodoteci v Zzkm 1,050 budou kabely uloZzeny do chréanicek, které budou o 3 metry
pfesahovat bfeh potoka. Navrhuje se obetonovani chranicek. OvSem v pfipadé vyskytu
znac¢ného mnoZstvi vody, budou plastové chrani¢ky pouze zaklopeny (ochranény) betonovymi
Zlaby. Minimalni kryti chrani¢ek pod dnem potoka 1,0 m.

Soucésti stavebniho objektu jsou i elektricka méfeni. Tato budou provedena pfed a po preloZce
a budou zaznamenana do protokolu. Méfenim bude ovéfeno, Ze nedoSlo ke zhorSeni
pFenosovych vlastnosti sdélovaci trasy.

PreloZka kabelu bude provadéna za jeho provozu. Nejprve bude poloZen kabel novy a poté ve
stejny okamzik, jenom s minimalnim vypadkem, ve spojkach pfepojen. Realizace preloZzky bude
provadéna ve spolupraci se spravcem trasy (CD-Telematika). Je nutno zd(raznit, ze nékteré
prace jsou nezadatelné.

V prabéhu stavby bude provedeno geodetické zaméreni nové trasy. Bude vyhotoven polohopis,
v kterém bude kétovana po 50-ti metrech k ose koleje. Bude pfedana dokumentace skute¢ného
provedeni a vyménény pfislusné listy knihy pland.

Stavajici kabely budou demontovany v pribéhu zemnich praci na nové provizorni komunikaci.

3.0 Podminky provad eéni

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotCenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci.
Vykopy inZenyrskych siti budou fadné zabezpeceny proti pAdu osob zabranami.

Pfelozka kabelu musi probihat ve spolupraci se spravcem metalickych kabeld — CD
Telematika a.s. Montazni prace a méreni na kabelech budou provadény pracovniky spravce.

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovany veSkeré zdkonné a podzakonné pravni a ostatni

predpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci a protipoZarni ochranu (BOZP a PO),
aktuélné platné v dobé realizace préace.

4.0 Zaméreni skute éného provedeni
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Pro vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi
zhotovitel pfed zakrytim dalSi vrstvou nebo pokrac¢ovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit
vySkove i smérove skute¢né provedeni lomovych bodU trasy kabell a koncli chranicek. Zaroven
zhotovitele prelozky zajisti vypracovani zmény knihy plant uvedenych kabeld.

5.0 Projednani

ProjektovAd dokumentace tohoto stavebniho objektu byla odsouhlasena spravcem
kabelového vedeni ve stupni DUR. Dokumentace ve stupni PDPS se neméni.
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