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111/12519 K&cov — provizorni stavenistni komunikace - PD

SO. 402 Pfelozka zabezpe &ovaciho kabelu SZDC
Technicka zprava

1.0 VSeobecna ¢ast
1.1 Zakladni tdaje

Misto stavby Obec: Kéacov, Cestin
Katastralni tzemi:  k.U. K4cov (661635)
k.0. Polipsy (623431
Kraj: StfedoCesky

Investor Krajské sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje
Zborovska 11
150 21 Praha 5

Projektant Pontex, s.r.o.
Bezova 1658
147 14 Praha 4

Zodpovédny projektant SO: Pavel HolecCek, tel 725 518 583, holecek@pontex.cz

Majitel zafizeni Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdénéa 1003/7
110 00 Paha 1 — Nove Mésto

Spravce zafizeni Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Nymburk
Palackého 1768
288 02 Nymburk

Ucel PDPS
Datum 08/2018

1.2 Uzemni podminky, poZzadavky na Fe3eni

Jedna se o prelozku kabelového vedeni, ktera je vynucena stavbou zpevnéné stavenistni
komunikace. Jedn& se tedy o zménu dokonéené stavby. Kabely slouZi k provozovani drahy.
V pfipadé prelozky SO 402 se jedna o kabely, které jsou sou€asti stani¢niho zabezpecovaciho
zafizeni.

Realizace stavebniho objektu byla odsouhlasena spravcem zafizeni vrémci zpracovani
dokumentace pro Gzemni rozhodnuti. Ve stanovisku &.j. S 6976/S-24447/2018-SZDC-OR PHA-
710-Ple jsou uvedeny podminky realizace, které jsou pro zhotovitele objektu zavazné. Pred
ocenénim nabidky je nutné se s pfislusnym stanoviskem seznamit.



111/ 12519 Kacov — provizorni stavenistni komunikace - PD
S0. 402 Prelozka zabezpetovaciho kabelu SZDC

Kabelové vedeni je soucasti uréeného technického zafizeni. Stavebni objekt muze realizovat
pouze subjekt s patficnym opravnénim a zkuSenostmi s provadénim podobnych praci.

S ohledem na vySe uvedené bude provedena definitivni pfelozka mimo navrzené Upravy
komunikace. Projektovd dokumentace slouzi pro vybér zhotovitele stavby a navazuje na
dokumentaci pro tzemni rozhodnuti.

Soucasné musi byt realizovana prelozka sdélovacich kabeld objektu SO 401. Kabely obou
stavebnich objektd budou uloZzeny do spole¢né kynety.

Ochranné pasmo sdélovaciho vedeni je 1,0 m na obé strany od krajniho kabelu. Zhotovitel
stavby je povinen respektovat podminky pro €innosti v ochranném pasmu trasy kabeld, tato jsou
vedena v pfislusnych stanoviscich spravce.

PFi provadéni vykopovych praci dojde ke kfizeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi.
V zajmovém Uzemi prekladky kabeld se jedna zejména o sdélovaci kabely CD-Telematika.
Kolizni mista kfizeni s témito sitémi jsou vykreslena na situacnich vykresech. PFi provadéni
vykopu je nutno v téchto mistech dodrZzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu
pFfedmétné sité provadét vykopy ruéné.

1.3 Pouzité podklady
a) geodetické zaméreni terénu
b) situace stavby
¢) podklady dodané spravcem kabelu
d) jednani se spravcem kabelu

2.0 Technické FeSeni

2.1 Z&kladni technické udaje

stavajici kabely: 103 -3P1,0
651 — 7P1,0 ZE
667 — 3P1,0 ZE
803-12P1,0
navrzené kabely: 103 - TCEKEE 3P1,0

651 — TCEKEZE 7P1,0
667 — TCEKEZE 3P1,0
803 — TCEKEE 12P1,0
navrzena spojka: teplem smrstiteln&, napf. typ SCX43/8-130

délka prelozky: 940 m
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2.2 Technické Fe3eni
Soucasny stav:

Stavajici kabelové vedeni ve sprave SZDC-SSZT zajistuje provoz zabezpe&ovaciho zafizeni na
trati ¢. 212 CerCany — Svétla nad Sazavou. Jedna se o kabely k navésti, pocitai naprav a
stykovému transformatoru. Kabely jsou nyni uloZzeny v polni cesté, resp. u paty nasypu

drazniho télesa.
Navrzené rfeSeni:

Pfed zahajenim stavebni &innosti bude nejprve vytyCena kabelova trasa pracovniky SSZT
Nymburk a nasledné bude provedeno ovéreni skuteéného ulozeni kabell ruéné kopanymi
sondami.

Navrhuje se prelozka kabeli mimo staveni Gpravy komunikace. V souladu s TNZ 34 2609
budou kabely uloZeny do plané drazniho télesa do vzdalenosti minimalné 2350 mm od osy
koleje. Jednd o vzdalenost minimélni a je dana prostorem pro zajiSténi prachodu
mechanizaénich prostfedkud pro udrzovaci a obnovovaci prace na zelezniénim spodku a svrsku.
Kabely budou uloZeny s krytim 0,7 m (dle &l. 89 TNZ 34 2609). Kabely se uloZi do piskového
loZe, na které se do vySky 20 az 30 cm zaloZi vystraznéa folie modré barvy. Piskové loze (nebo
prosata zemina bude tvofena vrstvami 80 mm nad a 80 mm pod kabely. Pokud bude pfi
vykopovych pracech zjisténo, Ze nelze dodrzet minimalni kryti, je mozné kryti kabelu sniZit az
na 0,35 m a soucasné kabel ulozit o betonového Zlabu TK1.

Propojeni kabelovych vioZek bude provedeno teplem smrstitelnymi spojkami. Tyto budou
oznaceny elektronickym markerem. Kabely budou naspojkovéany v zkm 0,492 a ukonéeny na
svorkach jednotlivych zafizeni:

naveést PrL Zkm. 0,815
pocitaC ndprav PB1 Zkm. 1,120
pocita¢ naprav PB15 zkm. 1,432
svorkovnice TJA Zkm. 1,432

Pod zpevnénou plochou (Zkm 1,020) a vytoky z propustki bude kabel uloZzen do chranicky
110/94. Chréani¢ky budou ve vykopu obetonovany. Minimalni kryti chrani¢ek bude 0,9 m pod
definitivni Gpravou terénu.

Rovnéz pod vodoteci v Zkm 1,050 budou kabely uloZzeny do chréanicek, které budou o 3 metry
pfesahovat bfeh potoka. Navrhuje se obetonovani chranicek. OvSem v pfipadé vyskytu
znac¢ného mnoZstvi vody, budou plastové chrani¢ky pouze zaklopeny (ochranény) betonovymi
Zlaby. Minimalni kryti chrani¢ek pod dnem potoka 1,0 m.

Soucésti stavebniho objektu jsou i elektricka méfeni. Tato budou provedena pfed a po preloZce
a budou zaznamenana do protokolu. Méfenim bude ovéfeno, Ze nedoSlo ke zhorSeni
pFenosovych vlastnosti sdélovaci trasy. Po realizaci musi byt provedeno komplexni pfezkouseni
zabezpecovaciho zafizeni. Zhotovitel stavby pifeda spravci dokumentaci skute€ného provedeni.
Nova kabelova trasa bude geodeticky zaméfena.

Prelozky kabell bude provadéna za jeho provozu. Nejprve bude polozen kabel novy a poté ve
stejny okamzik, jenom s minimalnim vypadkem, ve spojkach pfepojen. Realizace preloZzky bude
provadéna ve spolupraci se spravcem zabezpefovaciho zafizeni. Je nutno zddraznit, Ze
nékteré prace jsou nezadatelné.
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Stavajici kabely budou demontovany v prabéhu zemnich praci na nové provizorni komunikaci.

3.0 Podminky provad éni

Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutné vyZadat si presné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci.
Vykopy inZenyrskych siti budou Fadné zabezpeceny proti pAdu osob zabranami.

PreloZzka kabelu musi probihat ve spolupraci se spravcem zabezpelovaciho zafizeni a
s jejich vyslovnym souhlasem.

Pri realizaci stavby musi byt dodrZzovany veskeré zdkonné a podzakonné pravni a ostatni
pFedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu (BOZP a PO),
aktuélné platné v dobé realizace prace.

4.0 Zaméreni skute éného provedeni

Pro vykresy skuteCného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi
zhotovitel pfed zakrytim dalSi vrstvou nebo pokrac¢ovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit
vySkove i smérove skuteéné provedeni lomovych bodU trasy kabell a koncl chranic¢ek. Zaroven
zhotovitele prelozky zajisti vypracovani zmény knihy plant uvedenych kabeld.

5.0 Projednani

Projektovd dokumentace tohoto stavebniho objektu byla odsouhlasena spravcem
kabelového vedeni ve stupni DUR. Dokumentace ve stupni PDPS se neméni.
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