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1. Identifika €ni U

Stavba:

Katastralni tzemi: Obec:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

Investor:

Nadfizeny organ investora:

Zhotovitel dokumentace:

Projektant:

Charakteristika:

daje

[11/12519 Ké&cov — provizorni staveniStni komunikace
Kéacov (661635), Polipsy (623431)

Kécov

StfedocCesky

KSUS Stfedo éeského kraje, p. o.
Borovska 81/11

150 21 Praha 5 — Smichov

ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

KSUS Stfedo éeského kraje, p.o.
Borovska 81/11

150 21 Praha 5 — Smichov

ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

Stfedocesky kraj, Krajsky Urad
Zborovska 11

150 21 Praha 5

ICO: 70891095

DIC: CZ70891095

Pontex spol. s r. 0.
Bezova 1658

147 14 Praha 4
ICO: 00066001
DIC: CZ00066001

Ing. David Dvoracek, Ing. Roman Vrzal, Ing. Pavel Holecek,

Komunikace: bez kategorie, jednopruhova jednosmérna provizorni

staveniStni komunikace se zakladni volnou Siftkou 2,5 m, V, = 20

km/h,

slouzi k propojeni sil. III/12519vs mistni komunikaci v obci Kacov po
dobu rekonstrukce mostu ev. C. 12519-1 pfes feku Sazavu; navrzen
kryt z dvojitého natéru; pricny sklon 3 %, podélny sklon 0 % az 15 %.

2. Technické kvalitativni podminky

Seznam platnych kapitol TKP:

Kap. | Nazev Schvéleno U &innost od
1 VSeobecné (v¢. pfiloh 1-9) MD-OPK, ¢&.j. 29/2017-120-TN/1 1.2.2017
2 Pfiprava stavenisté MD-OPK, ¢&.j. 320/2016-120-TN/1 1.1.2017
3 Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské MD-Ol, €.j. 221/09-910-IPK/1 1. 4. 2009

sité

Dodatek €. 1 MD-OPK, ¢&.j. 275/2016-120-TN/12 18. 10 .2016
4 Zemni prace MD-OPK ¢&.j. 143/2017-120-TN/1 7.8.2017
5 Podkladni vrstvy MD-OPK &.j. 4/2015-120-TN/2 1.2.2015
6 Cementobetonovy kryt MD-OPK &.j. 4/2015-120-TN/3 1.2.2015

ZTKP
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7 Hutnéné asfaltové vrstvy MD-Ol, €.j. 318/08-910-IPK/1 1. 5. 2008
8 Lity asfalt MD-OlI, €.j. 318/08-910-1PK/1 1. 5.2008
9 Kryty z dlazeb a dilct MD-OSI, €.j. 692/10-910-1PK/1 1.9.2010
10 | Obrubniky, krajniky, chodniky a MD-OSI, &.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010
dopravni plochy
11 | Svodidla, zabradli a tlumice narazu MD-OSI, &.j. 205/10-910-IPK/1 1.4.2010
Zména¢. 1 MD-OPK ¢&.j. 88/2018-120-TN/1 1.4.2018
12 | Trvalé oploceni MD-OlI, €.j. 230/08-910-1PK/1 1. 4.2008
13 | Vegetacni Upravy MD-OPK, ¢&.j. 440/06-120-R/1 1. 9. 2006
14 | Dopravni znacky a dopravni zafizeni MD-OPK, &.j. 9/2015-120-TN/6 1. 4. 2015
15 | Osvétleni pozemnich komunikaci MD-OPK, &.j. 9/2015-120-TN/3 15. 2. 2015
16 | Piloty a podzemni stény MD-OSI, &.j. 1126/10-910-1PK/1 1.1.2011
18 | Betonové konstrukce a mosty (v¢. 10 MD-OPK, &.j. 2/2016-120-TN/2 15.1. 2016
priloh)
19A | Céast A: Ocelové mosty a konstrukce MD-OPK, ¢&.j. 37/2015-120-TN/3 23. 4. 2015
19B | Cast B: Protikorozni ochrana ocelovych | MD-OPK, &.j. 121/2018-120-TN/2 10. 9. 2018
mostl a konstrukci
20 | Pylony a mostni zavésy MD-Ol, €.j. 318/08-910-IPK/1 1. 5. 2008
21 | lzolace proti vodé MD-OSI, €.j. 205/10-910-1PK/1 1. 4.2010
22 | Mostni loziska MD-OPK, ¢&.j. 124/2018-120-TN/1 1.6.2018
23 | Mostni zavéry MD-OlI, €.j. 653/07/910-IPK/1 1. 9. 2007
24 | Tunely MD-OlI, €.j. 341/07-910-1PK/1 1. 5. 2007
25 | Protihlukové clony MD-OlI, €.j. 221/09-910-1PK/1 1. 4.2009
26 | Postfiky, pruzné membrany a natéry MD-OPK, &.j. 9/2015-120-TN/4 15. 2. 2015
vozovek
27 | Emulzni kalové vrstvy MD-OPK, ¢&.j. 291/2016-120-TN/9 10. 12. 2016
29 | Zvl&Stni zakladani MD-OSI, €.j. 1126/10-910-IPK/1 1.1.2011
30 | Specialni zemni konstrukce MD-OSI, &.j. 1001/09-910-1PK/1 1.1.2010
31 | Opravy betonovych konstrukci MD-Ol, €.j. 318/08-910-IPK/1 1.5.2008

Vybrané kapitoly TKP budou v odpovidajicim rozsahu uplatnény pfi vystavbé provizorni stavenistni
komunikace. Jedna se zejména o kvalitativni pozadavky na dodavané materialy a provadénych praci,
geometricka pfesnost a tolerance, pozadavky na odbornou zpusobilost zhotovitele nebo podzhotovitele.
RozSifeni a upfesnéni nékterych pozadavku je uvedeno v nasledujicich kapitolach.

3. Zvlastni technickeé kvalitativni podminky

Tyto ZTKP upravuji a doplfiuji zavazné technické kvalitativni podminky schvalené MD CR ve znéni
kapitol vydanych s G€innosti uvedenou v prechozi kapitole.

ZTKP
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3.1 TKP, kapitola 1 — VSeobecn &

Cl. 1.3.4 ,Technické p fedpisy a podklady“ se dopl Ruje:

NAvrh provizorni stavenistni komunikace je proveden podle norem CSN EN. Pro navrh komunikace
plati zejména:

. @SN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
. QSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
e CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

>

Cl. 1.8.10 ,Zakladni podminky pro uZivani Stavenist & se dopl fuje:

Pokud bude zhotovitel vyuzivat pro realizaci stavby plochy mimo uvazovany trvaly a do€asny zabor
musi, si sdm zajistit souhlas majiteldl pozemku (pfipadné pronajem apod.).

Cl. 1.9.1 ,V8eobecn &“se dopl fuje:

PFi provadeéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych
predpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sbh., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu
Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a
technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o
zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany
Zivota a zdravi.

Cl. 1.10.8 ,Fotograficka dokumentace stavebnich prac  i“ se dopl fuje:

Zhotovitel bude na své naklady kazdy mésic pofizovat fotodokumentaci technicky dalezitych praci
podle poZadavku spravce stavby, zejména Upravy vytokd ze stavajicich propustkud, stav stavajici
opérné zdi v prubéhu vystavby apod. Mohou byt pofizeny digitalni fotografie a zaznam na CD.
Fotodokumentaci zhotovitel pfedava v dohodnutych terminech v utfidéné formé s jednoznacnou
identifikaci spravci stavby k archivaci. Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své naklady spravci
stavby nebo jim povéfenému specialistovi nutnou soucinnost pfi odbéru a oSetfovani vzork( hmot,
méfenich, dokumentaci stavu a prohlidkach objektd, napf. zpfistupnéni objektld pro vSechny druhy
prohlidek a méfeni (zdvizna ploSina, zZebfiky a leSeni).

3.2 TKP, kapitola 2 — P Fiprava stavenist é

Cl. 2.1.2.1 ,0dvodn éni stavenist & — za prvni odstavec se dopl Ruje:

Zhotovitel je povinen zabezpecit staveniSté tak, aby nedochazelo ke splachu latek a materiald a
vytékani samotné vody ze stavenisté.

Cl. 2.1.2.7 ,Odstran é&ni stavajicich objekt @, demolice* se dopl HRuje:

Ziskany material bude v max. mife wvyuzit v ramci stavby. Pfebyte¢ny ziskany material bude
zhotovitelem od objednatele odkoupen podle smlouvy o dilo a zhotovitelem na naklady zhotovitele
odvezen. Zhotovitel si musi provéfit moznosti a aktualni stav skladek v dobé podavani nabidky a
zohlednit v nabidce rozvozné vzdalenosti a ceny za skladkovné. Pristupové trasy musi projednat se
spravci komunikaci a majiteli pozemklG. Do cen je potfeba kalkulovat i pfipadné meziskladky
zhotovitele.

4 ZTKP



SROM
m 347 014 Praha, Bezova 1658 111/12519 Kéacov — provizorni stavenistni komunikace  — PD

3.3 TKP, kapitola 4 — Zemni prace

Cl. 4.3.4.4 \Vykopy pro zakladani objekt @“ se dopl fuje:

Predpoklada se, Ze zhotovitel vypracuje Technologicky postup pro odstranéni ¢asti stavajici kon-
strukce. Technologicky postup musi byt pfedloZzen ke schvaleni investorovi stavby.

3.4 TKP, kapitola 7 — Hutn éné asfaltove vrstvy

Cl. 7.2.1.2 ,Doklady o jakosti hmot“ se dopl  RAuje:

Pozaduje se Osvédéeni o vhodnosti vyrobku na pouzité pfisady ve smyslu metodického pokynu SJ-PK
¢ast II/5 - Ostatni vyrobky.

Cl. 7.2.1.3 ,Doklady k prohlaSenim/certifikadt ~ am“ se dopl RAuje:

Predlozeni pfedmétnych dokladu se pozaduije.

Cl. 7.3.2.1 ,Obalovna asfaltovych sm  &si“ — posledni v éta étvrtého odstavce se nahrazuije:

Obalovna musi byt vybavena laboratofi.

Cl. 7.3.2.4 Hutnici mechanismy“ se dopl  fuje:

Predepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi zhotovitel zajistit v celé Sifce (i na okraji
zpevnéné Casti vozovky). Toho Ize dosahnout napfiklad pouzitim valce s pfitlaénym zafizenim boku
pokladané vrstvy.

Cl. 7.3.4 P fiprava podkladu“ — sedmy odstavec se upravuije:

Sty€éné plochy dfive provedenych asfaltovych vrstev, obrubniku, rigold, deStovych vpusti apod. se
opatfi tlustou rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva s naslednym rozfiznutim obrusné vrstvy na Sitku
min. 10 mm a hloubku min. 20 mm a zalitim modifikovanou asfaltovou zalivkou. Zalivkova hmota musi
vyhovovat parametrdm uvedenym v TP 115 (02/1999) ¢&l. 7.4.

Cl. 7.3.7 ,Rozprostirani“ se dopl  fuje:

Asfaltové vrstvy se kladou zasadné soucasné na celou pracovni Sifku vozovky.

Je tfeba pocitat s prostorovym a ¢asovym omezenim technologické dopravy (stavenistni dopravy) v
tom smyslu, Ze je zakdzano pojizdéni cCerstvé polozenych, nevychladlych, nevystépenych a
nevyschlych anebo dostateéné neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou. Jiz v ramci nabidky
uchazeCe a dale podrobné v technologickém postupu je nutno organizaci dopravy po omezeném
prostoru stavenisté navrhnout a naklady zahrnout do ceny praci.

Cl. 7.3.7 ,Rozprostirani“ — osmy odstavec se m  éni:

U obrusnych vrstev musi byt podélné i pficné pracovni spary pred pokladkou sousedni vrstvy zafiznuty
a upraveny souladu s €l. 7.3.4. Po poloZzeni sousedni vrstvy se poZaduje profiznuti pracovnich spar a
utésnéni modifikovanou zalivkou.

Cl. 7.5.2 ,Kontrolni zkousky* — do prvniho odstavce se dopl fuje:

Doklady o odbéru vzorka, protokoly a zaznamy z provedenych zkouSek musi zhotovitel archivovat.

Cl. 7.5.2 ,KontroIni zkousky* — druhy odstavec se do pliauje:

Vypracovani kontrolniho a zkuSebniho planu:

5 ZTKP
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Pred zahajenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni objednateli kontrolni a
zkuSebni plan.

Cl. 7.5.4 ,Zku$ebni postupy* — paty odtavec, prvnid  vé véty se nahrazuiji:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy dalnic se méfi lati dlouhou 4 m v podélném i v pficném sméru.
Nerovnost v podélném sméruje mozno meéfit i jinymi pfedem odsouhlasenymi pfistroji a metodami.
Cl. 7.5.4 ,Zku$ebni postupy* — deséaty odstavec se do  pliuje:

Krok méfeni vySek vrstev stanovi TKP 7/08, tab. 4. V kazdém profilu se zaméfi nejméné 2 krajni a 1
bod uprostfed. Méfeni vySek vSech asfalt. vrstev se provadi v siti polohové uréenych bodu tak, aby
méfené body ve vSech vrstvach byly nad sebou. Méfeni se provadi oddélené pro jednotlivé vrstvy
vozovky. Zaméreni se vyhodnocuje ve formé DMT pro kazdou vrstvu. Zhotovitel uhradi a predlozi
objednateli méfeni povrchu obrusné vrstvy min. 2 mésice pfed skonéenim zaruéni doby, ve shodnych
fezech a bodech jako pfi pfedani a prevzeti stavby.

Cl. 7.10 ,Ekologie* — odstavec 5 se dopl  Auje:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209 a
TP 210.

Cl. 7.12.1 ,Souvisejici normy* se dopl  huje:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu CSN 73 6175
Mérfeni a hodnoceni nerovnosti povrchl vozovek.

Cl. 7.12.2 ,Souvisejici p Fedpisy" se dopl huje:

Odkazy na zruSené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.

Cl. 7.12.2 ,Souvisejici p Fedpisy* se dopl fuje:

Dopliuji se odkazy na nasledujici pfedpisy - TP 65, Dodatek ¢. 1, Dodatek TP 170, TP 208, TP 209,
TP 210.

3.5 TKP, kapitola 8 — Lity asfalt pro vozovky a zpe vnéné plochy
Cl. 8.1.1 ,V8eobecn &“se dopl fuje:

Pro lity asfalt uZity jako ochranna vrstva izolace plati CSN 73 6242 a TKP kap. 21.

Cl. 8.2.1.3 ,Doklady k prohlaSenim (certifikat  am)“ se dopl RAuje:

Doklady k prohlaSenim (certifikatim) se pozaduiji.

Cl. 8.2.4 ,P risady" se dopl huje:
Doklady pouzitych pfisad museji vyhovovat SJ - PK, ¢&.j. 20840/01-120 ¢ast 11/5 Ostatni vyrobky.

Cl. 8.3.1 ,V3eobecn & odstavec 2:

Technologicky pfedpis se pozaduje vzdy.

Cl. 8.3.1 ,V8eobecn &, odstavec 3h):

Pozaduje se uvedeni zkuSebny provadéjici zkousky.
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Cl. 8.3.8 ,Dopravni opat Feni“ — prvni odstavec se dopl huje:

Je tfeba pocitat s prostorovym a ¢asovym omezenim technologické dopravy (stavenistni doprava) v
tom smyslu, Ze je zakdzano pojizdéni Cerstvé polozenych, nevychladlych, nevystépenych a
nevyschlych a nebo dostate¢né neochranénych vrstev jakoukoli dopravou.

Jiz v ramci nabidky uchazece a dale podrobné v technologickém postupu je nutno organizaci dopravy
po omezeném prostoru stavenisté navrhnout a naklady zahrnout do ceny praci.

3.6 TKP, kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty

Cl. P10 4.2 ,Dokumentace” se dopl RAuje:

Predpoklada se, Zze zhotovitel vypracuje technologicky postup betonaze roznaSeci desky a to zejména
s ohledem na postup vystavby a na ochranu kvality vody v pfilehlé vodote¢i. Technologické postupy
musi byt pfedloZzeny ke schvaleni investorovi stavby.

Cl. P10 6.2 ,Materialy" se dopl fuje:

PouZita betonaFska vyztuz na roznaseci desce je z oceli B 500B podle CSN EN 10080.

Cl. P10 6.6 ,Zpracovani, montaz a ukladani vyztuze*  se upravuje:

Distanéni podlozky a rozpérky pro zajisténi tloustky kryci vrstvy betonu (véetné Cepicek na koncich
opfenych vyztuZznych vioZek) u konstrukci podle CSN EN 206+A1 nesmi byt vyrobeny z plastickych
hmot nebo kovu - musi byt vyrobeny z materidld na béazi silikatd s ev. pryskyfiénym pojivem. Pevnost,
odolnost, trvanlivost, soudrznost, nepropustnost a nasakavost materidlu podlozek musi odpovidat
prostfedi konstrukce. Tvar podlozek musi splfiovat poZzadavky na jmenovité kryti vyztuze, pohledové
vlastnosti povrchu betonu a nesmi branit dokonalému probetonovani kryci vrstvy. Jejich kontakt s
bednénim by mél byt bodovy, nesmi vSak dojit k jejich zabofeni do bednéni. Material podlozek nesmi
byt nasékavy pro odformovaci latky, nesmi zplsobovat korozi vyztuze v betonu a nesmi odebirat vodu
Cerstvému betonu (nesmi vznikat smrStovaci trhliny kolem podlozek). Pocet podlozek, neni-li
stanoveno v dokumentaci jinak, je min. 4 ks na 1 m? plochy bednéni.

Cl. P10 8.8 ,Kone €éna tprava povrchu“ se dopl  fuje:

Povrchy konstrukci musi splfiovat pozadavky CSN 73 6242. Pfi brouseni povrchu musi byt zajisténo
minimalni kryti betonarské vyztuze. V pfipadé nizSich hodnot je tfeba aplikovat bariérové néatéry
kompatibilni s pecetici vrstvou izolace.

Vypracoval: Ing. Roman Vrzal
18. zafi 2018
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