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1 Identifika¢ni Gidaje

Stavba:

Cislo objektu:
Nazev objektu:
Katastralni tzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

Investor:

Projektant:

Pozemni komunikace:

Body krizeni:

— ki{Zeni s vodotedi Sazava:

Staniceni premost. prekazek:

— vodoteé Sazava
Uhel kiiZeni:

Stanicen{ soubézné zel. trati:

I11/12519 Kécov, most ev. ¢. 12519-1 pres Sdzavu
SO 901

Provizorni lavka

Kécov [661635], Polipsy [623431]
Kécov [534129], Cestin [534030]
Stredocesky

KSUS Stiedodeského kraje, p. o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

IC 00066001, DIC CZ00066001
KSUS Stiedodeského kraje, p. o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

IC 00066001, DIC CZ00066001
Pontex s.r.o.

Bezova 1658, 147 14 Praha 4

IC 40763439, DIC CZ40763439
Hlavni inzenyr projektu:

Ing. Marcel Mimra

silnice I11/12519

Yyrsi = 103949.047, = ;195 = 1083067.926
cca km 87.2

93.5996 g
cca km 18.95

2 Zakladni Gidaje o objektu

Charakteristika mostu:

Délka premosténi:
Délka mostu:
Délka nosné konstrukce:

Rozpéti jednotlivych poli:

Sikmost mostu:

Voln4é sitka mostu:

docasnd provizorni lavka, lavka o Sesti polich, plosné
zalozeni

131.0 m v ose mostu
133.6 m v ose mostu

133.2 m v ose mostu

21.0 + 21.0 + 26.5 + 26.5 + 26.5 + 11.031 = 132.521 m

Vv 0se mostu
kolmy
1.5m
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Sitka priichoziho prostoru: 1.5 m

Sitka mostu: 2.7m

Vyska mostu: cca 5.1 m

Stavebni vyska: 0.99 m

Plocha mostovky: cca 199 m?

Zatizeni a zatizitelnost mostu: lévka navrzena podle CSN EN 1991-2

3 Zduvodnéni objektu a jeho umisténi

3.1 Navaznost projektu na predchozi dokumentaci — icel a pozadavky
na reseni

Reseni stavebniho objektu vychazi z pfedchoziho stupné projektové dokumentace.
Projektova dokumentace Tesi provizorni lavku navrzenou pro prevedeni pésich v obdobi
rekonstrukce mostu ev. ¢. 12519-1.

3.2 Uzemni podminky
Reseny stavebni objekt se nachdzi na okraj iintravilanu Méstyse Kécov.
V oblasti stavby se nachazeji rtizné inzenyrské sité. Jedna se o:

CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni,

CD-Telematika — podzemni sdélovaci veden,

CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni nn,

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni nn,

Méstys Kacov — podzemni vedeni VO,

Meéstys Kacov — nadzemni vedeni VO,

Vodohospodéarska spole¢nost Vrchlice — Male¢, a. s. — podzemni kanalizace do prum. 500 mm.
Kemp — podzemni elektrické vedeni.

Vybrané inzenyrské sité budou v ramci stavby preloZzeny nebo ochranény. Jedné se o:

e Meéstys Kacov — podzemni a nadzemni vedeni VO (fesi SO 431),
CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni (fesi SO 461).

3.3 Geotechnické podminky

Konstrukee je zafazena do 1. geotechnické kategorie ve smyslu CSN EN 1997-1.

3.3.1 Geologické poméry

7, geomorfologického hlediska nalezi Sirsi zdjmové tizemi k Mladovozické pahorkatiné, kterd je
soucasti pahorkatiny Vlasimské. Jedna se o ¢lenitou pahorkatinu v povodi feky Sazavy Hloubka
promrzani zajmové oblasti je dle Mapy charakteristickych hodnot indexu mrazu I,,, roven
1.00 m.

n
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Zajmové tzemi je soucasti metamorfni jednotky moldanubické oblasti.

Predkvartérni podklad je zde tvoren sillimaniticko-biotitickymi pararulami az migmatity.
Horniny jsou ¢asto prokiemenélé, misty s vlozkami amfibolitil, kvarciti a krystalickych vapenct
paleozoického az proterozoického stari. Tento podklad byl v tdoli Sazavy prizkumem ovéren
v rozmezi k6t 309.20 (levy breh) az 310.40 m n. m. (pravy bieh), tj. 3.00-3.50 m pod stavajicim
povrchem tzemi (tiroven udolni nivy Sdzavy). V misté racinéveské opéry mostu objekt zasahuje
do svahu udolni nivy. Zde podklad vystupuje az nad kétu 313.50 m n .m. Skalni masiv je
v piipovrchové zéné tvoren silné a mirné zvétralymi pararulami t¥idy R5 a R4 dle CSN 736133.
Tato zéna dosahuje mocnosti 2.00 m u levobrfezni opéry, resp/ 4.10 m u pravobriezni opéry.
V hloubce vétsi je pak pararula navétrala, tence deskovité az deskovité odlu¢na, rozpukana t¥idy
R3 dle CSN 736133. Podle geofyzikalniho priizkumu (z oblasti racinéveské opéry) zasahuje nova
opéra a delsi kiidlo opéry do oblasti navétralych az zdravych pararul t¥. R3 — R2, tvorici povrch
predkvartérniho podkladu.

Pribéh povrchu predkvartérniho podkladu je v zeminach kvartérniho pokryvu komplikovan
na svahu udolni nivy (v prostoru pravobiezni opéry a blizkém okoli) tim, ze do fluvidlnich
naplavii Sazavy (pisky, stérky) jsou zaboieny bloky pararul velikosti nékolika m?, resp. projevy
kernych sesuvii pararul z okraje skalniho defilé tvoriciho se nad Zelezni¢ni trati. Tento jev je
potvrzen i tim, ze fluvidlni jilovitopiscité stérky jsou prekryty (hlinitymi) sutémi v mocnosti do
1.50 m.

Kvartérni pokryv v udolni nivé Sdzavy vykazuje predpokladatelny vrstevni sled s cca 1.00
—1.50 m mocnou polohou pripovrchovych povodiniovych hlin a jila tf. F6 (misty oderodované
nebo nahrazené sutémi pii paté tidolni nivy) a 2.50-3.00 m mocnou polohou fluvidlnich jilovito-
pis¢itych stérku terasy udolni nivy. Deluvidlni (suté) a fluvidlni vypln nivy (pisky, stérky) je do
hloubky cca 2.50 m (tj. po kétu cca 310.50 m n. m.) stfedné ulehld s I, = 0.45-0.60, hloubé&ji
pak ulehla s I, > 0.65, pod hladinou podzemni vody.

Stavajici povrch tzemi je dotvoren ruznorodymi navazkami a konstrukcemi komunikaci,
zpevnénych ploch a cest apod. Nepresahuji mocnost 1.00-1.50 m.

3.3.2 Hydrogeologické poméry

Hydrogeologické poméry jsou pomérné jednoznacné. Mélka pripovrchova zvoden ve fluvidlnich
jilovitopisc¢itych stércich tdolni nivy je v hloubce 1.80-2.50 m, tj. cca na kété 310.80 m n .m.
Na pravém biehu byl zjistén jesté druhy horizont podzemni vody v hloubce 6.80 m, tj. na kété
306.50 m n. m.

Podzemni voda v tdolni nivé je vazana na prulinové prostiedi jilovitopisc¢itych stérku. Ma
volnou hladinu, kterd primo koresponduje se stavem vody v korytu. Kolisd v rozmezi dm az
1 m. Hlubsi horizont na pravém brehu méa vodu proudici v puklinovém systému pararul. Ten
se projevuje promeénlivou vydatnosti vlivem nestejnorodého rozpukani a vyplné diskontinuit
skalniho masivu.

Voda je dle CSN EN 206 neagresivni.

3.3.3 Vysledky korozniho priuzkumu

Predmétna lokalita je v souladu s normou CSN 038372 z hlediska agresivity vié kovovym
konstrukcim klasifikovana:
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e podle mérnych odport hornin ve stupni I-II,
e podle hustoty bludnych proudt ve stupni IT-1I1.

V névaznosti na pozadavky TP 124:

e jsou doporucend ochrannd opatfeni ve stupni 3,
e mé saci koeficient hodnotu 1.

4 Technické reseni

Stavebni objekt fesi provizorni lavku pro pési. Pési provoz bude po dobu stavebnich praci
presunut na provizorni lavku.

Provizorni lavka je navrzena vpravo od mostu. Zacatek je umistén u vrat do arealu liho-
varu, ukonéeni na vozovce silnice 111/12519 nedaleko pristupu na nastupisté zelezni¢ni zastavky.
Kromé tuseku podél obvodové zdi budovy v arealu lihovaru je stezka vedena na mostni kon-
strukci. Celkova délka lavky je cca 165 m, z toho cca 135 m je vedeno nad terénem.

Predpoklada se, ze lavka bude pouzita na jednu stavebni sezénu.

Lavka je navrzena pro prevedeni Q20 dle pozadavku CSN 736201 pro névrhovou kategorii 4.

Pii zvysenych pritocich s rizikem strzeni podpér lavky proudici vodou budem provoz na
lavce vyloucen. K vylouceni provozu dojde pti vysce hladiny 314.0 m n. m. Jimky kolem pilita
v koryté vodotece budou provedeny min. do vysky 314.15 m n. m. Zhotovitel zajisti osazeni
znacky pro presné uréeni limitni vysky hladiny (Cara vyznacend trvanlivym natérem na pazeni
jimky na misté viditelném z bfehu apod.)

Po dokonceni rekonstrukce mostu bude lavka odstranéna a tzemi uvedeno do puvodnho
stavu.

4.1 Popis konstrukce

4.1.1 ZalozZeni

Zalozeni je plosné.

V oblasti vodotece budou podpéry lavky ulozeny na umélych ostrovech v jimkach ze stétov-
nic. Jimky zajistuji mimo jiné ochrannou funkci proti zvySenym pritokéim. Stétovnice z tohoto
divodu budou provedeny min. do vysky 314.15 m n. m.

Umélé ostrovy budou provedeny z hutnéného stérku. Pfi montazi a demontaii jimky a pilite
budou zemni konstrukce provedeny ve tvaru poloostrovu, aby byl zajistén pristup stavebni
technice k jimce. V ostatnich fazich bude ¢ast poloostrova odtézena, aby omezeni prutoc¢ného
profilu koryta bylo minimalizovano.

4.1.2 Spodni stavba

Spodni stavbu lavky budou tvorit systémové podpéry. Predpoklada se, ze budou pouzity pod-
péry PIZMO.

4.1.3 Nosna konstrukce

Nosné konstrukce mé Sest prostych poli o rozpétich 11 az 26.5 m.
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Hlavni nosnou konstrukci tvori ¢tverice ocelovych nosnikt. Mezi nosniky bude vlozeno pricné
piihradové zavétrovani. Mostovka z foSen je na nosné konstrukci ulozena pres dievéné pricniky.

4.2 Vybaveni

4.2.1 Vozovka a izolace

Je navrzena fosnova mostovka. Izolace provedena nebude. Jednd se o provizorni stavbu.

Na pristupové rampé u budovy lihovaru bude proveden chodnik ze stérkopisku. Pochozi po-
vrch musi odpovidat pozadavkium vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. Vrstva stérkopisku bude od podlozi
oddélena separac¢ni geotextilii.

4.2.2 Rimsy

Nejsou.

4.2.3 Odvodnéni

Odvodnéni zajistuje podélny sklon.

4.2.4 Zachytny systém

Na lavce i nastupové rampé u lihovaru je navrzeno oboustranné zabradli vysky 1.1 m s madly
a vyplni z ocelového pletiva.

4.2.5 Inzenyrské sité

Na lavce je navrzeno provizorni VO. VO tesi SO 431.

4.3 Cizi zarizeni

Viz kap. 4.2.5.

4.4 ReSeni antikorozni ochrany a bludné proudy

Jedna se provizorni konstrukei na jednu stavebni sezénu. Ochrannd opatfeni nejsou navrzena.
Jsou navrzena primarni, sekundarni a konstrukéni opatieni omezujici vliv bludnych proudi
bez provareni vyztuze a vyvedeni na povrch.

4.5 Pozadované podminky a méreni sedani (méfeni a monitoring)

Monitoring konstrukce béhem vystavby a za provozu neni navrzen.

4.6 Pozadované zatézovaci zkousky

Zatézovaci zkouska neni navrzena.
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5 Vystavba

5.1 Postup a technologie stavby

Jedna se provizorni prevazné ocelovou lavku.
Predpoklada se, ze lavka bude montovana a demontovana pomoci jerabu umisténych na
predpoli mostu resp. bermé vodotece.

Predpokladany postup praci je nasledujici:

vegetacni tipravy, kidceni, smyceni (fesi SO 201),

jimky ve vodoteci, nasypani ostrovii,

podpéry,

odtézeni pristupovych naspi na ostrovy,

hlavni nosné konstrukce,

mostovka, svrsek, vybaveni, pfistupova rampa,
provizorni ptelozky kolidujicich inzenyrskych siti (fesi SO 431, SO 461),
ochrana zachovavanych siti (fesi SO 201),

9. realizace definitivnich konstrukci,

10. definitivni pfelozka VO (fesi SO 431),

11. definitivni pfelozka CETIN (fesi SO 461),

12. demontaz vybaveni, svrsku, mostovky, pristupové rampy,
13. demontaz nosné konstrukce,

14. nasypani pristupovych naspt na ostrovy,

15. demontaz podpér,

16. demolice jimek ve vodoteci véetné nasypanych ostrovi,
17. dokoncovaci préce.

O NSO WD

Odhad harmonogramti stavby je feSen v samostatné priloze projektové dokumentace.

5.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby (pri-
stupy, privody el. energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné
plochy, montazni a pomocné konstrukce, ...)

Podminky jsou definovany v POV, ktery je samostatnou prilohou projektové dokumentace.

5.3 Souvisejici (dotcené) objekty stavby

SO 001 — Demolice mostu

SO 101 — Silnice

SO 181 — Dopravné inzenyrskéd opatieni
SO 201 — Most

SO 251 — Opérné zdi

SO 431 — Prelozka VO

SO 461 — Prelozka vedeni CETIN

SO 902 — Zajisténi pTristupu na stavenisté
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5.4 Vztah k Gzemi (inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu
apod.)

Automobilova doprava bude vedena po objizdnych trasach. Pro pési bude po dobu rekonstrukce
ziizena v oblasti stavenisté provizorni lavka.

Provoz na zelezni¢ni trati nebude stavebnimi pracemi vyrazné ovlivnén. Vybér technolo-
gie a postupu realizace je treba prizpusobit potfebé neovlivnit a nebyt ovlivnén provozem na
zeleznicni trati.

P1i vybranych stavebnich pracich bude vyloucen provoz na premostované vodoteci. Jedna se
predevsim o prace, kdy nelze zajistit bezpecnost v oblasti ohrozeného prostoru, tj., napft. pii de-
molici stavajictho mostu, vystavbé a odtézovani provizornich poloostrovi, vystavbé a demontazi
skruze nosné konstrukce, betonazi nosné konstrukce apod.

V oblasti stavby se nachazeji rtizné inzenyrské sité. Jedna se o:

CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni,

CD-Telematika — podzemni sdélovaci vedent,

CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni nn,

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni nn,

Meéstys Kacov — podzemni vedeni VO,

Meéstys Kacov — nadzemni vedeni VO,

Vodohospodéaiska spolec¢nost Vrchlice — Malec, a. s. — podzemni kanalizace do prim. 500 mm.
Kemp — podzemni elektrické vedeni.

Vybrané inzenyrské sité budou v rdmci stavby prelozeny nebo ochranény. Jednd se o:

e Méstys Kacov — podzemni a nadzemni vedeni VO (fesi SO 431),
CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni (fesi SO 461).

Vzhledem k nedaleké zastavbé je nutné omezit negativni vlivy stavebni ¢innosti na okoli.
Budou pouzity stavebni mechanismy s nizkou hluénosti. Hluéné prace budou prednostné prova-
dény v pracovnich dnech od 8.00 do 18.00. Budou prijata opatfeni omezujici prasnost stavebnich
praci.

5.5 Doklady

Dokumentace byla projednand na oficidlnich jednanich. Zaznamy z jednéni jsou priloZeny v sa-
mostatné priloze projektové dokumentace.

5.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pri realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy
upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci a protipozarni ochranu (BOZP a PO), aktuédlné
platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:

e urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby,
e dorucit oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace a

e zajistit vypracovani a pripadné aktualizace planu BOZP.
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Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vuci investorovi a koordindtorovi BOZP
stanovuji prislusné predpisy. Mezi povinnosti patii predevsim:

e predani informaci o rizicich a zvyseném pozarnim nebezpeci vznikajicim pii zvolenych tech-
nologickych postupech,

e zajiSténi soucinnosti pii vyhodnocovani moznych rizik a
e uplatnovani prijatych (organizac¢nich, technologickych apod.) opatfeni.

Pred zahajenim praci je nutné provérit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna zvlastni
bezpecnostni opatieni, Skoleni, pfipadné zda neni t¥eba zajistit dalsi specifické podminky (napf.
pri praci v ochranném pasmu treti strany).

O vsech agendach a sjednanych podminkich tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena
prislusnad dokumentace.

Vybrané pravni a ostatni predpisy:

e zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik préce,

e zikon ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pri
praci,

e zikon ¢. 133/1985 Shb., zdkon o pozarni ochrané,

Vv

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence trazi, hldseni a zasildni zdznamu o drazu,

6 Prehled provedenych vypocta

6.1 Vytycovaci tiidaje

Zakladni vytycovaci idaje jsou uvedeny na vykresovych ptilohach. Vytycovaci idaje byly spoc-
teny v souradnych systémech JTSK a BpV.

6.2 Prostorové usporadani a geometrie

Prostorové usporadani a geometrie konstrukce jsou navrzeny v souladu s pozadavky prislusnych
predpist. Jedné se predevsim o CSN 736201.

6.3 Staticky vypocet

Byl proveden staticky vypocet v rozsahu odpovidajicim stupni projektové dokumentace.
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6.4 Hydrotechnické vypocty

Byl proveden hydrotechnicky vypocet mostniho objektu s uvazovanim navazujicich tsekt koryta
vodotece. Hydrotechnicky vypocet je samostatnou soucasti projektové dokumentace. Vlivem
rekonstrukce nedojde ke zmenseni kapacity koryta a zhorseni prutoc¢nych parametra.

7 ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Lavka je navrzena jako bezbariérova v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Vypracoval: Ing. David Dvoracek
7.6.2017
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