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1 Identifika¢ni Gidaje

Stavba:

Cislo objektu:
Nézev objektu:
Katastralni tizemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

Investor:

Projektant:

Pozemni komunikace:

Staniceni soubézné zel. trati:

I11/12519 Kécov, most ev. ¢. 12519-1 pfes Sazavu

SO 902

Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Kécov [661635], Polipsy [623431]
Kécov [534129], Cestin [534030]
Stredocesky

KSUS Stiedoleského kraje, p. o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

I1C 00066001, DIC CZ00066001
KSUS Stiedodeského kraje, p. o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

IC 00066001, DIC CZ00066001

Pontex s.

r.o.

Bezova 1658, 147 14 Praha 4
IC 40763439, DIC CZ40763439

Hlavni inzenyr projektu:

Ing. Marcel Mimra

ucelova komunikace, ptistup do stavby

cca km 18.

2 Zakladni tidaje o objektu

Charakteristika objektu:

Kategorie:

Délka tpravy:

Délka zdi (méfeno v lici zdi):
— vlevo:

— vpravo:

Vyska zdi (od zakladové spary k
vrcholu ditku):

— vlevo:

— Vpravo:

95

zvyseni tnosnosti ucelové komunikace, zajisténi pristupu

na stavbu,

ucelova komunikace stabilizovana

zelezobetonovymi thlovymi zdmi,

3.0 m (provedeno dle stév. stavu)

51.500 m

25.300 m
22.500 m

cca 2.4 m

cca2.1l m
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3 Zduvodnéni objektu a jeho umisténi

3.1 Navaznost projektu na predchozi dokumentaci — icel a pozadavky
na reseni

Reseni stavebniho objektu vychazi z predchoziho stupné projektové dokumentace.
Projektova dokumentace tesi rekonstrukci stavajici icelové komunikace pro zajisténi pti-
stupu na stavbu.

3.2 Uzemni podminky
Reseny stavebni objekt se nachézi na okraj iintravilanu Méstyse Kécov.
V oblasti stavby se nachédzeji rtizné inzenyrské sité. Jednd se o:

CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni,

CD-Telematika — podzemni sdélovaci vedent,

CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni nn,

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni nn,

Meéstys Kacov — podzemni vedeni VO,

Meéstys Kacov — nadzemni vedeni VO,

Vodohospodéaiska spolec¢nost Vrchlice — Malec, a. s. — podzemni kanalizace do prim. 500 mm.
Kemp — podzemni elektrické vedeni.

Vybrané inzenyrské sité budou v rdmci stavby prelozeny nebo ochranény. Jedna se o:

e Meéstys Kacov — podzemni a nadzemni vedeni VO (fesi SO 431),
CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni (fesi SO 461).

3.3 Geotechnické podminky

Konstrukce je zafazena do 2. geotechnické kategorie ve smyslu CSN EN 1997-1.

3.3.1 Geologické poméry

7 geomorfologického hlediska nalezi sirsi zajmové tzemi k Mladovozické pahorkatiné, kterd je
soucasti pahorkatiny Vlasimské. Jednd se o ¢lenitou pahorkatinu v povodi feky Sazavy Hloubka
promrzani zajmové oblasti je dle Mapy charakteristickych hodnot indexu mrazu I,,, roven
1.00 m.

Zajmové tzemi je soucCasti metamorfni jednotky moldanubické oblasti.

n

Predkvartérni podklad je zde tvoren sillimaniticko-biotitickymi pararulami az migmatity.
Horniny jsou Casto prokfemenélé, misty s vlozkami amfiboliti, kvarciti a krystalickych vapenct
paleozoického az proterozoického staii. Tento podklad byl v ddoli Sdzavy prizkumem ovéren
v rozmezi k6t 309.20 (levy bieh) az 310.40 m n. m. (pravy bteh), tj. 3.00-3.50 m pod stavajicim
povrchem tzemi (droven tdolni nivy Sdzavy). V misté rac¢inéveské opéry mostu objekt zasahuje
do svahu udolni nivy. Zde podklad vystupuje az nad kétu 313.50 m n .m. Skalni masiv je
v piipovrchové zéné tvofen silné a mirné zvétralymi pararulami tifdy R5 a R4 dle CSN 736133.
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Tato zéna dosahuje mocnosti 2.00 m u levobrfezni opéry, resp/ 4.10 m u pravobrezni opéry.
V hloubce vétsi je pak pararula navétrala, tence deskovité az deskovité odlucna, rozpukana t¥idy
R3 dle CSN 736133. Podle geofyzikalniho priizkumu (z oblasti racinéveské opéry) zasahuje nova
opéra a delsi kiidlo opéry do oblasti navétralych az zdravych pararul tf. R3 — R2, tvorici povrch
predkvartérniho podkladu.

Prubéh povrchu predkvartérniho podkladu je v zeminach kvartérniho pokryvu komplikovan
na svahu udolni nivy (v prostoru pravobiezni opéry a blizkém okoli) tim, ze do fluvidlnich
naplavii Sazavy (pisky, stérky) jsou zaboieny bloky pararul velikosti nékolika m?, resp. projevy
kernych sesuvt pararul z okraje skalniho defilé tvorictho se nad zeleznic¢ni trati. Tento jev je

vvvvvv

1.50 m.

Kvartérni pokryv v udolni nivé Sazavy vykazuje predpokladatelny vrstevni sled s cca 1.00
—1.50 m mocnou polohou pripovrchovych povodnovych hlin a jila tf. F6 (misty oderodované
nebo nahrazené sutémi pii paté tidolni nivy) a 2.50-3.00 m mocnou polohou fluvidlnich jilovito-
pisé¢itych stérku terasy udolni nivy. Deluvidlni (suté) a fluvidlni vypln nivy (pisky, stérky) je do
hloubky cca 2.50 m (tj. po kotu cca 310.50 m n. m.) stfedné ulehld s I, = 0.45-0.60, hloubé&ji
pak ulehld s I; > 0.65, pod hladinou podzemni vody.

Stavajici povrch tzemi je dotvoren rtznorodymi navazkami a konstrukcemi komunikaci,
zpevnénych ploch a cest apod. Nepresahuji mocnost 1.00-1.50 m.

3.3.2 Hydrogeologické poméry

Hydrogeologické poméry jsou pomérné jednoznacné. Mélka pripovrchova zvoden ve fluvidlnich
jilovitopisc¢itych stércich idolni nivy je v hloubce 1.80-2.50 m, tj. cca na kété 310.80 m n .m.
Na pravém biehu byl zjistén jesté druhy horizont podzemni vody v hloubce 6.80 m, tj. na koté
306.50 m n. m.

Podzemni voda v tdolni nivé je vazana na prulinové prostiedi jilovitopiscitych stérka. Ma
volnou hladinu, kterd primo koresponduje se stavem vody v korytu. Kolisd v rozmezi dm az
1 m. Hlubsi horizont na pravém brehu méa vodu proudici v puklinovém systému pararul. Ten
se projevuje promeénlivou vydatnosti vlivem nestejnorodého rozpukani a vyplné diskontinuit
skalniho masivu.

Voda je dle CSN EN 206 neagresivni.

3.3.3 Vysledky korozniho prizkumu

Pfredmétna lokalita je v souladu s normou CSN 038372 z hlediska agresivity viéi kovovym
konstrukcim klasifikovana:

e podle mérnych odpora hornin ve stupni I-II,
e podle hustoty bludnych proudu ve stupni II-III.

V navaznosti na pozadavky TP 124:

e jsou doporucend ochrannd opatieni ve stupni 3,
e mé saci koeficient hodnotu 1.
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4 Technické reseni

Stavebni objekt Tesi zajisténi pristupu na stavenisté na pravobrezni bermé vodotece. Stavajici
pristupovou komunikaci do kempu nelze pro tcely stavby plnohodnotné vyuzit.

Je navrzena vymeéna vozovky pristupové komunikace v tiseku od napojeni do silnice I11/12519
k trovni terénu bermy. Na c¢asti tiseku jsou podél vozovky navrzeny oboustranné zelezobeto-
nové uhlové zdi zajistujici stabilitu zemniho télesa pristupové komunikace, resp. zemniho télesa
silnice I11/12519.

Smeérové, vyskové i sitkové feSeni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu. Predmétem
upravy neni zména navrhovych prvkia komunikace, ale predevsim jeji zesileni.

4.1 Smérové reseni

Nové navrzend osa je oproti stavajicimu stavu mirné odklonéna od silnice I11/12519. Ve spodni
¢asti v trovni bermy je nova osa cca 0.9 m od osy stavajiciho sjezdu. V horni ¢asti jsou osy
témér identické. Resenf umoziiuje redukovat mnozstvi opérnych zdi na pravé strané komunikace.
Osa je tvorena primou, na zac¢atku a konci jsou navrzeny prosté smérové oblouky o poloméru
13.446 m, resp. 6.750 m.

4.2 Vyskové reseni

Je navrzena niveleta se dvéma vyskovymi oblouky, vrcholovy oblouk v misté napojeni na sil-
nici 111/12519, tdolnicovy ve spodni ¢asti. Vrcholovy oblouk mé polomér oskulacni kruznice
60.024 m, tdolnicovy 201.162 m. Mezi oblouky je cca 10.0 m dlouhy tsek s konstantnim sklo-
nem. V horni ¢asti byla niveleta oproti stavajicimu stavu o cca 0.1 m zvysena. Tim bylo vylep-

seno napojeni na silnici 111/12519. Vyskové feSeni zajistuje dostateény rozhled pro zastaveni dle
CSN 736109 pro navrhovou rychlost 20 km/h.

4.3 Sirkové usporadani
Stavajici zivicna vozovka mé proménnou sitku 2.8-3.0 m. V novém stavu je navrzena jednopru-

hova vozovka sitky 3.0 m s jednostrannym sklonem smérem k vodotec¢i. Mimo opérné zdi budou
provedeny nezpevnéné krajnice sitky 0.75 m.

4.4 Konstrukce vozovky

Je navrzena vozovka v nésledujici skladbé:

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
Posttik spojovaci PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 736129, CSN EN 13808
Asf. beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
Posttik spojovavi PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 736129, CSN EN 13808
Asf. beton pro podkladn{ vrstvy ASP 16+ 50 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
Posttik infiltra¢ni PI 0.8 kg/m2 CSN 736129, CSN EN 13808
Smés stmelend cementem SC C8/10 150 mm CSN 736124-1, CSN EN 14227-1
Stérkodrt, tifda A SDA min. 200 mm CSN 736126-1
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Celkem min. 500 mm

Pouzit modifikovany asfalt PmB. Ve vrstvé SC provedena opatieni proti vyvoji reflexnich trhlin
do asfaltovych vrstev.

Ecf2 na plani bude min. 45 MPa.

V oblasti mimo opérné zdi je uvazovano s vymeénou aktivni vrstvy tl. 0.3 m. V oblasti
opérnych zdi bude nové realizovano celé téleso v rozsahu vykopt pro opérné zdi.

Spary ve vozovce budou zatésnény.

4.5 Komunikace pro pési

Chodnik neni navrzen.
Kolidujici kovové schodisté v oblasti horni ¢asti pristupové komunikace bude na dobu stavby
docasné demontovano. Na toto obdobi bude zfizeno provizorni dievéné schodisté shodné sirky.

4.6 Odvodnéni

Odvodnéni vozovky je zajisténo podélnym a pricnym sklonem k levému okraji komunikace.
V levé rimse jsou v pravidelném rastru 5.0 m navrzeny odtokové chrlice. Pod chrli¢i jsou navrzeny
uklidnujici jimky z fi¢niho stérku. Vzhledem k odvodnované plose a ¢etnosti chrli¢t se vyraznéjsi
vytok vody z chrli¢tt nepredpoklada. Skluzy a ptrikopy do vodotece nejsou navrzeny. Voda bude
pretékat na terén, kde dojde k prirozenému vsaku podobné jako ve stavajicim stavu.

Odvodnéni plané je provedeno vytusténim podsypné vrstvy do svahu télesa. V oblasti zdi je
odvodnéna do drendze zdi.

4.7 Bezpecnostni zarizeni

Zachytny systém pro vozidla tvoii obruby vysky 0.15 m. Jako zachytny systém pro pési je na
levé strané na opérné zdi navrzeno silniéni zadbradli vysky 1.1 m se dvéma madly.

Pro provedeni stavebnich praci bude doc¢asné demontovana ¢ést silniéniho svodidla na pfi-
léhajicich tsecich silnice IT11/12519.

Ve spodni ¢asti pristupové komunikace bude osazena ocelovd otocna uzamykatekna zavora.
Bude slouzit jako nahrada za stavajici.

4.8 Dopravni znaceni

Dopravni znaceni neni navrzeno.
Informativni dopravni znacka u vjezdu do kempu bude pro provedeni stavebnich praci do-
casné demontovana.

4.9 Zemni prace

V ramci zemnich praci dojde k odfrézovani vozovky stavajici komunikace, k tézeni, presunu
a ukladani zeminy a hutnéni podlozi. Provadéni zemnich praci musi odpovidat pozadavkam
normy CSN 732133 a TKP kap. 4.
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4.10 Opérné zdi

Opérné zdi jsou zelezobetonové thlové. Zdi jsou rozdéleny na dilatacni tseky typické délky
5.0 m. Vyska zdi je proménna.

4.10.1 Zalozeni

Zalozeni opérnych zdi je plosné na vrstvé podkladniho betonu.

Cést vykopové jamy bude pazend pomoci zaporového pazeni. Piedpoklada se pouziti ocelo-
vych zapor a betonovych pazin. Z divodu omezeni rozsahu vykopu a zasahu do zemniho télesa
silnice I11/12519 bude paZeni podél pravé zdi provedeno soubézné s licem zdi bez pracovniho
prostoru. Na pazeni bude provedena uhlazena vrstva stiikaného betonu, na kterou bude na-
lepena natavovand izolace. Do této izolace bude opérna zed vybetonovana jako do ztraceného
bednéni.

Leva strana vykopové jamy bude svahovana.

4.10.2 Spodni stavba
Spodni stavbu opérnych zdi tvoii zakladovy pas. Siika zakladového pasu levé i pravé zdi je
1.5 m. Vyska pasu je 0.45 m.

4.10.3 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukei opérnych zdi tvori sténovy drik. Je navrzen drik sirky 0.45 m. Celkova vyska
zdi vlevo je cca 2.4 m, celkova vyska zdi vpravo pak cca 2.1 m (méfeno od zdkladové spary
k vrcholu driku).

4.10.4 Oblast za rubem zdi

Za rubem opérné zdi vlevo je navrzen ochranny obsyp $. 1.05 (tj. okraj obsypu je 1.5 m od
lice zdi). Opérna zed vpravo je smérem do zemniho télesa silnice 111/12519, promrzani nehrozi
a ochranny obsyp neni navrzen.

4.10.5 Izolace

Povrchy opérné zdi pod drovni terénu budou opatfeny izolaci proti zemni vlhkosti ve skladbé
ALP + 2x ALN. Povrch konzol na opérnych zdech za mostem bude izolovan natavovanou izolaci.

4.10.6 Rimsy

Rimsy jsou monolitické zelezobetonové. Vlevo je navrzena fimsa sitky 0.8 m. Rimsa vpravo je
bez zabradli a je navrzena se sitkou 0.45 m. Rimsy jsou navrzeny bez ozubu, od dfiku budou
oddéleny pouze pracovni sparou. Horni povrch fimsy je ve sklonu 4 % smérem k vozovce.

4.10.7 Odvodnéni vozovky
Viz kap. 4.6.
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4.10.8 Odvodnéni rubu zdi

Mezi ochrannym zasypem a rubem zdi je navrzena drendzni geotextilie. Drendzni geotextilie je
ukoncend v podélné drendazi z trubni profilu 150 mm. Drenéz je vyusténa pred lic opérné zdi do
skrytych vsakovacich jimek.

4.10.9 Svodidla
Viz kap. 4.7.

4.10.10 Zabradli
Viz kap. 4.7.

4.10.11 Cizi zarizeni

Cizi zarizeni neni navrzeno.

4.10.12 Letopocet

Letopocet vystavby stavby bude umistén na opére mostu. Most resi SO 201.

4.10.13 Opevnéni u zdi

Opevnéni terénu u zdi neni navrzeno.

4.10.14 ReSeni antikorozni ochrany a bludné proudy

Jsou navrzena ochrannd opatfeni dle TP 124 ve stupni 3. Saci koeficient ma hodnotu 1.
Jsou navrzena primarni, sekundéarni a konstrukéni opatfeni omezujici vliv bludnych proudi
bez provareni vyztuze a vyvedeni na povrch.

4.11 InzZenyrské sité

Realizace SO 902 nevyvola prelozku zadné inzenyrské sité. V sousedstvi objektu se nachazeji
predevsim tyto inzenyrské sité:

CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni,
Meéstys Kacov — podzemni vedeni VO,
Kemp — podzemni elektrické vedeni.

5 Vystavba

5.1 Postup a technologie stavby

Jedn4 se o pozemni komunikaci s netuhou vozovkou. Opérné zdi jsou zelezobetonové monolitické
budované do pevného bednéni v definitivni poloze.

Vzhledem k provozu na pozemcich na bermé vodotece je tieba tento stavebni objekt reali-
zovat:
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e v obdobi od poloviny zari do konce tinora, tj. mimo sezénu provozu rekrea¢niho kempu,
e pred zahajenim stavebnich praci na rekonstrukci samotného mostu.

Pripadné poskozeni pristupové komunikace stavbou budou pro skonceni rekonstrukce opra-
vena. Opravy budou provedeny mimo sezénu provozu kempu. Viz vyse.

Predpokladany postup praci je nasledujici:

1. frézovani vozovky,

2. pazeni a vykop,

3. zéklady a driky opérnych zdi,

4. zasypy zdi, zemni téleso, aktivni zéna,
5. vozovka,

6. Timsy,

7. zabradli.

Odhad harmonogramu stavby je fesen v samostatné priloze projektové dokumentace.

5.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby (pri-
stupy, privody el. energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné
plochy, montazni a pomocné konstrukce, ...)

Podminky jsou definovany v POV, ktery je samostatnou prilohou projektové dokumentace.

Realizace objektu musi byt provedena mimo sezénu provozu rekrea¢niho kempu, tj. od polo-
viny zari do konce tnora. Technologii a zptisob vystavby je tieba tomuto pozadavku prizpusobit
(temperovani betonu, betonaz v temperovaném stanu apod.).

5.3 Souvisejici (dotéené) objekty stavby

SO 001 — Demolice mostu

SO 101 - Silnice

SO 181 — Dopravné inzenyrskéd opatieni
SO 201 — Most

SO 251 — Opérné zdi

SO 431 — Prelozka VO

SO 461 — Prelozka vedeni CETIN

SO 901 — Provizorni lavka

5.4 Vztah k Gzemi (inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu
apod.)

Automobilova doprava bude vedena po objizdnych trasach. Pro pési bude po dobu rekonstrukce
ziizena v oblasti staveniSté provizorni lavka.

Provoz na zelezniéni trati nebude stavebnimi pracemi vyrazné ovlivnén. Vybér technolo-
gie a postupu realizace je tfeba prizpusobit potfebé neovlivnit a nebyt ovlivnén provozem na
zelezniéni trati.
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P1i vybranych stavebnich pracich bude vyloucen provoz na premostované vodoteci. Jedna se
predevsim o prace, kdy nelze zajistit bezpecnost v oblasti ohrozeného prostoru, tj., napt. pii de-
molici stavajictho mostu, vystavbé a odtézovani provizornich poloostrovi, vystavbé a demontazi
skruze nosné konstrukce, betonazi nosné konstrukce apod.

V oblasti stavby se nachézeji rtizné inzenyrské sité. Jedné se o:

CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni,

CD-Telematika — podzemni sdélovaci veden,

CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni nn,

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni nn,

Meéstys Kacov — podzemni vedeni VO,

Meéstys Kacov — nadzemni vedeni VO,

Vodohospodéarska spole¢nost Vrchlice — Male¢, a. s. — podzemni kanalizace do prium. 500 mm.
Kemp — podzemni elektrické vedeni.

Vybrané inzenyrské sité budou v rdmci stavby prelozeny nebo ochranény. Jednd se o:

¥ vz

e Méstys Kacov — podzemni a nadzemni vedeni VO (fesi SO 431),
CETIN, a.s. — podzemni sdélovaci vedeni (fesi SO 461).

Vzhledem k nedaleké zéstavbé je nutné omezit negativni vlivy stavebni ¢innosti na okoli.
Budou pouzity stavebni mechanismy s nizkou hlu¢nosti. Hlu¢né prace budou prednostné prova-
dény v pracovnich dnech od 8.00 do 18.00. Budou prijata opatfeni omezujici prasnost stavebnich
praci.

5.5 Doklady
Dokumentace byla projednané na oficidlnich jednénich. Zaznamy z jednani jsou prilozeny v sa-
mostatné priloze projektové dokumentace.

5.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pri realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy
upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci a protipozarni ochranu (BOZP a PO), aktuédlné
platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:

e urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby,
e dorucit oznameni o zahédjeni praci na Oblastni inspektorat prace a
e zajistit vypracovani a ptipadné aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vucdi investorovi a koordindtorovi BOZP
stanovuji prislusné predpisy. Mezi povinnosti patii predevsim:
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e predani informaci o rizicich a zvyseném pozarnim nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych tech-
nologickych postupech,

e zajisténi soucinnosti pri vyhodnocovani moznych rizik a
e uplatniovani prijatych (organizacénich, technologickych apod.) opatfeni.

Pred zahajenim praci je nutné provérit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutnd zvlastni
bezpecénostni opatteni, skoleni, pfipadné zda neni tfeba zajistit dalsi specifické podminky (napf.
pri praci v ochranném pasmu tfeti strany).

O vsech agendach a sjednanych podminkéich tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena
prislusna dokumentace.

Vybrané pravni a ostatni predpisy:

e zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,

e zakon ¢. 309/2006 Sbh., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci,

e zékon ¢. 133/1985 Sh., zdkon o pozarni ochrané,

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci,

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence trazi, hldseni a zasilani zdznamu o trazu,

6 Prehled provedenych vypocti

6.1 Vytycovaci udaje

Zakladni vytyCovaci idaje jsou uvedeny na vykresovych ptilohach. Vytycovaci iidaje byly spoc-
teny v souradnych systémech JTSK a BpV.

6.2 Prostorové usporadani a geometrie

Jedna se o rekonstrukeci stavajici icelové komunikace pro zajisténi pristupu na stavbu. Prostorové
usporadani a geometrie vychazi ze stavajicitho stavu. Pii ndvrhu bylo prihlédnuto k pozadavkiam
prislusnych predpisi. Jednd se predevsim o CSN 736201, CSN 736101, CSN 736110.

6.3 Staticky vypocet

Byl proveden staticky vypocet v rozsahu odpovidajicim stupni projektové dokumentace.
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6.4 Hydrotechnické vypocty

Byl proveden hydrotechnicky vypocet mostniho objektu s uvazovanim navazujicich tsekt koryta
vodotece. Hydrotechnicky vypocet je samostatnou soucasti projektové dokumentace. Vlivem
rekonstrukce nedojde ke zmenseni kapacity koryta a zhorseni prutoc¢nych parametra.

7 ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
Jedné se o rekonstrukci stavajici ic¢elové komunikace za tcelem zajisténi pfistupu na stavbu.

Pristup a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebyl predmétem Tfeseni.
Parametry komunikace nejsou rekonstrukei zhorseny.

Vypracoval: Ing. David Dvoracek
7.6.2017
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Akce:  TII/12519 Kacov, most ev. €. 12519-1
pres Sazavu

stuperi:  PDPS
cist: B - Stavebni cast
ovjekt: SO 902 - Zabezpeceni prijezdu do stavenisté

prioha:  Detaily
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Priloha

ODVODNENI OPERNE ZDI

PRACOVNI SPARA MEZI ZAKL. BLOKEM A DRIKEM

DILATACNI SPARA
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ODVODNENI OPERNE ZDI

. |
OCHRANNY OBSYP |

NATER PROTI ZEMNI -
0SA SO 902
VLHKOSTI | | NATER PROTI ZEMNI
ZASYP ZAKLADU NETUHA VOZ. | VLHKOSTI
TL. 0.5
OHUMUSOVANI TL. 0.15 m m | /
VYOSTEN( DRENAZE 4% oy | | i
SE VSAKOVACI JIMKOU N % [
VYPLNENOU STERKEM < | |

ZELBET. ZED
SRENAZ DN 150 mm
VE SPADU MIN. 3%

|
|
|
DRENAZNI BETON :
|
|

ZASYP ZA ZDI PODKLADNI BETON
TESNICI FOLIE VE VRSTVE $P

VYPLN Z PROSTEHO BETONU

NA VRSTVE }TRIKANEHO
BETONU NALEPENA

NATAVOVA_NA |ZOLACE

TECHNICKE SPECIFIKACE:

1) ZASYP ZAKLADU BUDE PROVEDEN DLE TKP KAP. 4, CL. 4.3.10 A KAP. 4 A CSN 73 6244, KAP. 5.1
2) TESNICI FOLIE: GEOMEMBRANA, PEVNOST MIN. 20 kN/m, TAZNOST V OBOU SMERECH MIN. 20 %
3) OCHRANNY ZASYP BUDE PROVEDEN DLE TKP KAP. 4, CL. 4.3.11 A CSN 73 6244, KAP. 5.3

A MUS[ ZAJISTIT | DRENAZNI FUNKCI
4) ZASYP ZA ZDI BUDE PROVEDEN DLE TKP KAP. 4, CL. 4.3.11 A CSN 73 6244, KAP. 5.4
5) NEJMENSI MIRA ZHUTNENI ZEMIN A JINYCH MATERIALU

JE DLE TKP KAP. 4, TAB. 6 RESP. DLE CSN 73 6244, PRILOHA A
6) NATER PROTI ZEMNI VLHKOSTI: ALP+2xALN

C.eriohy L opjet: S0 902 — ZABEZPECENI PRIJEZDU... SRo.wO
‘ 1 ‘P*““‘"‘ ODVODNENI OPERNE STENY "W




PRACOVNI SPARA
MEZI ZAKL. BLOKEM A DRIKEM

PRICNY REZ DRIKEM A ZAKL. BLOKEM 1:10

OCHRANA GEOTEXTILIl

. IH 300 g/m2
|| PRACOVNI SPARA

SANOVANA MALTOU
| H\ PRUZNY NATER

2x ASFALTOVY NATER ALN
PENETRACNI NATER ALP

/]
NN

TECHNICKA SPECIFIKACE:
1) PRUINY NATER TYP S9 DLE TAB. 5 TKP KAP. 31

POZNAMKY:

1) MIN. SPOTREBA NATERU ALP: 0.3 kg/m2
2) MIN. SPOTREBA NATERU ALN: 0.3 kg/m2

S erieny ovjer: S0 902 - ZABEZPECENI PRUEZDU... SO
2 | Friovs pracowN spARk WEZI ZAKL. BLOKEM A DRIKEM %X




DILATACNI SPARA

REZ 1:1
10, 15 .10,
] ]
C—’__\ PENETRACNI NATER PRO
o I ~—__ ZVYSENI PRILNAVOSTI TMELU
B R33! TRVALE PRUZNY
|
@\ TESNICI TMEL
Omnd SEPARACE
Ne—
— PRUZNA NENASAKAVA >
—— VLOZKA TL. 15 mm
| ——
N—N
—
Ne—
| —
\/\ \

TECHNICKA SPECIFIKACE:

1) TESNICI TMEL DLE TKP KAP. 21, TAB. 1 A DLE SN EN ISO 11600
(F-25-HM—M1p)

S ereny ovjek: S0 902 - ZABEZPECENI PRUEZDU... SO
3 | DILATACNI SPARA %X




DVOUMADLOVE ZABRADLI

TYPICKY REZ ZABRADLIM DETAIL KOTVENI
L q|a P OTVOR ODVODNENI
| _#63.5x3 N SLOUPEK ZABRADLI
2 g TRHACI NYT
|| #38x3 S OCELOVY TRN
T T o | P10
= I POLYMERNI MALTA
{ MIN. TL. 10 mm
3 —> LEPENA KOTVA

TECHNICKE SPECIFIKACE:

1) PROVEDENI OCELOVYCH PRVKU DLE TKP, KAP. 19A, TRIDA PROVEDENI EXC2

2) PKO DLE TKP, KAP. 19B:

SLOUPKY: TYP Il A DLE PRILOHY 19.B.P5, TABULKA Ii

KOTVY: ZINKOVANI PONOREM V TL. 80 um NEBO KOROZIVZDORNA OCEL

TRIDY 1.4401 NEBO 1.4404

TRHACI NYT - KOROZIVZDORNA OCEL A4 DLE TKP 19B

PATNI DESKA BUDE PROVEDENA V PRICNEM SKLONU

POLYMERNI MALTA DLE TKP, KAP. 18

LEPENA KOTVA DO ZELEZOBETONU, CERTIFIKOVANA DLE ETAG, VLEPENI DLE

CSN EN 1504-6

) HLAVY VSECH KOTEV PREKRYTY NARAZENOU KRYTKOU Z PE

8) PRI PROVEDENI OCELOVEHO TRNU Z DUTEHO PROFILU ZAJISTENO V NEJNIZSIM
MISTE ODVODNENI DUTINY

S ereny Lovjer: S0 902 - ZABEZPECENI PRUEZDU... SO
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PRICNY ZLAB RIMSOU

POZINKOVANY PLECH P5

PRICNY REZ ZLABEM
TESNICI ZALIVKA
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|
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OPATRENI PROTI VLIVU BLUDNYCH PROUDU

STUPEN OCHR. OPATRENI A SACI KOEFICIENT DLE TP 124:
STUPEN OCHR. OPATREN[: 3

MEZI OPATRENI PATRI ZEJMENA:

PRIMARNI OCHRANA:

1) KRYTl VYZTUZE BETONEM BUDE MIN. 50 mm (PRO KONSTRUKCNI PRVKY
V KONTAKTU SE ZEMINOU)

2) OMEZENI VZNIKU TRHLIN (DOSTATECNA HUSTOTA VYZTUZE U POVRCHU...)

3) POUZITI NEVODIVYCH (BETONOVYCH) DISTANCNICH VLOZEK

4) OBSAH CHLORIDOVYCH IONTU V ZAMESOVE VODE NESMI BYT VETSI
NEZ 500 mg CI/LITR PRO VYROBU ZELEZOBETONU

5) U ZB. KONSTRUKCI NESMI OBSAH CHLORIDOVYCH IONTU V BETONU
PREKROCIT 0.4 % Cl Z HMOTNOSTI CEMENTU

6) PRISADY DO BETONU NESMEJI OBSAHOVAT VICE NEZ 0.1 % Cl

7) JE NUTNE DODRZET VODNI SOUCINITEL DLE CSN EN 206

SEKUNDARNI OCHRANA:
1) ASFALTOVY NATER NEBO NASTRIK KONSTRUKCI VE STYKU SE ZEMINOU

C-eriohy | ojekt: SO 902 - ZABEZPECENI PRIJEZDU...
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