

**Souřadnicový systém S-JTSK**  
**Výškový systém Bpv**


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 11 150 21 Praha 5 	Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 11 150 21 Praha 5 
---	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 <b>gen. ředitel: Ing. David Krása</b> tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Aleš MENŠÍK</b> tel.: +420 296 154 119 Stupeň: <b>PDPS</b>	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Oprava mostu ev. č. 102 – 028</b> <b>Most přes Vápenický potok ve Velké</b>
--	---	---

Zpracovatelský útvar: <b>S-52</b> tel.: +420 296 154 330 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Václav KŘIVÁNEK</b>	Podpis: 	Název části díla: <b>SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</b>	<b>B</b>
--	---	--	----------

Odpovědný projektant: <b>Ing. Aleš MENŠÍK</b>	Podpis: 	Název přílohy:	Změna:
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.: <b>000</b>
Skart. znak: <b>V20/2036</b>	Datum: <b>12/2016</b>	IČD:	
Počet formátů:	Měřítka:	15	6596
		002	00
		02	00

## **B. Souhrnné řešení**

001 – Přehledná situace stavby

002 – Koordinační situace stavby

003 – Vytýčení stavby

004 – Bilance zemních prací – viz Průvodní zpráva

005 – Celkové vodohospodářské řešení – neobsazeno