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6.3.20176.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

000

Objekt: SO 000

Stavba: Drazice_most

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas:  8:39:1819.5.2017Datum:3.6.1.10

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 02730R KOORDINACE PRACÍ S PŘELOŽKOU CETIN - SO461 KČ 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava:  - 

5 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

geodetické sledování v průběhu stavby

Cenová soustava:  - 

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ____________ ____________

Pro celou stavbu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 ____________ ____________

vč.případného nájmu pozemku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Čas:  8:39:1819.5.2017Datum:3.6.1.10

6.3.20176.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

272,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Demolice mostu ev.č. 27214-2

Demolice mostu ev.č. 27214-2

Rozpočet:

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

001

Objekt: SO 001

Stavba: Drazice_most

SOUPIS PRACÍ
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Demolice mostu ev.č. 27214-2
Demolice mostu ev.č. 27214-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 51,425 ____________ ____________

kameny    2,5*20,57=51.425 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T 50,142 ____________ ____________

beton. konstrukce   2,3*21,801=50.142 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton a předpjatý beton T 1 742,268 ____________ ____________

železobetonové konstrukce 
2,5*696,907=1 742.268 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice T 5,772 ____________ ____________

izolace 2,4*0,01*240,483=5.772 [B]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 014102e POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo T 7,820 ____________ ____________

stromy
5,0*1,0=5.000 [A]
dřevěné konstrukce
0,8*3,525=2.820 [B]
Celkem: A+B=7.820 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 32,701 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

na mostě - odhad průměr. tl.150mm
0,15*4,85*(43,55+2*0,7)=32.701  [A]
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Demolice mostu ev.č. 27214-2
Demolice mostu ev.č. 27214-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 127938 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ III S ODVOZEM DO 20KM M3 33,837 ____________ ____________

porovnatelně i pro žlb římsu a zábradlí spadlé do vodoteče
porovnatelně i pro odstranění kmenů pod mostem

žlb (vlastní bourání viz pol. 966168) - pravá římsa a zábradlí
odhad    (0,43*0,7+1,1*0,2)*(44,5+5,5+5,35)=28.837 [A]
kmeny stromů - odhad   5,0=5.000 [B]
Celkem: A+B=33.837 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
8 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 50,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

zábradlí lávky   50,0=50.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 20,570 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení

obklad pilířů - odhad
0,2*(2*7,35+2*2,0)*5,5=20.570 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21,801 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce

vyrovnávací a spádový beton - odhad tl.100mm
0,1*4,85*(43,55+2*0,7)=21.801  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 696,907 ____________ ____________
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Demolice mostu ev.č. 27214-2
Demolice mostu ev.č. 27214-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce

odhad
zábradlí
1,1*0,2*(44,5*2+2,8+3,05+5,55+5,35)=23.265 [A]
NK vč. říms
(0,45*0,7*2*1,1+0,18*4,85*1,1)*43,55=72.001  [B]
1,0*2,3*4,42*1,1+0,25*1,0*2*4*3*1,15*1,1+0,25*1,45*2*3*0,93*1,1=20.998 [C]
0,35*1,0*2*4*12,45*1,1+0,57*2,26*2*4*4,5*1,1+0,57*2,1*2*4*4,5*1,1=136.760 [D]
opěry vč.křídel
(0,7*2,1+2,1*5,1)*6,25*1,2+1,2*6,0*(2,8+5,55)*1,2=163.494 [E]
(0,7*2,1+2,1*5,2)*6,25*1,2+1,2*6,0*(3,05+5,35)*1,2=165.501  [F]
pilíř
(2,4-2*0,2)*(7,35-2*0,2)*5,5*1,2+0,4*4,2*8,0*1,2=107.868 [G]
zeď
0,5*3,0*3,9*1,2=7.020 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=696.907 [I]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 3,525 ____________ ____________

mostovka lávky - odhad tl.50mm
0,05*1,5*47,0=3.525 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 14,100 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

lávka  pro pěší - odhad hmotnosti 300kg/bm
0,3*47,0=14.100 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 15,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

na zdi a u zdi  15,0=15.000 [A]
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Demolice mostu ev.č. 27214-2
Demolice mostu ev.č. 27214-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 
100MM

M 12,500 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku

6,25*2=12.500 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 240,483 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení

izolace na NK 
(4,85+2*0,25)*(43,55+2*0,7)=240.482 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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6.3.20176.3.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

2 037,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Rozpočet:

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

101

Objekt: SO 101

Stavba: Drazice_most

SOUPIS PRACÍ
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 1 018,805 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

zemina z výkopu 2,0*(64,8+249,887)=629.374 [A]
drn 2,0*0,2*19,0=7.600 [B]
podklad komunikace   1,9*197,132=374.551  [C]
dlažba kamenná   2,8*2,6=7.280 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 018.805 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton T 365,509 ____________ ____________

vozovka   2,3*(2,607+155,31)=363.209 [F]
ulič. vpust   2,3*2*0,5=2.300 [G]
Celkem: F+G=365.509 [H]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice T 36,499 ____________ ____________

živice

2,4*15,208=36.499 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 19,000 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

11,0+8,0=19.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 15,208 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník kryt předpokl. tl.80mm
0,08*190,1=15.208 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 
DO 20KM

M3 2,800 ____________ ____________

drobná kostka vč.lože - předpokl. tl.100mm
28,0*0,1=2.800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 197,132 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

spodní vrstvy vozovky (odhad tl.)
vozovka
(554,4+453+28)*0,15=155.310 [A]
chodník
190,1*0,22=41.822 [B]
Celkem: A+B=197.132 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 155,310 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

spodní vrstvy vozovky (odhad tl.)
(554,4+453+28)*0,15=155.310 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 2,607 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

nájezd (odhad tl.)
8,69*0,3=2.607 [B]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 77,200 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

77,2=77.200 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 151,110 ____________ ____________

odfrézovaný materiál bude nabídnut zhotoviteli k odkupu

horní vrstvy vozovky (odhad tl.)
0,15*(554,4+453,0)=151.110 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 89,160 ____________ ____________

navázání na stávající vozovku  
47,81+6,35+6,5+2,7+2+8,2+12,2+3,4=89.160 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 50,000 ____________ ____________

na meziskládku

na meziskládku
zemina na násyp 
50,0=50.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 249,887 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

celkem
871,5*0,3+102,8*0,25+84,91*0,15=299.886 [A]
odpočet zeminy na násyp 
-50,0=-50.000 [B]
Celkem: A+B=249.886 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 50,000 ____________ ____________

zemina na násyp 
50,0=50.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 64,800 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

pro trubní vedení od UV
30,0*1,8*1,2=64.800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 50,000 ____________ ____________

125,0*0,4=50.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 364,687 ____________ ____________

skládka 249,887+64,8=314.687 [A]
meziskládka  50,0=50.000 [B]
Celkem: A+B=364.687 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 328,290 ____________ ____________

vč.dodání vhodné nenamrzavé zeminy

aktivní zóna   974,3*0,3=292.290 [A]
rýhy pro přípojky
30,0*1,2*(1,8-0,15-0,15-0,5)=36.000 [B]
Celkem: A+B=328.290 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 ____________ ____________

obsyp potrubí
30,0*0,5*1,2=18.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 143,000 ____________ ____________

107,0+30,0*1,2=143.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 18232R DODÁNÍ ORNICE M3 21,450 ____________ ____________

nákup a dovoz na místo rozprostření

143,0*0,15=21.450 [A]
Cenová soustava:  - 

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 143,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 143,000 ____________ ____________

údržba založeného trávníku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 143,500 ____________ ____________

30,8+72,3+40,4=143.500 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,400 ____________ ____________

pískové lože pod potrubím
30,0*0,15*1,2=5.400 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5
27 561402 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II M3 105,492 ____________ ____________

SC C5/6 120mm

vozovka   (871,5+7,6)*0,12=105.492 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 259,412 ____________ ____________

ŠD 0-32

vozovka min. 180mm - počítáno 200mm
(871,5+7,6)*0,2=175.820 [A]
účelová komunikace  min. 300mm - počítáno 320mm
102,8*0,3=30.840 [B]
chodník min. 220mm - počítáno 240mm
160,4*0,24=38.496 [C]
vjezdy  min. 250mm - počítáno 270mm
52,8*0,27=14.256 [D]
Celkem: A+B+C+D=259.412 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 134,700 ____________ ____________

PI-E 0,80kg/m2

vozovka pod ACP
871,5=871.500 [A]
chodník pod ACL
160,4=160.400 [B]
účel.komunik. pod ACL
102,8=102.800 [C]
Celkem: A+B+C=1 134.700 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 006,200 ____________ ____________
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PS-EP 0,3kg/m2

vozovka pod ACO a ACL
2*871,5=1 743.000 [A]
chodník pod ACO
160,4=160.400 [B]
účel.komunik. pod ACO
102,8=102.800 [C]
Celkem: A+B+C=2 006.200 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

31 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 160,400 ____________ ____________

chodník   160,4=160.400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 102,800 ____________ ____________

ACO 11+

účelová komunikace
102,8=102.800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL
40MM

M2 871,500 ____________ ____________

ACO 11+ modif.

vozovka   974,3-102,8=871.500 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

34 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 160,400 ____________ ____________

ACL 16+

chodník   160,4=160.400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 974,300 ____________ ____________
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ACL 16+

vozovka
974,3-102,8=871.500 [A]
účelová komunikace
102,8=102.800 [B]
Celkem: A+B=974.300 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 871,500 ____________ ____________

ACP 16+

vozovka
974,3-102,8=871.500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 7,600 ____________ ____________

15,2*0,5=7.600 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 52,800 ____________ ____________

vjezdy
52,8=52.800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
39 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 30,000 ____________ ____________

přípojky k UV
11,7+5,9+12,4=30.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

40 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 ____________ ____________
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kompletní vč.poklopu s rámem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

41 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ____________ ____________

vč.litin. mříží 500/500 vč.rámů

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 ____________ ____________

pro šoupátka   4=4.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 30,000 ____________ ____________

přípojky k UV
11,7+5,9+12,4=30.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 5,000 ____________ ____________

P4+E2b+P2+IS21a
1+2+1+1=5.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem
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stávající   3=3.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 90,750 ____________ ____________

bílá barva se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště

V4 0,25m
0,25*(19+133+118+3)=68.250 [A]
V1a 0,125m
0,125*(18+100+4)=15.250 [B]
V2b 1,5/1,5/0,125m
0,125*(16+20)/2=2.250 [C]
V2b 1,5/1,5/0,25m
0,25*(22+18)/2=5.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=90.750 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 90,750 ____________ ____________

V4 0,25m
0,25*(19+133+118+3)=68.250 [A]
V1a 0,125m
0,125*(18+100+4)=15.250 [B]
V2b 1,5/1,5/0,125m
0,125*(16+20)/2=2.250 [C]
V2b 1,5/1,5/0,25m
0,25*(22+18)/2=5.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=90.750 [E]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 215,600 ____________ ____________

ABO 2-15

69,2+21,4+22,9+3,1+11+25+28+6+4,5+12,4+7+2,4+1,4+0,8+0,5=215.600 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 47,810 ____________ ____________

3,5+6,5+12,6+6,1+19,11=47.810 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 89,160 ____________ ____________

47,81+6,35+6,5+2,7+2+8,2+12,2+3,4=89.160 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ____________ ____________

vč.odvozu betonových částí na skládku a uložení, vč.odvozu kovových částí na 
místo určené investorem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 2 209,426 ____________ ____________

zemina z výkopu 2,0*(709,642+335,071+60,0)=2 209.426 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 101,250 ____________ ____________

lávka - kompletní provedení, nájem po dobu stavby, ošetřování, demontáž, odvoz, 
uskladnění,
vč.nástupních ramp, vč. uvedení terénu do původního stavu
zemní práce pro založení (vč.štětovnic, záhozu a zásypu lomovým kamenem) jsou 
vykázány samostatně

průchozí prostor
1,5*(2,0+7,5+16,0+19,0+17,5+5,5)=101.250 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY kompl 1,000 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

1.HMP lávky

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 14,790 ____________ ____________

nad přechody závěr. zídek a přechod. desek
8,25+6,54=14.790 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 12 960,000 ____________ ____________

2 čerpadla pro jednu podpěru po dobu 90 dnů
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2*3*90*24=12 960.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 170,325 ____________ ____________

odvoz na místo určené investorem (kameny min. 300kg/kus)

odstranění kamenného záhozu okolo pažících stěn
u mostu
1,5*1,5/2*(2,15+6,9+11,55+5,85+3,9+2*12,0+2*9,0+9,0+14,5)=107.831  [A]
u provizor. lávky
1,5*1,5/2*((6,0+2*5,0+2*2,8)*2+5,5+6,85)=62.494 [B]
Celkem: A+B=170.325 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 630,643 ____________ ____________

z meziskládky na zpětný zásyp
630,643=630.643 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 127838 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II S ODVOZEM DO 20KM M3 60,000 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

vyčištění dna
20,0*10,0*0,3=60.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 630,643 ____________ ____________

odvoz na meziskládku
vč.čerpání vody

zemina použitá následně k zásypům
630,643=630.643 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 709,642 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku
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vč.čerpání vody

most
odhad 80% tř.I a 20% tř.II
opěra O1
0,8*(7,1*5,9+1,3*5,6)*17,2=676.579 [A]
pilíř P2
0,8*9,0*12,5*1,3=117.000 [B]
opěra O3
0,8*(6,7*5,9+2,3*2,8)*13,1+0,8*1,5*3,5*4,9=502.346 [C]
provizorní lávka
odhad 80% tř.I a 20% tř.II
0,8*(5,0*2,5/2*5,0+5,0*5,0*0,2+4,0*4,0*1,2)=44.360 [F]
odpočet zeminy použité zpětně na zásyp
-630,643=- 630.643 [D]
Celkem: A+B+C+F+D=709.642 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 335,071 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku
vč.čerpání vody

most
odhad 80% tř.I a 20% tř.II
opěra O1
0,2*(7,1*5,9+1,3*5,6)*17,2=169.145 [A]
pilíř P2
0,2*9,0*12,5*1,3=29.250 [B]
opěra O3
0,2*(6,7*5,9+2,3*2,8)*13,1+0,2*1,5*3,5*4,9=125.586 [C]
provizorní lávka
odhad 80% tř.I a 20% tř.II
0,2*(5,0*2,5/2*5,0+5,0*5,0*0,2+4,0*4,0*1,2)=11.090 [F]
Celkem: A+B+C+F=335.071  [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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13 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 162,938 ____________ ____________

odvoz na místo určené investorem (kameny min. 300kg/kus)

u provizorní lávky vnitřní prostor mezi štětovnicemi
1,3*2,5*(4,5+1,5/2)+2,3*2,5*(4,5+1,5/2)=47.250 [A]
2,35*5,0*(4,5+1,5/2)=61.688 [B]
2,3*3,0*5,0+1,3*3,0*5,0=54.000 [C]
Celkem: A+B+C=162.938 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 068,619 ____________ ____________

skládka a meziskládka

skládka 709,642+335,071+60,0=1 104.713 [A]
meziskládka  630,643=630.643 [B]
kameny hmotn. min. 300kg/kus
170,325+162,938=333.263 [C]
Celkem: A+B+C=2 068.619 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 17290R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 91,800 ____________ ____________

těsnící vrstva - těsnící hydroizolační geomembrána s ochrannou  vrstvou z 
netkané geotextilie nad a pod

těsnící vrstva za opěrami
4,5*(11,5+8,9)=91.800 [A]

Cenová soustava:  - 

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 630,643 ____________ ____________

použita zemina z výkopu tohoto SO

most
vně křídel a u paty opěr
op1
(7,1*5,9+1,3*5,6)*(17,2-12,5)+2,5*1,5*11,1=272.724 [A]
op3
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(6,7*5,9+2,3*2,8)*(13,1-9,9)+2,0*1,3*9,9+1,5*3,5*4,9*1/3=181.419 [B]
u pilíře
9,0*12,5*1,3-1,0*4,2*6,0=121.050 [C]
provizorní lávka
5,0*2,5/2*5,0+5,0*5,0*0,2+4,0*4,0*1,2=55.450 [E]
Celkem: A+B+C+E=630.643 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 539,673 ____________ ____________

vč. dodání vhodné zeminy nebo kameniva

op. 1 a op 3
pod těsnící vrstvou
3,1*2,6*12,5+2,9*2,6*9,9=175.396 [A]
nad těsnící vrstvou
3,3*5,2*11,5+(3,3*5,1*8,9+1,5*3,5*4,9*2/3)=364.277 [B]
Celkem: A+B=539.673 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 24,400 ____________ ____________

vč.obsypu drenážním betonem, vč.vyústění skrz opěry

9,9+8,9+2*2,8=24.400 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,382 ____________ ____________

odvodňovací proužky - podél obruby 
0,04*0,15*45,0=0.270 [A]
přípočet žeber u trubiček odvodnění
0,04*8*(0,6-0,15)*0,4=0.058 [B]
přípočet u odvodňovačů
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0,04*4*(0,7*0,7-0,3*0,5)=0.054 [C]
Celkem: A+B+C=0.382 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 22693R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ - pohledová plocha M2 56,500 ____________ ____________

u op.3
3,5*14,0+1,5*5,0=56.500 [A]

Cenová soustava:  - 

21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 498,000 ____________ ____________

108/16
podrobný popis viz TZ

opěra O1 a O3
8,0*21+10,0*19=358.000 [A]
pilíř P2
10,0*14=140.000 [B]
Celkem: A+B=498.000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 23317A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 1 496,000 ____________ ____________

u podpěr mostu tam, kde nelze vytáhnout
op.1
2*14,0*8,0=224.000 [A]
pil.2
2*(2*8,0+2*12,0)*12,0=960.000 [B]
op.3
2*13,0*12,0=312.000 [C]
Celkem: A+B+C=1 496.000 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 1 225,420 ____________ ____________

vč.ztužujících prvků

u podpěr mostu i provizorní lávky celkem



ASPE 9 Strana: 8
Čas:  8:39:1819.5.2017Datum:3.6.1.10

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Most ev.č. 27214-2
Most ev.č. 27214-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

op.1
2*(2,15+6,9+11,55+5,85+3,9)*8,0+(5,0+4,5+2*2,8+1,2)*10,0=648.600 [A]
pil.2
2*(2*8,0+2*12,0)*12,0+2*3,0*12,0+2*4,5*1,8+2*4,2*1,8+(5,0+4,5+2*2,8+1,2)*10,0=1 226.320 [B]
op.3
2*(9,0+14,0)*12,0+8,0*(12,0+10,0)+(5,0+6,85)*10,0=846.500 [C]
odpočet trvalých stěn
-1496,0=-1 496.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 225.420 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 23717AR ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE - pod 
vodou

M2 216,800 ____________ ____________

odstranění horní části stěn trvalých (odříznutí pod vodou a odvoz na místo určené 
investorem)
vč.ztužujících prvků

u podpěr mostu tam, kde nelze vytáhnout
op.1
2*14,0*1,5=42.000 [A]
pil.2
2*(2*8,0+2*12,0)*1,6=128.000 [B]
op.3
2*13,0*1,8=46.800 [C]
Celkem: A+B+C=216.800 [D]

Cenová soustava:  - 

25 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 
DO 150MM

M 100,000 ____________ ____________

pro mikropiloty - do stáv. základů z železobetonu
podrobný popis viz TZ

skrz stávající základy
opěra O1 a O3
2,0*(15+14)=58.000 [A]
pilíř P2
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3,0*14=42.000 [B]
Celkem: A+B=100.000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 199,000 ____________ ____________

pro mikropiloty - pod stáv. základy
podrobný popis viz TZ

předpoklad 50% tř.I-II a 50% tř.III-IV
opěra O1 a O3
0,5*(8,0*6+6,0*15)=69.000 [A]
0,5*(10,0*5+8,0*14)=81.000 [D]
pilíř P2
0,5*7,0*14=49.000 [B]
Celkem: A+D+B=199.000 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

27 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 199,000 ____________ ____________

pro mikropiloty - pod stáv. základy
podrobný popis viz TZ

předpoklad 50% tř.I-II a 50% tř.III-IV
opěra O1 a O3
0,5*(8,0*6+6,0*15)=69.000 [A]
0,5*(10,0*5+8,0*14)=81.000 [D]
pilíř P2
0,5*7,0*14=49.000 [B]
Celkem: A+D+B=199.000 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 5,400 ____________ ____________

prolévané tvárnice

základ pod oplocení
0,3*1,2*15,0=5.400 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 20,560 ____________ ____________

C25/30 - XF3

v patě dlažby opěrné prahy   0,5*0,8*(5,0+5,4+5,4+11,5+5,9+11,0+3,6*2)=20.560 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 113,161 ____________ ____________

C30/37 - XA1 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.nátěru  proti zemní vlhkosti  zasypaných částí

opěry 1 a 3
1,05*3,9*((11,07+12,05)/2+9,92)=87.961  [A]
pilíř 2
1,0*4,2*6,0=25.200 [B]
Celkem: A+B=113.161  [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 20,369 ____________ ____________

odhad 180 kg/m3
0,18*113,161=20.369 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM 
DO VRTŮ

KUS 396,000 ____________ ____________

kotvení základů ke zbytkům původních základů  - profil 25mm do vrtů prof .30mm hl.450mm
pilíř + op.1 + op.3
132+132+132=396.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 540,000 ____________ ____________

odhad 6kg/kus
2*45*6,0=540.000 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 68,296 ____________ ____________

C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.letopočtu vlysem, pochozí povrch 
opatřen příčnou striáží

(0,3*0,6+0,235*1,95)*57,78=36.878 [A]
(0,3*0,6+0,235*1,5)*59,0=31.417 [B]
Celkem: A+B=68.296 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 10,244 ____________ ____________

vč.vlepení výztuže na křídlech

odhad 150kg/m3
0,15*68,296=10.244 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

36 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 10,095 ____________ ____________

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.nátěru  proti zemní vlhkosti  zasypaných částí

za pravým křídlem op. 3
(0,5*1,8+0,5*(2,25+2,13)/2)*5,06=10.095 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,817 ____________ ____________

odhad 180 kg/m3
0,18*10,095=1.817 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 301,748 ____________ ____________

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.nátěru  proti zemní vlhkosti  zasypaných částí

op. 1
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2,4*4,92*(11,28+11,85)/2+(0,5*1,51+0,45*0,675)*11,9-0,25*0,3*8,25=148.540 [A]
0,25*1,2*1,9*2+0,5*(3,05*(1,14+3,05/2)+5,35*(1,5+3,56/2))=13.978 [D]
op. 3
(2,4*4,80+0,5*1,50+0,45*0,675)*9,92-0,25*0,3*6,54
=124.241  [B]
0,25*1,2*1,9*2+0,5*(2,82*(3,57+2,70/2)+3,32*(2,75+2,21/2))=14.477 [E]
podložisk. bloky
2*2*0,8*0,8*0,2=0.512 [C]
Celkem: A+D+B+E+C=301.748 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 36,210 ____________ ____________

odhad 120kg/m3
0,12*301,748=36.210 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

40 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 35,862 ____________ ____________

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí

P2
(1,3*3,3+3,14*0,65*0,65/2*2)*(6,46+6,31)/2=35.862 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

41 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 6,455 ____________ ____________

odhad 180 kg/m3
0,18*35,862=6.455 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 23,372 ____________ ____________

C25/30 - XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí
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op.1
0,3*(9,38*2,0+(9,38+8,25)/2*3,0)=13.562 [A]
op.3
0,3*6,54*5,0=9.810 [B]
Celkem: A+B=23.372 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 4,207 ____________ ____________

odhad 180 kg/m3
0,18*23,372=4.207 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

44 421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 
C30/37

M3 355,171 ____________ ____________

C30/37 - XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

1,07*((6,01+4,6)/2+(4,6+4,54)/2)*(21,75-1,3)=216.080 [A]
(0,45*(0,45+1,07)/2+2,23*(0,25+0,45)/2)*(44,8-2*1,3)*2=94.739 [B]
(1,07*6,01+0,97*2,38+1,0*2,45+0,3*0,25*2)*1,3=14.741  [C]
(1,07*4,54+1,0*2,38+1,0*2,38+0,3*0,25*2)*1,3=12.698 [E]
(216,08+94,739+14,741+12,698)*0,05=16.913 [F]
Celkem: A+B+C+E+F=355.171  [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 53,276 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3
0,15*355,171=53.276 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

46 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T 9,008 ____________ ____________

19-ti lanové kabely

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

47 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 14,790 ____________ ____________
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u přechod desek
8,25+6,54=14.790 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

48 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 ____________ ____________

2*2=4.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

49 434125 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,520 ____________ ____________

C30/37 XF4

u OP1   0,2*0,6*0,75*28=2.520 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 26,807 ____________ ____________

C12/15 XO

pod opěrami
0,15*(4,5*12,0-3,2*7,0)+0,15*(4,5*10,5-3,2*7,0)=8.468 [A]
pod vykonzolovanou částí římsy na křídlech a na zdi
0,15*(2,1*(57,8-46,5)+1,65*(59,0-46,5))=6.653 [B]
pod přechod. deskami
op.1
0,15*(9,38*2,0+(9,38+8,25)/2*3,0)=6.781  [C]
op.3
0,15*6,54*5,0=4.905 [D]
Celkem: A+B+C+D=26.807 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

51 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 17,240 ____________ ____________

C16/20n XF1

pod schodišťovými stupni
0,25*0,75*8,0=1.500 [A]
sokl pod drenáží
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0,4*(1,7*9,9+2,0*8,9)=13.852 [B]
pod zámk. dl. na přechodech říms
0,15*(2,2*2,85+0,75*2,3+2,45*1,8+0,2*0,9)=1.888 [C]
Celkem: A+B+C=17.240 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 17,990 ____________ ____________

C25/30 - XF3

lože dlažeb 
u op.1
0,1*(5,0*4,1+4,9*(3,3+11,3+2,9)+5,0*4,7)=12.975 [A]
u op.3
0,1*(0,5*(7,2+11,5)+4,1*9,95)=5.015 [B]
Celkem: A+B=17.990 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

53 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,600 ____________ ____________

ŠP

pod schodišťovými stupni
0,1*0,75*8,0=0.600 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

54 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 146,005 ____________ ____________

ochranný zásyp za opěrami a klín pod přechod. deskami
op.1
(0,7*3,4+0,6*8,1)*11,5=83.260 [A]
op.3
(0,7*3,3+0,6*7,9)*8,9=62.745 [B]
Celkem: A+B=146.005 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

55 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 88,450 ____________ ____________

porovnatelně pro těsnění dvojité stěny
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mezi štětovnicemi  u podpěr
op.1
0,4*(2,15+6,9+11,55+5,85+3,9)*1,5=18.210 [A]
pil.2
0,4*(2*8,0+2*12,0)*1,6=25.600 [B]
op.3
0,4*2*(9,0+14,0+8,0)*1,8=44.640 [C]
Celkem: A+B+C=88.450 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

56 46251 a ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 170,325 ____________ ____________

zához - hmotn. jednotlivých kamenů min. 300kg/kus

ochranný zához okolo pažících stěn
u mostu
1,5*1,5/2*(2,15+6,9+11,55+5,85+3,9+2*12,0+2*9,0+9,0+14,5)=107.831  [A]
u provizor. lávky
1,5*1,5/2*((6,0+2*5,0+2*2,8)*2+5,5+6,85)=62.494 [B]
Celkem: A+B=170.325 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

57 46251 b ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 162,938 ____________ ____________

zásyp - hmotn. jednotlivých kamenů min. 300kg/kus

u provizorní lávky vnitřní prostor mezi štětovnicemi
1,3*2,5*(4,5+1,5/2)+2,3*2,5*(4,5+1,5/2)=47.250 [A]
2,35*5,0*(4,5+1,5/2)=61.688 [B]
2,3*3,0*5,0+1,3*3,0*5,0=54.000 [C]
Celkem: A+B+C=162.938 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

58 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 35,979 ____________ ____________

tl.200mm
u op.1
0,2*(5,0*4,1+4,9*(3,3+11,3+2,9)+5,0*4,7)=25.950 [A]
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u op.3
0,2*(0,5*(7,2+11,5)+4,1*9,95)=10.029 [B]
Celkem: A+B=35.979 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
59 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 299,513 ____________ ____________

PS - EP 0,35 kg/m2

most - pod ACO
299,513=299.513 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

60 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 299,513 ____________ ____________

ACO 11+ modif. 45mm

vozovka most
((8,2+6,5)/2+6,5)*23,25-0,5*45,0=299.513 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

61 575F21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 22,500 ____________ ____________

odvod.proužek na mostě
0,5*45,0=22.500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

62 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 315,263 ____________ ____________

most
((8,2+6,5)/2+6,5)*23,25-0,15*45,0=315.263 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

63 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 315,263 ____________ ____________

na LA (mimo odvod.proužek)
315,263=315.263 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

64 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
MC

M2 12,585 ____________ ____________

zámk. dl. na přechodech říms
2,2*2,85+0,75*2,3+2,45*1,8+0,2*0,9=12.585 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
65 6269R SANACE STÁVAJÍCÍ GARÁŽE KUS 1,000 ____________ ____________

sanace stávající garáže za op. 3 a navazující opěrné zdi,
bude čerpáno na povolení TDI stavby

Cenová soustava:  - 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
82 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 90,810 ____________ ____________

rub opěr ke drenáži

4,7*10.8=50.760 [A]
4.5*8.9=40.050 [B]
Celkem: A+B=90.810 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

66 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 168,330 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsami

na NK   2,1*44,8+1,65*45,0=168.330 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

67 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 501,611 ____________ ____________
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vč.kotevně impregnačního nátěru

vč. přetažení 1000 mm na přechodové desky
((11,6+9,95)/2+(9,95+9,87)/2)*(23,25+1,0)=501.611  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 512,607 ____________ ____________

netkaná geotextilie s parametry viz TZ

OP1
rub  (4.7+1.5+0.5+1)*10.8=83.160 [A]
líc   (1.3+1.0+1.0)*11.3=37.290 [B]
křídlo vpravo rub   (1,13*3,05)+(3,05*3,05*0,5)=8.098 [C]
křídlo vlevo rub   (1,5*5,34)+(5,34*3,56*0,5)=17.515 [D]
křídlo vpravo líc   1,23*4,3=5.289 [E]
křídlo vlevo líc   (1,48+2,57)*0,5*6,5=13.163 [F]
bok vpravo   4,03*1,0+2,48*1,3+2,48*2,48*0,5=10.329 [G]
bok vlevo   3,9*1,0+2,4*1,3+2,4*2,4*0,5=9.900 [H]
OP2
rub   (4,5+1,5+0,5+1,0)*8,92=66.900 [I]
líc   (1,33+1,0+1,0)*9.92=33.034 [J]
křídlo vpravo rub   (3,31*2,75)+(3,31*2,21*0,5)=12.760 [K]
křídlo vlevo rub   (3,32*3,56)+(3,32*2,70*0,5)=16.301  [L]
křídlo vpravo líc   1,36*3,98=5.413 [M]
křídlo vlevo líc   (0,66*2,26*0,5)*3,9=2.909 [N]
bok vpravo   3,9*1,0+2,4*1,33+2,4*1,6*0,5=9.012 [O]
bok vlevo   3,9*1,0+2,4*1,33+2,4*0,86*0,5=8.124 [P]
ZEĎ VPRAVO ZA O3
(0,5+0,9+2,19+2,19+0,4+0,5)*5=33.400 [Q]
PILÍŘ+ZÁKLAD
1,1*(2*6,0+2*4,2)+6*(2*1,45+1,3*1,4)+2*(4,6+1,3)=62.560 [R]
DESKA PŘECHODOVÁ
O3   (6,53*4)+(5,0+5,0+9,37)*0,3=31.931  [S]
O1   9,37*4+(5+5+6,53)*0,3=42.439 [T]
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ŘÍMSY
(4*0,4)+(1*0,4)+(2,7*0,4)=3.080 [U]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=512.606 [V]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

68 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 27,000 ____________ ____________

dřevěná celoplošná výplň vč.ocelových sloupků

15,0*1,8=27.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

69 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 62,113 ____________ ____________

kraje konzol NK   (0,25+0,15)*(44,8+45,0)=35.920 [A]
čela NK   (1,07+0,15)*(11,6+9,87)=26.193 [B]
Celkem: A+B=62.113 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,709 ____________ ____________

římsy 
(0,15+0,165)*45,0+(0,15+0,15)*(57,78+59,0-45,0)=35.709 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
71 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 249,560 ____________ ____________

DN110

v římsách vč. přetažení za přechody říms nebo pod  chodník
2*((57,78+3,0+1,0)+(59,0+3,0+1,0))=249.560 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,500 ____________ ____________

vč.PKO dvoumadlové

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

73 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 114,140 ____________ ____________

vč.PKO

na mostě vč.křídel  55,34+58,8=114.140 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

74 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 ____________ ____________

na římsách   2*5=10.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

75 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 4,000 ____________ ____________

evid. č. mostu a název vodoteče
2*2=4.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

76 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 63,200 ____________ ____________

lemování přechodů říms  
2,9+2,0+2,3+1,8+2,5+0,9=12.400 [A]
lemování schodišť a dlažby podél křídel a zdi 
4,1+5,1+3,8+5,4+9,0*2+14,0+0,2*2=50.800 [B]
Celkem: A+B=63.200 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 5,000 ____________ ____________

lemování přechodů říms u vozovky   
2*2,5=5.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

78 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 266,370 ____________ ____________
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most - u říms a odvod. proužku     
2*44,8+3*45,0=224.600 [A]
křídla - u říms
(57,78-44,8)+(59,0-45,0)=26.980 [B]
nad přechody závěr. zídek a přechod. desek
8,25+6,54=14.790 [C]
Celkem: A+B+C=266.370 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

79 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,670 ____________ ____________

posun +-40mm

půdorysná délka
(11,60+2*0,3)+(9,87+2*0,3)=22.670 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

80 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 ____________ ____________

vč. svislého svodu

4=4.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

81 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 8,000 ____________ ____________

Kompletní vč. volného vyvedení pod NK

odvodnění izolace   8=8.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 17,160 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

zemina
2,0*8,58=17.160 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 25,140 ____________ ____________

z meziskládky na zpětný zásyp

25,140=25.140 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 25,140 ____________ ____________

celková kubatura 
- pro definitivní potrubí
12,0*1,2*1,3=18.720 [A]
- pro provizorní potrubí
15,0*1,0*1,0=15.000 [D]
odpočet vytlačené kubatury
-8,58=-8.580 [B]
Celkem: A+D+B=25.140 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,580 ____________ ____________

vytlačená kubatura potrubím  vč.podsypu a obsypu
8,58=8.580 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,720 ____________ ____________
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301
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na meziskládku

na meziskládku
25,140=25.140 [A]
na skládku
8,58=8.580 [B]
Celkem: A+B=33.720 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,140 ____________ ____________

zemina z meziskládky (výpočet viz výkopy s odvozem do 1 km)
25,140=25.140 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,580 ____________ ____________

ŠP podsyp a obsyp potrubí

pro definitivní potrubí
12,0*0,55*1,3=8.580 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 34,540 ____________ ____________

na TLT DN 100, vnější integrovaná PUR tepel. izolace s vnějším HDPE pláštěm

na novém potrubí
50,0*3,14*0,2=31.400 [A]
dodatečná izolace armatur, vzdušníku a potrubí
5,0*3,14*0,2=3.140 [B]
Celkem: A+B=34.540 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
9 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM
M 2,000 ____________ ____________

TLT DN80, C100 bez izolace s jištěnými násuvnými spoji,
vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 85127 a POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
100MM

M 12,000 ____________ ____________

TLT DN100, C100 bez izolace s jištěnými násuvnými spoji,
vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 85127 b POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
100MM

M 50,000 ____________ ____________

TLT DN100, C100 izolované s cementovou výstelkou, s jištěnými násuvnými spoji,
vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM

M 90,000 ____________ ____________

IPE 90, vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

provizorní přeložka   
90,0=90.000 [A]

Cenová soustava:  - 

13 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 1,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 5
Čas:  8:39:1819.5.2017Datum:3.6.1.10

III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Přeložka vodovodu
Přeložka vodovodu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Drazice_most
SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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2*0,5=1.000 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 1,000 ____________ ____________

litinové přírubové

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ____________ ____________

se zemní zákopovou soupravou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 4,000 ____________ ____________

se zemní zákopovou soupravou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________

vč.poklopu a vsakovací soupravy

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 1,000 ____________ ____________

půdorys 0,85*0,7m, výšky 0,85m
kompletní vč.poklopu litin. 600/600mm s rámem
vč.odvodnění potrubín PVC 110 dl.2,0m

pro dovzduš. a zavzduš. ventil
1

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 27,000 ____________ ____________

PE š.250mm bílé barvy

provizorní potrubí
15,0=15.000 [A]
definitivní potrubí
12,0=12.000 [B]
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Celkem: A+B=27.000 [C]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2,000 ____________ ____________

definitivní potrubí
2=2.000 [B]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

21 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 152,000 ____________ ____________

provizorní potrubí
90=90.000 [A]
definitivní potrubí
50+12=62.000 [B]
Celkem: A+B=152.000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 2,000 ____________ ____________

definitivní potrubí
2=2.000 [B]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 152,000 ____________ ____________

provizorní potrubí
90=90.000 [A]
definitivní potrubí
50+12=62.000 [B]
Celkem: A+B=152.000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 ____________ ____________

na stáv. potrubí
2=2.000 [A]
na provizorní přeložce
2=2.000 [B]
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Celkem: A+B=4.000 [C]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
25 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 144,000 ____________ ____________

zrušení  potrubí kompletní vč.podpěrných konstrukcí, izolací, vč.odvozu na skládku, 
uložení a poplatku

stávající potrubí
64,0=64.000 [A]
provizorní potrubí
80,0=80.000 [B]
Celkem: A+B=144.000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 6,000 ____________ ____________

zakrytí a odstranění zakrytí značek, které jsou v rozporu s dočaným dopravním značením
odhad 
6=6.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 30,000 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

A15+B1+E3a+E12+IP10a+IP10b+IS11b+blíže nespecifik.
2+3+6+2+1+3+7+6=30.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 30,000 ____________ ____________

A15+B1+E3a+E12+IP10a+IP10b+IS11b+blíže nespecifik.
2+3+6+2+1+3+7+6=30.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 200,000 ____________ ____________

předpoklad cca 8 měsíců, tj.240 dní
240*30=7 200.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 3,000 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

IP22
3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
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IP22
3=3.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 720,000 ____________ ____________

předpoklad cca 8 měsíců, tj.240 dní
240*3=720.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení

na Z2
2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení

na Z2
2=2.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 480,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení
vč. kontroly úplnosti během výstavby

předpoklad cca 8 měsíců, tj.240 dní
240*2=480.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 480,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků,  kontroly úplnosti během výstavby

předpoklad cca 8 měsíců, tj.240 dní
240*2=480.000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


