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Rekapitulace úrovní členění stavby

 8:38:15
Strana: 1ASPE 9

Stavba: Drazice_most - III/27214 Dražice, most ev.č.27214-2 přes Jizeru v Dražicích

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
  000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 001 - Demolice mostu ev.č. 27214-2 ------------- --------------------------
  001 - Demolice mostu ev.č. 27214-2 ------------- --------------------------

 SO 101 - Úprava komunikace ------------- --------------------------
  101 - Úprava komunikace ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ev.č. 27214-2 ------------- --------------------------
  201 - Most ev.č. 27214-2 ------------- --------------------------

 SO 301 - Přeložka vodovodu ------------- --------------------------
  301 - Přeložka vodovodu ------------- --------------------------

 SO DIO - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------
  DIO - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------


