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Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ ------------- --------------------------
SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ ------------- --------------------------

VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

SO102

Objekt: SO102

Stavba: 1208700

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 204,733 ____________ ____________
železobeton

odstranění panelů (pol. č. 11346)   81.893*2,5=204.733 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 51,903 ____________ ____________
nákup ornice

(0.76+121.02+47.05+39.07+10.84+2.79+104.23+9.46+10,8)*0,15=51.903 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 6 098,068 ____________ ____________

odkopávky (pol. č. 12373)   2,0*3049,034=6 098.068 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 103,663 ____________ ____________

vybourání asfaltové vozovky (pol. č. 11313)   2,4*43,193=103.663 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01
03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T 77,718 ____________ ____________

kácené stromy - odhad   0,7*111,025=77.718 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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6 03720a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační
- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje
dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení
DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava: -

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________
vč. odvozu a uložení na skládku

1=1.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 ____________ ____________
vč. odvozu a uložení na skládku

4=4.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 8,000 ____________ ____________
vč. odvozu a uložení na skládku

8=8.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 43,193 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015130

(31.34+328.6)*0,12=43.193 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ
(PANELŮ) VČET PODKL

M3 81,893 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015140

(113.17+341.79)*0,18=81.893 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 931,510 ____________ ____________

3.04+3.25+3.3+4.32+1917.60=1 931.510 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3 049,034 ____________ ____________
vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, skládkovné v pol. č. 015111

dle planimetrie 1416,934+1625,4=3 042.334 [A]
OM 33,5*0,2=6.700 [B]
Celkem: A+B=3 049.034 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 51,903 ____________ ____________
dovoz ornice (nákup v pol. č. 014201, rozprostření v pol. č. 18222)

(0.76+121.02+47.05+39.07+10.84+2.79+104.23+9.46+10,8)*0,15=51.903 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 049,034 ____________ ____________
odkopávky (pol. č. 12373)   3049,034=3 049.034 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 625,400 ____________ ____________
výměna podloží - dle planimetrie   1625,4=1 625.400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,880 ____________ ____________

dosypávky - dle planimetrie 61,08=61.080 [A]
OM 6,8=6.800 [B]
Celkem: A+B=67.880 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 330,610 ____________ ____________

1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]
1780.07+887,61+93.18+(240.84+239.6+136,050+154,93+17,15)=3 549.430 [B]
OM 20,32=20.320 [C]
Celkem: A+B+C=6 330.610 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 346,020 ____________ ____________
nákup v pol. č. 014201, dovoz v pol. č. 12573

0.76+121.02+47.05+39.07+10.84+2.79+104.23+9.46+10,8=346.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 346,020 ____________ ____________
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SO102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.76+121.02+47.05+39.07+10.84+2.79+104.23+9.46+10,8=346.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 346,020 ____________ ____________
založení trávníku v pol. č. 18242

0.76+121.02+47.05+39.07+10.84+2.79+104.23+9.46+10,8=346.020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 13,000 ____________ ____________
nákup v pol. č. 184B17

13=13.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 13,000 ____________ ____________

13=13.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 6 346,702 ____________ ____________

výměna podloží - dle planimetrie 6315,852=6 315.852 [A]
OM 30,85=30.850 [B]
Celkem: A+B=6 346.702 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 155,403 ____________ ____________

pod dlažbu z LK (pol. č. 465512)  (313,092+311,48+176,865+201,409+22,295)*0.15=153.771 [A]
OM 17*0,4*0,4*0,6=1.632 [B]
Celkem: A+B=155.403 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 196,939 ____________ ____________

šd pod dlažbu z LK (pol. č. 465512, 45131A)   (313,092+311,48+176,865+201,409+22,295+1900,42*0.15)*0.15=196.531 [A]
OM 17*0,4*0,4*0,15=0.408 [B]
Celkem: A+B=196.939 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 307,542 ____________ ____________
(313,092+311,48+176,865+201,409+22,295)*0.30=307.542 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,032 ____________ ____________
kompletní mlatová vrstva tl. 100mm

OM   0,1*20,32=2.032 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 760,860 ____________ ____________
1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 049,700 ____________ ____________
ŠDa tl. min. 0,150m

sjezdy a napojení na okolní terén 15.79+42.79+21.16+183.53+5.25=268.520 [A]
vozovka cyklostezky 1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [B]
OM 20,32=20.320 [C]
Celkem: A+B+C=3 049.700 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,500 ____________ ____________
(6.0+25)*0.5=15.500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 760,860 ____________ ____________
PI-CP modif 0,6kg/m2

1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 760,860 ____________ ____________
PS-CP modif. 0,35kg/m2

1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL.
40MM

M2 2 760,860 ____________ ____________

1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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34 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S TL. 70MM

M2 2 760,860 ____________ ____________

1780.07+887,61+93.18=2 760.860 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 11,000 ____________ ____________

E13 4x + 4xC9a + 3xC9b=11.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 2,000 ____________ ____________

1xC9a + 1xC9b=2.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

2x IP20a + 1x IP20b=3.000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 61,776 ____________ ____________

čerpáno na přímý příkaz investora

V2a (0,125,1/3)   988.42*0.125*0.25=61.776 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 61,776 ____________ ____________

V2a (0,125,1/3)   988.42*0.125*0.25=61.776 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 912,620 ____________ ____________

594.46+592.03+355.24+353.11+2.66+2.92=1 900.420 [A]
OM 12,2=12.200 [B]
Celkem: A+B=1 912.620 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13,910 ____________ ____________
tl. 120mm   3.04+3.25+3.3+4.32=13.910 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 1 931,510 ____________ ____________

3.04+3.25+3.3+4.32+1917.60=1 931.510 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 93723 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS 5,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 93712 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY KUS 1,000 ____________ ____________
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dřevěný přístřešek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 93750R MOBILIÁŘ - INFOTABULE KUS 1,000 ____________ ____________
dřevěná infotabule

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha - LibušObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

VON

Objekt: VON

Stavba: 1208700

SOUPIS PRACÍ
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: -

4 02902R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ KPL 1,000 ____________ ____________
Před a po stavbě (objektů a příjezdových komunikací)

Cenová soustava: -

5 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

Cenová soustava: -

6 02910Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava: -

7 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava: -

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 10,000 ____________ ____________
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


