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3.1.3 Datum: 9.5.2019 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:25:04

Strana: 1Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Stavba: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 9 158 525.43
OC+DPH [Kč] : 11 081 815.77

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ 8 763 525.43 1 840 340.34 10 603 865.77
SO102 - Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ 10 603 865.778 763 525.43 1 840 340.34

VON - Vedlejší a ostatní náklady 395 000.00 82 950.00 477 950.00
VON - Vedlejší a ostatní náklady 477 950.00395 000.00 82 950.00



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 12:17:1924.7.2019Datum:3.6.1.9

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč8 763 525,43Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč10 603 865,77Cena s daní:

Kč1 840 340,34DPH:

Kč8 763 525,43Cena celková:

Kč8 763 525,43Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

SO102

Objekt: SO102

Stavba: 1208700

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 204,733 650,00 133 076,45

železobeton

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 51,903 200,00 10 380,60

nákup ornice

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 6 098,068 139,00 847 631,45

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 103,663 256,00 26 537,73

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01
03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T 77,718 601,00 46 708,52

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 03720a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační
- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje
dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DIR včetně jeho projednání.
Cenová soustava: -

Všeobecné konstrukce a práce 1 164 334,750

Zemní práce1

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1 600,00 1 600,00

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 4 500,00 18 000,00

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 8,000 10 130,00 81 040,00

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 43,193 547,00 23 626,57

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015130

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ
(PANELŮ) VČET PODKL

M3 81,893 400,00 32 757,20

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. č. 015140

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 931,510 120,00 231 781,20

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3 049,034 166,00 506 139,64

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, skládkovné v pol. č. 015111

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 51,903 87,00 4 515,56

dovoz ornice (nákup v pol. č. 014201, rozprostření v pol. č. 18222)

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 049,034 16,00 48 784,54
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 625,400 526,00 854 960,40
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,880 689,00 46 769,32
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 330,610 13,00 82 297,93
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 346,020 31,00 10 726,62

nákup v pol. č. 014201, dovoz v pol. č. 12573

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 346,020 17,00 5 882,34
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 346,020 4,00 1 384,08

založení trávníku v pol. č. 18242

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 13,000 31,00 403,00

nákup v pol. č. 184B17

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 13,000 3 220,00 41 860,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce 1 992 528,401

Základy2

24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 6 346,702 70,00 444 269,14
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy 444 269,142

Vodorovné konstrukce4

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 155,403 2 680,00 416 480,04
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 196,939 790,00 155 581,81
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 307,542 4 650,00 1 430 070,30
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

47 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,032 790,00 1 605,28

kompletní mlatová vrstva tl. 100mm

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce 2 003 737,434

Komunikace5

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 760,860 104,00 287 129,44
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 049,700 138,00 420 858,60

ŠDa tl. min. 0,150m

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,500 104,00 1 612,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 760,860 17,00 46 934,62

PI-CP modif 0,6kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 760,860 12,00 33 130,32

PS-CP modif. 0,35kg/m2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL.
40MM

M2 2 760,860 223,00 615 671,78

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S TL. 70MM

M2 2 760,860 338,00 933 170,68

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace 2 338 507,445

Ostatní konstrukce a práce9

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 11,000 2 560,00 28 160,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 2,000 265,00 530,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,000 7 950,00 23 850,00

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 61,776 114,00 7 042,46

čerpáno na přímý příkaz investora

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 61,776 372,00 22 980,67
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 912,620 239,00 457 116,18
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13,910 176,00 2 448,16
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 1 931,510 80,00 154 520,80

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 93723 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 5 000,00 5 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS 5,000 1 700,00 8 500,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

45 93712 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY KUS 1,000 85 000,00 85 000,00

dřevěný přístřešek

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 93750R MOBILIÁŘ - INFOTABULE KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

dřevěná infotabule

Cenová soustava: -

Ostatní konstrukce a práce 820 148,279
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ
Asfaltové souvrství v km 17,01 - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
SO102
SO102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 763 525,43Celkem:
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Čas: 12:17:1924.7.2019Datum:3.6.1.9

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč395 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč477 950,00Cena s daní:

Kč82 950,00DPH:

Kč395 000,00Cena celková:

Kč395 000,00Základní cena:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha - LibušObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník

VON

Objekt: VON

Stavba: 1208700

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kly - Mělník
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava: -

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu
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Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: -

4 02902R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ KPL 1,000 60 000,00 60 000,00

Před a po stavbě (objektů a příjezdových komunikací)

Cenová soustava: -

5 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

Cenová soustava: -

6 02910Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava: -

7 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

Cenová soustava: -

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 120 000,00 120 000,00

RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 10,000 1 500,00 15 000,00
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Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1208700
VON
VON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce 395 000,000

395 000,00Celkem:


