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Předmětem dokumentace je vytápění budovy SOU Sedlčany, Petra Bezruče 364.

Realizace vytápění bude rozdělena do dvou etap, jako první bude realizováno vytápění pravé části budovy se zdrojem tepla a druhá část bude realizována následně. 

Stávající stav

Stávající vytápění budovy SOU je elektrickými akumulačními kamny, což je nevyhovující.

El. akumulační kamna budou demontována a vytápění bude nahrazeno ústředním se zdrojem tepla – plynové kotle a topným rozvodem s deskovými otopnými tělesy ve vytápěných místnostech.

Návrh řešení

Je navrženo teplovodní nízkotlaké vytápění s nuceným oběhem a teplotním spádem 75/60°C. Zdrojem tepla budou plynová odběrní zařízení osazená ve 3. NP. Páteřní rozvody budou vedeny nad podlahou 3. NP s potrubím vedeným do nižších podlaží pro napojení deskových otopných těles. 

Nový zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění budovy budou dvě samostatné kotelny (plynová odběrní zařízení), z nichž každá se bude skládat ze dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 49 kW. Kotle budou osazeny v technických místnostech ve  3. NP. 

Kotle budou závěsné, osazené na střední zdi a odkouření kotlů bude koaxiálním potrubím každého kotle nad střechu. 

Strojní zařízení kotelny 

Topný výkon kotlů bude vyveden přes soustavu armatur do hydraulického vyrovnávače, z něhož bude vyvedeno potrubí DN 2“, na které  bude napojena skupina vytápění, která bude osazena soustavou armatur a oběhovým čerpadlem.

Pojistné a expanzní zařízení

Pojistným zařízením otopné soustavy budou pojistné ventily, které jsou součástí kotlů.

Expanzním zařízením, vyrovnávajícím zvětšení objemu vody při ohřívání,  budou tlakové nádoby s membránou obsahu 140 l (1 ks v každé kotelně) napojené na zpětné potrubí.

Doplňování vody do systému bude ruční při pravidelných kontrolách kotelny. 

Skupina vytápění

Na rozdělovači a sběrači vyvedeném z hydraulického vyrovnávače bude osazena armaturní sestava s elektronicky řízeným čerpadlem o výkonu 8 m3 při tlaku 6 m. Potrubí této skupiny bude napojeno na topný systém části objektu, kterou bude jednotlivá kotelna vytápět. 

Regulace 

Řízení kotlů a provozu kotelny bude prováděno ekvitermním regulátorem, který je vestavěný v kotlích. 

Vytápění bude řízeno ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě dle nastaveného programu a topného diagramu.

Provoz kotelny bude automatický s občasnou kontrolou pověřenou a poučenou osobou.  

Trubní rozvody

Páteřní ležaté rozvody budou z jednotlivých kotelen vedeny nad podlahou 3. NP po půdě ke stoupačkám, kterými bude potrubí klesat do vytápěných místností v nižších podlažích. Otopná tělesa místností ve 3. NP budou z tohoto ležatého rozvodu napojena.

Potrubí vedené nad podlahou 3. NP (půdy) bude uloženo na ocelových konzolách s objímkami.  

Ležaté rozvody vedené po půdě a potrubí v kotelnách bude opatřeno tepelnou izolací minerální vatou s Al povrchovou úpravou tl. 50 mm.  

Stoupačkami bude potrubí vedeno do vytápěných podlaží a z nich budou napojena otopná tělesa. 

Veškeré rozvodné potrubí bude provedeno z ocelových trub, které budou opatřeny nátěry. 

Otopná tělesa

Pro vytápění budou v místnostech osazena ocelová desková otopná tělesa, která budou na rozvod napojena přes ventily s termostatickými hlavicemi  a uzavíratelná šroubení. Osazena budou pod okny. 

V několika případech jsou v parapetech oken instalovány zásuvky pro napojení počítačů. Je nutné brát v úvahu jejich nutné přemístění, případně zaslepení. 

Kondenzát

Kondenzát z kotlů (samostatně v každé kotelně) bude sveden do čerpacích boxů, z nichž bude veden výtlak potrubím PPR do stoupaček kanalizace v půdním prostoru. V půdním prostoru bude výtlačné potrubí tepelně izolováno.

Čerpací box bude propojen s regulací kotlů tak, aby v případě jeho poruchy byly kotle odstaveny a nedošlo k přetečení kondenzátu.  

Vodovod

Pro napouštění systémů ÚT bude do kotelen zaveden vodovod s výtoky na hadici v jejich prostorách. Napojení vodovodu bude na stávajícím WC ve    3. NP. Potrubí vodovodu bude provedeno z potrubí PPR.

Zkoušky 

Po ukončení montáže budou provedeny tlakové a topné zkoušky nového zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů vytápění. 

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno a propláchnuto. Bude provedena zkouška těsnosti zařízení přetlakem 0,4 MPa po dobu 6 hodin. Provozní zkoušky budou rozděleny na dilatační a topné. Topná zkouška bude trvat minimálně 72 hodin.

Stavební přípomoc

V rámci realizace kotelen a ústředního vytápění objektu bude nutné provádět pomocné stavební práce nutné pro montáž zařízení. 

Bude se jednat o:

· průrazy zdí pro vedení potrubí a jejich opětovné začištění

· montážní otvory ve stropech a jejich opětovné začištění

· výseky drážek pro úpravy el. instalace a jejich opětovné začištění

· prostupy stropem a střešní konstrukcí pro odkouření kotlů

· výseky kapes a osazení upevňovacích prvků

· opravy omítek v kotelnách

Bezpečnost práce

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek. 

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce; 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů; 

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech. 

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.
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