



SITUACE 1 : 200

73/11

73/10

73/9

73/8

82/6

62/5

62/1

4/1

LEGENDA MATERIÁLŮ

Plocha záboru území z důvodu sanace opěrné zdi. Jedná se o plochu 161,0 m2.

— Hranice parcel

— Hranice dočasného záboru pro staveniště

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č.b.	Y	X
V1	748109.096	1033951.610
V2	748084.001	1033953.975
V3	748056.794	1033956.220
V4	748039.550	1033956.790
V5	748015.773	1033956.299
V6	747985.288	1033955.670
V7	747974.576	1033955.480
V8	747965.539	1033955.150
V9	747947.784	1033955.758

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce a odstraněný materiál
- Zpevněná plocha – betonový povrch
- Šterkový podsyp, zásep
- I. ETAPA VÝSTAVBY
Nová železobetonová opěrná úhlová zeď tl.: 350 mm celkové délky = 93,5 m
- Předpokládaný rozsah nové rekonstruované komunikace

- II. ETAPA VÝSTAVBY
Nová železobetonová opěrná úhlová zeď s kamenným obkladem celkové délky = 68,40 m
- POZNÁMKA
– OPRAVA PŘÍLEHLÉ KOMUNIKACE JE UVÁDĚNA POUZE V ROZSAHU VYVOLANÉM REKONSTRUKCÍ OPĚRNÉHO SYSTÉMU

V3 VÝTÝČOVACÍ BODY

Statická spol. s r.o. IČO: 28220111	
Železničářů 1072, PSČ 272 01 Kladno	
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5 IČO: 00066001
Stavba:	Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú.: Úholičky v obci Úholičky – II. Etapa výstavby
Stavební objekt :	č. 202 – Opěrná zeď
Projektant:	Ing. Martin Trčka Vypracoval: Ing. Petr Žaba
Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby PDPS
Obsah výkresu:	ZÁBOROVÝ ELABORÁT
Díl projektu:	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ
Číslo zakázky:	310/16
Datum:	prosinec 2016
Měřítko:	1 : 200
Formát:	5 x A4
Číslo výkresu:	4
Číslo výstisku:	