

profil zadavatele

V Říčanech dne 26.02.2020
Reg. č.: VZ-766/19
Č. j.: 401/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 5 k veřejné zakázce "II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Na profilu zadavatele byla dne 24.1.2020 uveřejněna zadávací dokumentace. Po stažení zadávací dokumentace jsme zjistili následující: - Složka SO_104_105_106_DPS_KOMUNIKACE PDF neobsahuje vyjma výkresů C1.1, C1.7 a C1.8 výkresy dle SEZNAMU PŘÍLOH – DPS / SO 104 – SO 106 - Složka SO_402_DPS_VO_PDF neobsahuje výkres C.4 - Složka SO_403_DPS_SSZ_PDF neobsahuje výkresy C4.6 a C4.7 Zveřejní zadavatel chybějící výkresy na profilu zadavatele vč. stavebního povolení a jeho příloh (vyjádření dotčených orgánů – II.etapa)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá následující dokumenty: - SO_104_105_106 – výkresy C.1 2.1., C.1 2.2., C.1 4.1., C.1 4.2., C.1 5.1., C.1 5.2., C.1 5.3., C.1 6, 9, C.1 10.1., C.1 10.2., C.1 11 a ostatní přílohy - SO_402_DPS_VO_PDF – výkres C.4 - SO_403_DPS_SSZ_PDF výkresy C4.6 a C4.7 - Stavební povolení. Vyjádření dotčených orgánů bude poskytnuto vybranému dodavateli.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel ve své zadávací dokumentaci požaduje dle bodu 8.4 Technické kvalifikace dle ustanovení §79 zákona, doložit účastníkem nejméně: <i>3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb,</i>

rekonstrukcí nebo oprav silnic s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH každá, z toho alespoň jednu novostavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemní komunikace o finančním objemu větším než 25 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla pokládka protihlukové s použitím pryžového granulátu a dále

Dotaz ní:

Umožní Zadavatel doložení výše požadovaných prací, které spočívaly v pokládce i hluk snižujících modifikovaných směsí pouze polymery? Jedná se o technicky a technologicky obdobný způsob pokládky a úpravy směsí, kde konečným efektem a smyslem je taktéž snížení hlukové zátěže, kdy u obou způsobů je konečný výsledek shodný?

Dle názoru odborné veřejnosti, je podstatnou vlastností snížení hlukové zátěže, nikoliv způsob úpravy směsí při její výrobě, nevyužitím směsí s vysoce modifikovanými polymery je technologicky zpátečnický přístup a zejména požadavek, zbytečně omezující konkurenci.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel zakázku vyhlašuje podruhé a neuvádí důvod opakovaného zadání, je nasnadě, že prakticky nepoužívaný způsob modifikace směsí pryží je zřejmým důvodem opakování soutěže a nesmyslně omezujícím parametrem, protože většina zadavatelů, jako je např. ŘSD ČR a TSK Praha v podstatě výhradně používají modifikaci nízkohlukových směsí pouze polymery.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel nahrazuje níže uvedenou část Zadávací dokumentace čl. 8.4. a) „Seznam stavebních prací dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona.

Původní znění části Zadávací dokumentace:

„Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav **silnic** s investičními náklady **minimálně 25 mil. Kč bez DPH každá**, z toho alespoň jedna novostavba, rekonstrukce nebo oprava pozemní komunikace o finančním objemu větším než **25 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla pokládka protihlukové s použitím pryžového granulátu, a dále jedna novostavba, rekonstrukce nebo oprava o finančním objemu větším než 4,5 mil. Kč bez DPH spočívající v pokládce dlážděním chodníku z žulové mozaiky a parkovacích stání z žulové dlažby.**”

Nové znění části Zadávací dokumentace:

„Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav **silnic** s investičními náklady

	minimálně 25 mil. Kč bez DPH každá, z toho alespoň jedna novostavba, rekonstrukce nebo oprava pozemní komunikace o finančním objemu větším než 25 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla pokládka protihlukového asfaltu, a dále jedna novostavba, rekonstrukce nebo oprava o finančním objemu větším než 4,5 mil. Kč bez DPH spočívající v pokládce dlážděním chodníku z žulové mozaiky a parkovacích stání z žulové dlažby.”
--	---

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o doplnění zadání o podélné profily dešťové kanalizace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o - Podélný profil psaný - DOB_DPS_302_C_2_4_TABULKA_UV. Viz projektová dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace															
	Ve Vámi poskytnuté smlouvě o dílo je uvedeno finanční rozdělení stavebních objektů pro jednotlivé investory (KSÚS a Město Dobříš). Jelikož jsou stavební objekty rozděleny do třech samostatných rozpočtů, které se mezi sebou prolínají a stavební objekty se nazývají v různých souborech stejně, žádáme o poskytnutí konsolidovaného rozpočtu, ze kterého bude bezpochybně patrné, jaký stavební objekt patří k jakému investorovi. Bez tohoto konsolidovaného znění je netransparentní, jaké údaje mají být doplněny do smlouvy o dílo.															
	Vysvětlení zadávací dokumentace															
	Zadavatel trvá na rozdělení výkazů výměr dle původního zadání. Rozdělení rozpočtu vyžadují podmínky poskytovatelů dotace. Výkazy výměr zůstávají nezměněny. Zadavatel tyto skutečnosti zohledňuje v čl. 8.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který mění následujícím způsobem:															
	původní znění části čl. 8.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky:															
	<table border="1"> <tr> <td>Cena Díla bez DPH</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena Díla včetně DPH</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td> </tr> </table>	Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč	DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč	DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč	Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč							
Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč															
DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč															
DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč															
Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč															
	a skládá se z nabídkové ceny															
	za objekty financované KSÚS:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">I. etapa Díla</th> <th>Cena Díla bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena Díla s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO 102</td> <td>Vozovka</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td>Vedlejší rozpočtové náklady</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> <td>[BUDE DOPLNĚNO]</td> </tr> </tbody> </table>	I. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH	SO 102	Vozovka	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
I. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH												
SO 102	Vozovka	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]												

II. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 104	komunikace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 106	Parkovací a jiné plochy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 403	Světelné signalizační zařízení	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

**CELKOVÁ NABÍDKOVÁ
CENA ZA OBJEKTY KSÚS**

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

za objekty financované Městem Dobříš:

II. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 104	komunikace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 106	Parkovací a jiné plochy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 402	Veřejné osvětlení	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 802	Dendrologie a sadové úpravy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 802	Dendrologie a sadové úpravy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 105	chodníky	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 105	chodníky	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

**CELKOVÁ NABÍDKOVÁ
CENA ZA OBJEKTY
MĚSTEM DOBŘÍŠ**

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

Nové znění části závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky:

Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

a skládá se z nabídkové ceny

za objekty financované KSÚS:

I. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 102	Vozovka	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

II. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 104 – hlavní způsobilé výdaje IROP	komunikace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

SO 106 – hlavní způsobilé výdaje IROP	Parkovací a jiné plochy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302 – hlavní způsobilé výdaje IROP	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 402 – hlavní způsobilé výdaje IROP	Osvětlení přechodu pro chodce	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 403 – hlavní způsobilé výdaje IROP	Světelné signalizační zařízení	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN – vedlejší způsobilé výdaje IROP	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA OBJEKTY KSÚS	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
---	-----------------	-----------------	-----------------

za objekty financované Městem Dobříš:


II. etapa Díla		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 104 – nezpůsobilé výdaje IROP	komunikace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 106 – nezpůsobilé výdaje IROP	Parkovací a jiné plochy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302 – nezpůsobilé výdaje IROP	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 302 – neuznatelné náklady SFDI	Dešťová kanalizace	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 402 – nezpůsobilé výdaje IROP	Veřejné osvětlení	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 802 – uznatelné náklady SFDI	Dendrologie a sadové úpravy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 802 – neuznatelné náklady SFDI	Dendrologie a sadové úpravy	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

VRN – uznatelné náklady SFDI	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN - neuznatelné náklady SFDI	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
VRN - nezpůsobilé výdaje IROP	Vedlejší rozpočtové náklady	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 105 – uznatelné náklady SFDI	chodníky	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
SO 105 – neuznatelné náklady SFDI	chodníky	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA OBJEKTY MĚSTEM DOBRŠÍ		[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
<p>Účastníci tyto změny sami doplní do příslušné části závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.</p>				

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 01.04.2020, 10:00 hodin.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovická 11 150 21 Praha 5
IČO: 00005001 DIČ: CZ00050001

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

