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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Stavební pozemek 382/1 se nacházejí v severozápadní části katastrálního území 
Nesvačily u Bystřice. Stávající areál letiště je vně obklopen zemědělskými pozemky. 
Projektová dokumentace řeší návrh zpevnění travnatého povrchu stávajících RWY a 
TWY pomocí zemních zatravňovacích zpevněných roštů z PE / PP. Jedná se o stavbu 
trvalou. 

b) Plánované místo stavby se nachází uvnitř stávajícího areálu Letiště Benešov. Areál 
letiště je napojen na stávající veřejnou infrastrukturu. Stavba je v souladu s ÚP. 

c) Stavba je v souladu s ÚPD. 

d) Pro stavbu nebyla vydána žádná předchozí rozhodnutí. 

e) Připomínky DOSS byly zapracovány do PD – část B. 

f) V rámci zpracování PD nebyly prováděny žádné průzkumy. 

g) Stavba se nachází v OP letiště Benešov. 

h) Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nemění. 

j) V rámci stavby nebudou prováděny žádné sanace, demolice ani kácení. 

k) Stavba nevyžaduje zábory ZPF. 

l) Charakter stavby nemá dopad do dopravního řešení ani do dopravy v klidu. Napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.  

m) Stavba vyvolá nutné posílení napájení NN do objektu TWR, které bude zajištěno 
provozovatelem letiště před uvedením SZZ do provozu. 

n) Katastrální území Nesvačily u Bystřice (č.616869), pozemky č. 382/1, 382/27. 

o) Neřešeno. 

B.2 Celková popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Projektová dokumentace řeší návrh zpevnění současného travnatého povrchu 
stávajících RWY a TWY pomocí zemních zatravňovacích zpevněných roštů z PE / PP. 
Jedná se o novou stavbu. 

b) Jedná se o stavbu trvalou. 

c) Stavba bude užívána pro provoz LKBE v nočním provozu. 

d) Navržená stavba je jednoúčelová a speciální, kde se nebudou volně pohybovat osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Stavba se nachází v OP letiště Benešov. 
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f) Celková plocha zabraňovacích roštů je 47 300 m2. 

g) Základní bilance se zásadně nemění. 

h) Stavba bude prováděna dodavatelsky v průběhu cca 2 měsíce. 

i) 18 000 000,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

SO 01 

Stávající systém travnatých RWY a TWY bude zpevněn pomocí zemních zatravňovacích 
zpevněných roštů z PE / PP. 

Jedná se o výrobek, který je dodáván výrobcem v dlaždicích o rozměru 1,21 x 1,21 m a 
jednotlivé díly jsou mezi sebou fixovány mechanickými zámky. 

Výrobek musí být odolný olejům a leteckým palivům a musí odolávat UV záření.   

Únosnost roštů je 60 000 kg/m2, celková únosnost zpevněné části je však závislá na únosnosti 
podloží. 

Postup pokládky probíhá tak, že do připraveného povrchu dráhy jsou postupně pokládány 
jednotlivé dlaždice, které jsou mezi sebou fixovány mechanickými zámky. Následně jsou pak 
dlaždice zamáčknuty do travnatého povrch pomocí silničního válce popř. vibrační desky.  

Systém zatravňovacích dlaždic musí umožnit vložení kontrastních (bílých / žlutých) prvků 
tvořících středovou čáru (RWY popř. TWY) a prahových znaků.    

SO 02 

Tato část dokumentace SO 02 řeší instalaci světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) na 
letišti Benešov (LKBE) pro RWY 06-24, která bude vyhovovat provozu VFR noc. 

Světelná zabezpečovací zařízení zajišťují vizuální leteckou navigaci pro letadla. Veškerá 
použitá zařízení, instalace a vybavení musí splňovat požadavky předpisové základny pro civilní 
letecký provoz a musí mít platný certifikát ÚCL. 

B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je jednoúčelová a speciální, kde se nebudou volně pohybovat osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s bezpečnostními předpisy takovým 
způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození. 

Po dokončení výstavby bude nutné instalované prvky užívat tak, jak předpokládal projekt a 
podle návodů výrobce. Veškerá zařízení a instalované prvky budou udržovány v dobrém 
technickém stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z jejich povahy a 
užívání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Typový kovový zateplený technologický kontejner o rozměrech cca 6 x 2,5 m je objekt sloužící 
pro umístění technologie. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení.  

Stavba nebude vybavena technologickými zařízeními. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Umístění stavby umožňuje příjezd požární techniky do bezprostřední blízkosti. Veškerá 
protipožární opatření budou zahrnuta v provozním řádu stanoviště. 

Řešení požární ochrany technologického kontejneru včetně jeho vybavení (např. hasící přístroj, 
označení únikové cesty, zpráva požární způsobilosti atp.) bude řešeno dodavatelem 
technologického kontejneru. Technologický kontejner bude z vnitřní i venkovní strany požárně 
odolný. Kontejner bude tvořit samostatný požární úsek - prostupy kabelů z kontejneru budou 
protipožárně utěsněny. Kontejner bude navržen, vyroben a instalován podle souboru norem 
ČSN 73 08XX – Požární bezpečnost staveb. 

Elektrická zařízení budou navržena a chráněna tak, aby se nestali zdrojem požáru. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci PD neřešeno. Kontejner bude tvořen sendvičovou konstrukcí a plastovými dveřmi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Technologie je bez trvalé obsluhy a údržby, proto není nutné řešit hygienické parametry 
prostředí stavby. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Z povahy a umístění stavby není nutné řešit negativní účinky vnějšího prostředí - pronikání 
radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napájení areálu je stávající. Posílení napájení NN do objektu TWR bude zajištěno 
provozovatelem letiště. 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup v době výstavby a užívání stavby bude po stávajících komunikacích. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po výstavbě dojde k úpravě okolního terénu na sklony podle požadavku leteckého předpisu L-
14 a osetí trávou. Nedojde ke kácení dřevin.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít na životní prostředí vliv z hlediska trvalého znečišťování ovzduší škodlivými 
látkami.  

Stavba neprodukuje odpady. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Pro tuto stavbu nejsou uvažována žádná opatření vyplývající z požadavků na ochranu 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) V rámci stavby bude položeno cca 47 300 m2. 

b) Odvodnění staveniště zůstává stávající 

c) Staveniště bude napojeno na stávající infrastrukturu letiště. Přístup je po stávajících 
komunikacích. Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích. Pro zřízení 
staveniště je možné po dohodě využít pozemky a prostory provozovatele / investora. 

 

Přístup na staveniště s vyznačením prostoru pro zřízení zařízení staveniště 

d) Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. 

e) V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení. 

f) Pro zařízení staveniště bude vymezena plocha cca 200 m2 v prostoru parkoviště u 
objektu FAir. 

g) Navržená stavba je jednoúčelová a speciální, kde se nebudou volně pohybovat osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) Stavba nebude produkovat odpady. 

i) V rámci pokládky roštů nebudou prováděny standardní zemní práce. V rámci SO 2 
budou prováděny výkopové práce pro pokládku kabelových tras. 

j) Pro tuto stavbu nejsou uvažována žádná opatření vyplývající z požadavků na ochranu 
obyvatelstva. 
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k) Bezpečnost práce se týká především dodržování obecně platných bezpečnostních 
předpisů, které vyplývají především ze zákoníku práce a dalších navazujících právních 
norem. Práce musí být prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při 
provádění prací je montážní organizace povinna poučit zaměstnance o bezpečném 
chování na daném pracovišti a upozornit na možná nebezpečí. Rovněž je povinna 
seznámit pracovníky s riziky při provádění prací. Všechny povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce musí být mezi účastníky určeny předem a musí být o nich pořízen 
zápis. Při provádění prací jsou pracovníci povinni dodržovat předepsané pracovní 
postupy. Pracovníci, kteří montážní práce řídí a provádí, musí být vyškoleni z 
bezpečnostních předpisů a musí disponovat kvalifikací pro příslušnou činnost. Před 
uvedením technologie do provozu je nutné provést revizi, vypracovat výchozí revizní 
zprávu a případně odstranit závady a písemně jejich odstranění dokladovat. Při pracích i 
všech činnostech je nutné zajistit splnění všech bezpečnostních předpisů.Všechna 
zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné požadavky na 
bezpečnost z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších 
norem. Elektrické zařízení smí dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující 
kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. 

l) Navržená stavba je jednoúčelová a speciální, kde se nebudou volně pohybovat osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) DIO není řešeno. 

n) Návrh provozního omezení, po dobu realizace zpevnění RWY a SSZ, letiště Benešov. 
Provádění stavby za provozu, provozní opatření na letišti. Stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti letového provozu. 

Možný postup instalace zpevňujících prvků (plastových dlaždic) drah na LKBE: 
1. RWY 06-24         uzavřena 06 
2. TWY D + C až po VPP 09-27       uzavřena 06-24 
3. Instalace kabelů pro osvětlení  a instalace SSZ po VPP 09-27  uzavřena 06-24 
4. Zkušební provoz RWY 06-24, TWY D, část C bez osvětlení - VFR den 06-24 - provoz 
5. Instalace kabelů pro osvětlení od TWY D k TWR    poznámka 1) 
 
poznámka 1)  
Uzavřena 09-27 a část TWY A mezi budoucí TWY C1 a C2. Letadla pojíždějící k a od RWY 
06-24 ze západní části AD, provádí pohyby západně TWY C a letadla pojíždějící k a od RWY 
06-24 z východní části AD, provádí pohyby východně TWY C 
  
6. Pokračování TWY C, RWY 09-27, TWY C, C1, C2    uzavřena 09-27 
7. Doplňky k TWY A, případně APN F AIR     uzavřena 09-27 
8. Kolaudace / Schválení ÚCL -  RWY 09-27, RWY 06-24, TWY a SZZ.   

o) Viz bod n. 

p) Viz bod n. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, květen 2019        Ing. Michal Šulc 


