
BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

R19-067_I

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00

Rekapitulace stavby :

SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

SO 901 - DIO

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 1 z 103
Rekapitulace

položkových soupisů prací



BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-067_I

Stavba:

Místo: Benešov Datum:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

VON0,000,00VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00

0,000,00SO901.1 SO 901.1 - 1. etapa DIO

0,000,00SO901.2 SO 901.2 - 2. etapa DIO

SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - TyršovaSO112 0,00 0,00

0,00SO901 SO 901 - Dopravně inženýrská opatření 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO111 0,00SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

25. 9. 2019

DOPAS s.r.o.

STAPO UL s.r.o.

Rekapitulace stavby :

SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

SO 901 - DIO

VON - Vedlejší a ostatní náklady Strana 2 z 103
Rekapitulace

položkových soupisů prací
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Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické

zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky

měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné

zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné

náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických

standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání

víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž

materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a

prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých

kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní

práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné

práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení

díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí,

kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při

realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu

s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí

staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého

zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky

objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit

jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.

18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla

správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše

uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady

vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které

je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály

typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a

nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.

25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně

ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých

průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.

Položkový rozpočet část - Všeobecné podmínky k ceně díla
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO111 - SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

Vyplň údaj

SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní Strana 8 z 103 Položkový soupis prací



BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SO111 - SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 27,343 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " chodníky, vjezdy (betonová dlažba)" 10,790+7,960+15,890+6,460-3,433-12,324+2,000 27,343

VV Součet 27,343

2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 27,343 0,00 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO111 - SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad podkladní vrstvy tl. 140 mm

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " chodníky, vjezdy (betonová dlažba)" 10,790+7,960+15,890+6,460-3,433-12,324+2,000 27,343

VV Součet 27,343

3 K 113107213

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 1 359,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad podkladní vrstvy tl. 250 mm

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " asfaltová vozovka" 1305,360+49,480+5,000 1 359,840

VV Součet 1 359,840

4 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 1 359,840 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad podkladní vrstvy SC 8/10 v tl. 170 mm

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " asfaltová vozovka" 1305,360+49,480+5,000 1 359,840

VV Součet 1 359,840

5 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 1 359,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad skladby z obalovaného kameniva, ložné a obrusné vrstvy v celkové tl. 190 mm

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " asfaltová vozovka" 1305,360+49,480+5,000 1 359,840

VV Součet 1 359,840

6 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
m2 21,720 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení obrusné vrstvy přes odskoky" (P1a/0,500)*1,000 21,720

VV Součet 21,720

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 63,970 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " kamenná obruba š. 150 mm" 9,070+9,210+4,610 22,890

VV " kamenná obruba š. 300 mm" 2,990+18,010+20,080 41,080

VV Součet 63,970

8 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 

inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %
m3 824,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a3.12). 

2. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, 

b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno ztratné ve výši 1 % z 

množství dodávaného vápna. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z 

deponie k místu zasypání, ukládání a hutnění; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 

4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. 

Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 

5. Zeminy, kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vybuzující hydraulickou reakci, nelze skladovat. 

VV " zemina pro výměnu aktivní zóny na skládce" 824,020 824,020
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 824,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi 

svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 

- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. 

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti 

příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 

příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt 

vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

P
Poznámka k položce: 

- zatřídění hornin viz. IGP strana 5

VV " IGP_strana_6.pdf

VV "C_SO_111_2_Situace.pdf

VV " výměna aktivní zóny v tl. 650 mm

VV " asfaltová vozovka" P1*0,650 500,650

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a*0,650 7,059

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" ((229,500-41,300)*0,500)*0,650 61,165

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 568,874

VV " zpevněné dopravní stíny" P2*0,650 27,866

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" (41,300*0,500)*0,650 13,423

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 41,289

VV " parkovací stání" P3*0,650 157,840

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 157,840

VV " autobusová zastávka" P4*0,650 56,017

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 56,017

VV Součet 824,020

10 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 247,206 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi 

svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 

- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. 

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti 

příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 

příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt 

vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV " podíl do 30%" 824,020*30/100 247,206

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 64,317 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

P
Poznámka k položce: 

- zatřídění hornin viz. IGP strana 5

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV "C_111_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " minimální hloubka výkopu 400 mm; průměrná hloubka výkopu při 1% spádu cca. 800 mm

VV " drenáž DN 150" DREN*0,400*0,800 64,317

VV Součet 64,317

12 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 19,295 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV " podíl do 30%" 64,317*30/100 19,295

13 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17 (od úrovně pláně)" PŘÍP_UV*1,000*1,000 8,840

VV Součet 8,840

14 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,652 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV " podíl do 30%" 8,840*30/100 2,652

15 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 

m
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17 (od úrovně pláně)" PŘÍP_UV*2*1,000 17,680

VV Součet 17,680

16 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 897,177 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV " 100% výkopku na skládku (nevhodný výkopek)

VV " odkopávky" 824,020 824,020

VV " rýhy" 64,317+8,840 73,157

VV Součet 897,177

18 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 0,922 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník) - na skládce" P_Z*0,200 0,768

VV " plocha zeleně (trávník) - vyrovnání podorniční vrstvy v tl. dle skladby 5" P_Z*0,040 0,154

VV Součet 0,922

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,229 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost ornice : 1600 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu do místa použití (hmotnost není započítána do přesunu hmot)

VV 0,768*1,60 1,229

20 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,269 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu do místa použití (hmotnost není započítána do přesunu hmot)

VV " plocha zeleně (trávník) - vyrovnání podorniční vrstvy v tl. dle skladby 5" P_Z*0,040*1,75 0,269

21 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 824,020 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV " zemina pro výměnu aktivní zóny na skládce" 824,020 824,020

22 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 486,532 0,00

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost zeminy : 1804 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu do místa použití (hmotnost není započítána do přesunu hmot)

VV 824,020*1,804 1 486,532

23 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
m3 824,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

ocení individuálně. 

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: 

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, 

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), 

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 

7. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 

získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde 

o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými 

pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být 

nejvýše 5 % objemu. 

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 

musí být vyšší než 5 % objemu. 

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti 

dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 

Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV " IGP_strana_6.pdf

VV "C_SO_111_2_Situace.pdf
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " výměna aktivní zóny v tl. 500 mm

VV " asfaltová vozovka" P1*0,650 500,650

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a*0,650 7,059

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" ((229,500-41,300)*0,500)*0,650 61,165

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 568,874

VV " zpevněné dopravní stíny" P2*0,650 27,866

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" (41,300*0,500)*0,650 13,423

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 41,289

VV " parkovací stání" P3*0,650 157,840

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 157,840

VV " autobusová zastávka" P4*0,650 56,017

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 56,017

VV Součet 824,020

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 897,177 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV " 100% výkopku na skládku (nevhodný výkopek)

VV " odkopávky" 824,020 824,020

VV " rýhy" 64,317+8,840 73,157

VV Součet 897,177

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 570,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

P
Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

VV 897,177*1,75 1 570,060

26 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 0,154 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru 

cen 171 20-12 Uložení sypaniny, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník) - vyrovnání podorniční vrstvy v tl. dle skladby 5" P_Z*0,040 0,154

VV Součet 0,154

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 3,536 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

P
Poznámka k položce: 

- zpětný zásyp nesedavým, hutnitelným/nakupovaným materiálem (např. ŠD fr. 0-32)

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17 (do úrovně pláně)" PŘÍP_UV*1,000*1,000 8,840

VV " odpočet lože tl. 100 mm" -PŘÍP_UV*1,000*0,100 -0,884

VV " odpočet obsypu tl. 500 mm" -PŘÍP_UV*1,000*0,500 -4,420

VV Součet 3,536

28 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 7,072 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,536*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,072

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 4,142 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17 (min. 300 nad potrubí DN 200)" PŘÍP_UV*1,000*0,500 4,420

VV " odpočet potrubí DN 200" -(PI*0,100*0,100*8,840) -0,278

VV Součet 4,142

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,284 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4,142*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,284

31 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z 3,840

VV Součet 3,840

32 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z 3,840

VV Součet 3,840

33 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z 3,840

VV Součet 3,840

34 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,134 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba 35 g/m2

VV 3,84*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 0,134

35 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV " IGP_strana_6.pdf

VV "C_SO_111_2_Situace.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" (229,500-41,300)*0,500 94,100

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 875,190

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" 41,300*0,500 20,650

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 63,520

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV " chodníková plocha" P5 92,740

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky" P5a 0,500

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b 10,220

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c 6,020

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 109,480

VV Součet 1 377,200

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15,360 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf
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VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " 2x křížem

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z*2 7,680

VV Mezisoučet " orniční vrstva 7,680

VV " 2x křížem

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z*2 7,680

VV Mezisoučet " podorniční vrstva 7,680

VV Součet 15,360

37 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " 3x křížem

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z*3 11,520

VV Mezisoučet " orniční vrstva 11,520

VV " 3x křížem

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z*3 11,520

VV Mezisoučet " podorniční vrstva 11,520

VV Součet 23,040

38 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení 

před založením kultury. 

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník)" P_Z 3,840

VV Součet 3,840

39 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 

a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník) - 1. seč" P_Z 3,840

VV Součet 3,840
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,058 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " plocha zeleně (trávník) - spotřeba 15 litrů/m2" P_Z*15/1000 0,058

VV Součet 0,058

41 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,058 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

42 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 0,232 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV " celková dovozová vzdálenost 5 km" 0,058*4 0,232

D 2 Zakládání 0,00

43 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 52,236 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV "C_111_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " drenáž DN 150" DREN*0,400*0,700 56,277

VV " odpočet potrubí D 160" -(PI*0,080*0,080*200,990) -4,041

VV Součet 52,236

44 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 482,376 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV "C_111_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " drenáž DN 150" DREN*(0,400*2+0,800*2) 482,376

VV Součet 482,376

45 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 492,024 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 482,376*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 492,024

46 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 8,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 

2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV "C_111_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " drenáž DN 150" DREN*0,400*0,100 8,040

VV Součet 8,040

47 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 200,990 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní 

dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV "C_111_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " drenáž DN 150" DREN 200,990

VV Součet 200,990

48 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 200,990 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 

49 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 1 377,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV " IGP_strana_6.pdf

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" (229,500-41,300)*0,500 94,100

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 875,190

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" 41,300*0,500 20,650

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 63,520

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV " chodníková plocha" P5 92,740

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky" P5a 0,500

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b 10,220

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c 6,020

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 109,480

VV Součet 1 377,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

50 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV 8,840

VV Součet 8,840

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

51 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,884 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV*1,000*0,100 0,884

VV Součet 0,884

D 5 Komunikace pozemní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 109,480 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " chodníková plocha" P5 92,740

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky" P5a 0,500

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b 10,220

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c 6,020

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 109,480

VV Součet 109,480

53 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 149,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" 41,300*0,500 20,650

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 63,520

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV Součet 149,700

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 242,830 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV Součet 242,830

55 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 875,190 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" (229,500-41,300)*0,500 94,100

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 875,190

VV Součet 875,190

56 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 781,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 781,090

VV Součet 781,090

57 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 160 mm
m2 242,830 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV Součet 242,830

58 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 170 mm
m2 781,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 781,090

VV Součet 781,090

59 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 781,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 781,090

VV Součet 781,090

60 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " 1x pod ACL 16 + 1x pod BBTM 11

VV " asfaltová vozovka" P1*2 1 540,460

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a*2 21,720

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 1 562,180

VV Součet 1 562,180

61 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm
m2 791,950 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" (P1a/0,500)*1,000 21,720

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 791,950

VV Součet 791,950

62 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 781,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 781,090

VV Součet 781,090

63 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 129,050 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 

2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: 

a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, 

b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) ošetření povrchu krytu vodou, 

b) postřik proti odpařování vody. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, 

b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, 

c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, 

d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané, 

e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 

v cementobetonovém krytu, 

f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 

podkladu ochrannou emulzí, 

g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 42,870

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV Součet 129,050

64 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
m2 129,050 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

- u velkých kostek ve výši 1 %, 

- u drobných kostek ve výši 2 %, 

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 42,870

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV Součet 129,050

65 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 130,341 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 129,05*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 130,341

66 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 242,830 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

- u velkých kostek ve výši 1 %, 

- u drobných kostek ve výši 2 %, 

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV Součet 242,830

67 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 247,687 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 242,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,687

68 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
m2 93,240 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámů. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " chodníková plocha (nová dlažba)" P5 92,740

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky (původní dlažba)" P5a 0,500

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 93,240

VV Součet 93,240

69 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 94,595 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV " chodníková plocha (nová dlažba)" P5 92,740

VV 92,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,595

D 8 Trubní vedení 0,00

70 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
m 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV 8,840

VV Součet 8,840

71 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 200
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" 1,000*3 3,000

VV " napojení nové UV č.14" 2,000*1 2,000

VV Součet 5,000

72 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 5,150 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

73 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" 1,000*3 3,000

VV Součet 3,000

74 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 3,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

75 K 890211811 Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 1,489 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " rušená UV" (PI*0,270*0,270*1,300)*5 1,489

VV Součet 1,489

76 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV 8,840

VV Součet 8,840

77 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, 

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, 

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, 

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " nové UV č. 14-17" UV 4,000

VV Součet 4,000

78 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

- ztratné 1% 

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

79 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01
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P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

80 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

81 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 8,080 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

82 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

83 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " rušená UV" 5,000 5,000

VV Součet 5,000

84 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " nové UV č. 14-17" UV 4,000

VV Součet 4,000

85 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

86 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

87 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " úprava kanalizační šachty" 4,000 4,000

VV Součet 4,000

88 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 

úpravy armatur
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

c) podbetonování nebo podezdění rámu, 

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " úprava vodovodního šoupěte" 4,000 4,000

VV Součet 4,000

89 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV 8,840

VV Součet 8,840

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 8,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení nových UV č.15-17" PŘÍP_UV 8,840

VV Součet 8,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

91 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup). 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, 

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 

Montáž konzol a nástavců, 

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, 

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: 

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, 

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " SDZ - přesunuté" 2,000 2,000

VV " SDZ - nové" 14,000 14,000

VV Součet 16,000

92 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "SDZ nové - desky (2ks/značka)" 2,000*14 28,000

93 M 40445517 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. B2" 1,000 1,000

VV " ozn. C4a" 2,000 2,000

VV " ozn. C2b" 1,000 1,000

VV Součet 4,000

94 M 40445510 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. P4" 1,000 1,000

95 M 40445512 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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VV " ozn. IP4b" 1,000 1,000

96 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. IP12" 2,000 2,000

VV " ozn. IP11c" 1,000 1,000

VV " ozn. IP11b" 1,000 1,000

VV " ozn. IJ4c" 1,000 1,000

VV Součet 5,000

97 M 40445530 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 700x330mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. E13" 3,000 3,000

98 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, 

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci 

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " SDZ - přesunuté" 1,000 1,000

VV " SDZ - nové" 10,000 10,000

VV Součet 11,000

99 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

100 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 50,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " VDZ ozn. V1a" 10,060+40,040 50,100

VV Součet 50,100

101 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 49,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf
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VV "VDZ autobusová zastávka ozn. V11a" 17,500+3,000*2+4,300*6 49,300

VV Součet 49,300

102 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 10,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " VDZ ozn. V2b" 10,300 10,300

VV Součet 10,300

103 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 53,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " VDZ ozn. V9a (šipky)" (5,000*0,750)*4 15,000

VV " VZD ozn. V7a (přechod pro chodce)" (4,000+5,700)*4,000 38,800

VV Součet 53,800

104 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV "VDZ autobusová zastávka ozn. V11a" (2,000+2,000)*1,000 4,000

VV Součet 4,000

105 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 

20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 

mm šířka proužku 250 mm

m 74,708 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, 

c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, 

d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b/0,200 51,100

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c/0,255 23,608

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 74,708

VV Součet 74,708

106 M 583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 10,527 0,00

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b 10,220

VV 10,22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,527

107 M 583810.R02
dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 

255x255x60 mm
m2 6,201 0,00

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c 6,020

VV 6,02*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,201

108 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 109,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), 

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " VDZ ozn. V1a" 10,060+40,040 50,100

VV "VDZ autobusová zastávka ozn. V11a" 17,500+3,000*2+4,300*6 49,300

VV " VDZ ozn. V2b" 10,300 10,300

VV Součet 109,700

109 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy
m2 57,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), 

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " VDZ ozn. V9a (šipky)" (5,000*0,750)*4 15,000

VV " VZD ozn. V7a (přechod pro chodce)" (4,000+5,700)*4,000 38,800

VV "VDZ autobusová zastávka ozn. V11a" (2,000+2,000)*1,000 4,000

VV Součet 57,800

110 K 916111121
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
m 69,570 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako 

součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: 

a) 0,065 t/m pro velké kostky, 

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 

3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: 

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, 

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

opěry. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " parkovací stání (označení stání dlažbou jiného odstínu)" 

VV " ozn. V10a" 16,830 16,830

VV " ozn. V10c" 46,240 46,240

VV " ozn. V11f" 6,500 6,500

VV Součet 69,570

111 M 58381007.R01 kostka dlažební žula drobná 8/10 barevná m2 7,096 0,00

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 69,570*0,100 6,957

VV 6,957*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,096

112 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 461,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

- beton C 25/30-XF2

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parková kamenná obruba (krajník) 130x200 mm" OBR_P_130x200 92,210

VV " silniční kamenná obruba 200x250 mm" OBR_S_200x250 330,240

VV " silniční kamenná obruba 200x300 mm" OBR_S_200x300 38,780

VV Součet 461,230

113 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 93,132 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 92,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 93,132

114 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 200x250mm m 333,542 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 120 kg/bm 

- ztratné 1%

VV 330,24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 333,542

115 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý i obloukový 300x200mm m 39,168 0,00 CS ÚRS 2019 01
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P

Poznámka k položce: 

Hmotnost: 150 kg/bm 

- ztratné 1% 

VV 38,78*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 39,168

116 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 13,191 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parková kamenná obruba (krajník) 130x200 mm" OBR_P_130x200*0,230*0,100 2,121

VV " silniční kamenná obruba 200x250 mm" OBR_S_200x250*0,300*0,100 9,907

VV " silniční kamenná obruba 200x300 mm" OBR_S_200x300*0,300*0,100 1,163

VV Součet 13,191

117 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky v obrusné vrstvě" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

118 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

119 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 

mm
m 461,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena jsou určena pro napojení obrubníků, odvodňovacích žlabů, roštů apod. na živičný povrch, pro napojení nového živičného povrchu na 

stávající, apod. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin. 

3. V ceně nejsou započteny náklady na seříznutí stávajícího živičného povrchu; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 919 73-11 

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " parková kamenná obruba (krajník) 130x200 mm" OBR_P_130x200 92,210

VV " silniční kamenná obruba 200x250 mm" OBR_S_200x250 330,240

VV " silniční kamenná obruba 200x300 mm" OBR_S_200x300 38,780

VV Součet 461,230

120 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " zpevněné dopravní stíny (2x KARI 8/100/100 mm)" P2*2*7,90*0,001 0,677

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" 0,677*30/100 0,203

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 0,880

VV " autobusová zastávka (2x KARI 8/100/100 mm)" P4*2*7,90*0,001 1,362

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" 1,632*30/100 0,490

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 1,852

VV Součet 2,732

121 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 392,530 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " zpevněné dopravní stíny" P2 42,870

VV " rozšíření podkladních vrstev - pruh š. 500 mm" 41,300*0,500 20,650

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 63,520

VV " parkovací stání" P3 242,830

VV Mezisoučet " SKLADBA 3 242,830

VV " autobusová zastávka" P4 86,180

VV Mezisoučet " SKLADBA 4 86,180

VV Součet 392,530

122 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 984,670 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " asfaltová vozovka" P1 770,230

VV " asfaltová vozovka - napojení přes odskoky" P1a 10,860

VV " rozšíření podkladních vrstev pod/za obrubou - pruh š. 500 mm" (229,500-41,300)*0,500 94,100

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 875,190

VV " chodníková plocha" P5 92,740

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky" P5a 0,500

VV " chodníková plocha - reliéfní kamenná dlažba" P5b 10,220

VV " chodníková plocha - hladká kamenná dlažba" P5c 6,020

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 109,480

VV Součet 984,670

123 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 

betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm
m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky ve vrstvě SC 8/10" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112 ve vrstvě SC 8/10" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

124 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm
m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky v obrusné vrstvě" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112" 3,790+4,100 7,890
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VV Součet 29,610

125 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky v obrusné vrstvě" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

126 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky v obrusné vrstvě" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

127 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky v ložné vrstvě" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

128 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 29,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " napojení přes odskoky ve vrstvě SC 8/10" P1a/0,500 21,720

VV " napojení na SO 112 ve vrstvě SC 8/10" 3,790+4,100 7,890

VV Součet 29,610

129 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele. 

2. Ceny nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu 

nebo vpusti části C 01 tohoto katalogu. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV " úprava vodovodního šoupěte" 4,000 4,000

VV " úprava kanalizační šachty" 4,000 4,000

VV " nová UV" UV 4,000

VV Součet 12,000

130 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek. 

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " rušené DZ" 8,000 8,000

VV " přesunuté DZ" 1,000 1,000

VV Součet 9,000

131 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot. 

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " rušené DZ" 8,000 8,000

VV " přesunuté DZ" 1,000 1,000

VV Součet 9,000

132 K 979071031

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, 

s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou

m2 0,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení odpadových hmot na hromady. 

4. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

VV "C_111_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " chodníková plocha - napojení přes odskoky (původní dlažba)" P5a 0,500

VV Mezisoučet " SKLADBA 5 0,500

VV Součet 0,500

D 997 Přesun sutě 0,00

133 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 0,160 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – 

především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 

VV " původní kamenná dlažba pro opětovné použití" 0,500*0,320 0,160

134 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 689,795 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " kamenivo z podkladních vrstev" 8,203+679,920 688,123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " asfalt frézovaný" 1,672 1,672

VV Součet 689,795

135 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 13 106,105 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 689,795*19 13 106,105

136 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 484,672 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " betonová zámková dlažba" 7,109 7,109

VV " beton z podkladních vrstev (SC 8/10)" 849,900 849,900

VV " asfalt" 611,928 611,928

VV " obruby" 13,114 13,114

VV " UV (bez mříže)" 2,621 2,621

VV Součet 1 484,672

137 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 28 208,768 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 1484,672*19 28 208,768

138 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 1,024 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV " demontované prvky k uskladnění dle pokynů objednatele"

VV " mříž UV" 0,250 0,250

VV " DZ" 0,738+0,036 0,774

VV Součet 1,024

139 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9,216 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV " celková odvozová vzdálenost 10 km" 1,024*9 9,216

140 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 2 174,467 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV " kamenivo z podkladních vrstev" 8,203+679,920 688,123

VV " asfalt frézovaný" 1,672 1,672

VV " betonová zámková dlažba" 7,109 7,109

VV " beton z podkladních vrstev (SC 8/10)" 849,900 849,900

VV " asfalt" 611,928 611,928

VV " obruby" 13,114 13,114

VV " UV (bez mříže)" 2,621 2,621

VV Součet 2 174,467

141 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1,024 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV " demontované prvky k uskladnění dle pokynů objednatele"

VV " mříž UV" 0,250 0,250

VV " DZ" 0,738+0,036 0,774

VV Součet 1,024

142 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 872,744 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV " betonová zámková dlažba" 7,109 7,109

VV " beton z podkladních vrstev (SC 8/10)" 849,900 849,900

VV " obruby" 13,114 13,114

VV " UV (bez mříže)" 2,621 2,621

VV Součet 872,744

143 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 613,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV " asfalt frézovaný" 1,672 1,672

VV " asfalt" 611,928 611,928

VV Součet 613,600

144 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 688,123 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV " kamenivo z podkladních vrstev" 8,203+679,920 688,123

D 998 Přesun hmot 0,00

145 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 450,526 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

146 K HZS1412
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič 

odborný
hod 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- výměra stanovena odhadem, bude upřesněno při realizaci stavby zápisem do SD

VV " příplatek za vydláždění symbolu ZTP (V11f)" 5,000 5,000

147 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- výměra stanovena odhadem, bude upřesněno při realizaci stavby zápisem do SD

VV " prostorové (směrové + výškové) vytýčení stavby" 16,000 16,000

VV " průběžná a kontrolní měření během provádění prací (4x)" 16,000*4 64,000

VV " závěrečné zaměření (geometrický plán)" 16,000 16,000

VV Součet 96,000

SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní Strana 45 z 103 Položkový soupis prací



BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

Vyplň údaj
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107213

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 1 582,540 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad podkladní vrstvy tl. 250 mm

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " vozovka (asfaltové plochy)" 1582,540 1 582,540

VV Součet 1 582,540

2 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 

mm

m2 1 582,540 0,00 CS ÚRS 2019 01

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO112 - SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad podkladní vrstvy SC 8/10 v tl. 160-170 mm

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " vozovka (asfaltové plochy)" 1582,540 1 582,540

VV Součet 1 582,540

3 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 1 582,540 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad vrstev (obalované kamenivo, ložná a obrusná vrstva) o celkové tl. 190 mm

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " vozovka (asfaltové plochy)" 1582,540 1 582,540

VV Součet 1 582,540

4 K 119001213
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 

inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %
m3 750,952 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a3.12). 

2. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, 

b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno ztratné ve výši 1 % z 

množství dodávaného vápna. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z 

deponie k místu zasypání, ukládání a hutnění; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 

4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. 

Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 

5. Zeminy, kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vybuzující hydraulickou reakci, nelze skladovat. 

VV " úprava zásypové zeminy pro výměnu aktivní zóny na skládce před naložením a odvozem na staveniště" 750,952 750,952

VV Součet 750,952

5 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 750,952 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi 

svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 

- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. 

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti 

příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 

příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt 

vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "IGP.pdf

VV "C_112_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " výměna nevhodné zeminy aktivní zóny v tl. 650 mm

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310*0,650 750,952

VV Součet 750,952

6 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 225,286 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi 

svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: 

- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 

- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. 

d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti 

příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 

příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt 

vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV " podíl do 30%" 750,952*30/100 225,286

7 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 33,883 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

P
Poznámka k položce: 

- zatřídění hornin dle IGP strana 5

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " odvodnění pláně drenáží" DREN*0,400*0,700 33,883

VV Součet 33,883

8 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 10,165 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV " podíl do 30%" 33,883*30/100 10,165

9 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 198,420 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

- zatřídění hornin dle IGP strana 5

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV*1,000*2,000 198,420

VV Součet 198,420

10 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 59,526 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 

boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV " podíl do 30%" 198,420*30/100 59,526

11 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 

m
m2 396,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV*2*2,000 396,840

VV Součet 396,840

12 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m
m2 396,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

P
Poznámka k položce: 

- podíl dle VP 800-1, příloha č. 8, tabulka II (podíl 50%)

VV " výkop rýh pro napojení nových UV" 198,420*50/100 99,210

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 983,255 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV " přebytečný (nevhodný) výkopek na řízenou skládku"

VV " odkopávky aktivní zóny" 750,952 750,952

VV " rýhy drenáž" 33,883 33,883

VV " rýhy napojení UV" 198,420 198,420

VV Mezisoučet " výkopek na skládku 983,255

VV Součet 983,255

15 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 47,890 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV " chybějící ornice na skládce (nákup)" 239,450*0,200 47,890

VV Součet 47,890

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 76,624 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost ornice : 1600 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu ornice do místa použití (hmotnost není započtena do přesunu hmot)

VV " chybějící ornice na skládce (nákup)" (239,450*0,200)*1,60 76,624

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 887,071 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV " podorniční vrstva pro HTÚ na skládce (nákup)" 136,119 136,119

VV " upravená zemina pro výměnu aktivní zóny (nákup)" 750,952 750,952

VV Součet 887,071

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 238,208 0,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost zeminy : 1750 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu ornice do místa použití (hmotnost není započtena do přesunu hmot)

VV " podorniční vrstva pro HTÚ na skládce (nákup)" 136,119*1,75 238,208

19 M 1036410.R01 zemina pro úpravy podkladních vrstev (nesoudržná nenamrzavá hutnitelná zemina) - tříděná t 1 354,717 0,00

P

Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost upravené zeminy : 1804 kg/m3 

- jednotková cena obsahuje i náklady na dopravu do místa použití (hmotnost není započítána do přesunu hmot)

VV 750,952*1,804 1 354,717

20 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
m3 750,952 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

ocení individuálně. 

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: 

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, 

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), 

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 

7. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 

získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde 

o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými 

pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být 

nejvýše 5 % objemu. 

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 

musí být vyšší než 5 % objemu. 

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti 

dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 

Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "IGP.pdf

VV "C_112_1_technická_zpráva.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " výměna nevhodné zeminy aktivní zóny v tl. 650 mm

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310*0,650 750,952

VV Součet 750,952

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 983,255 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako 

podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV " přebytečný (nevhodný) výkopek na řízenou skládku"

VV " odkopávky aktivní zóny" 750,952 750,952

VV " rýhy drenáž" 33,883 33,883

VV " rýhy napojení UV" 198,420 198,420

VV Mezisoučet " výkopek na skládku 983,255

VV Součet 983,255

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 720,696 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

P
Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost výkopku : 1750 kg/m3

VV " přebytečný (nevhodný) výkopek na řízenou skládku"

VV " odkopávky aktivní zóny" 750,952*1,75 1 314,166

VV " rýhy drenáž" 33,883*1,75 59,295

VV " rýhy napojení UV" 198,420*1,75 347,235

VV Mezisoučet " výkopek na skládku 1 720,696

VV Součet 1 720,696

23 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 136,119 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru 

cen 171 20-12 Uložení sypaniny, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_5_charakteristické_příčné_řezy.pdf

VV " střed okružní křižovatky (průměrná tl. násypu podorniční vrstvy 600 mm)" (3,140*(8,500)^2)*0,600 136,119

VV Součet 136,119

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 132,277 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

P
Poznámka k položce: 

- zpětný zásyp nesedavým materiálem (ŠD fr. 0-32)

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV*1,000*2,000 198,420

VV " odpočet lože tl. 100 mm" -PŘÍP_UV*1,000*0,100 -9,921

VV " odpočet obsypu tl. 500 mm" -PŘÍP_UV*1,000*0,500 -49,605

VV " odpočet UV" -(PI*0,270*0,270*1,300)*6 -1,786

VV " odpočet RŠ" -(PI*0,620*0,620*2,000)*2 -4,831

VV Součet 132,277

25 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 264,554 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 132,277*2 'Přepočtené koeficientem množství 264,554

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 46,488 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

- minimálně 300 mm nad vrchol potrubí DN 200

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV*1,000*0,500 49,605

VV " odpočet potrubí DN 200" -(PI*0,100*0,100*99,210) -3,117

VV Součet 46,488

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 92,976 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 46,488*2 'Přepočtené koeficientem množství 92,976

28 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník) - před rozprostřením ornice" P_Z 239,450

VV Součet 239,450

29 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník)" P_Z 239,450

VV Součet 239,450

30 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník)" P_Z 239,450

VV Součet 239,450
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31 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 8,381 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba : 35 g/m2

VV 239,45*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 8,381

32 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 310,620 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "IGP.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310 1 155,310

VV Mezisoučet " parapláň 1 155,310

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310 1 155,310

VV Mezisoučet " pláň 1 155,310

VV Součet 2 310,620

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 957,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník) - podorniční vrstva - 2x křížem" P_Z*2 478,900

VV " zeleň (trávník) - orniční vrstva - 2x křížem" P_Z*2 478,900

VV Součet 957,800

34 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 436,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník) - podorniční vrstva - 3x křížem" P_Z*3 718,350

VV " zeleň (trávník) - orniční vrstva - 3x křížem" P_Z*3 718,350

VV Součet 1 436,700

35 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy 

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, 

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin. 

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník)" P_Z 239,450

VV Součet 239,450

36 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení 

před založením kultury. 

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

37 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 239,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 

a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník) - 1. seč" P_Z 239,450

VV Součet 239,450

38 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,592 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zeleň (trávník) - spotřeba 15 litrů/m2" P_Z*15/1000 3,592

VV Součet 3,592

39 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,592 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

40 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 14,368 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV " celková dovozová vzdálenost 5 km" 3,592*4 14,368

D 2 Zakládání 0,00

41 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 26,609 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

P

Poznámka k položce: 

- průměrná výška 600 mm 

- minimální výška 300 mm

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " odvodnění pláně drenáží" DREN*0,400*0,600 29,042

VV " odpočet potrubí D 160" -(PI*0,080*0,080*DREN) -2,433

VV Součet 26,609

42 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 242,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " odvodnění pláně drenáží" DREN*(0,400*2+0,600*2) 242,020

VV Součet 242,020

43 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 246,860 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 242,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 246,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 4,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 

2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " odvodnění pláně drenáží" DREN*0,400*0,100 4,840

VV Součet 4,840

45 K 21275521.R01 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm m 121,010 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní 

dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " odvodnění pláně drenáží" DREN 121,010

VV Součet 121,010

46 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 121,010 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 

47 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 2 310,620 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV "IGP.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310 1 155,310

VV Mezisoučet " parapláň 1 155,310

VV " zpevněné pojížděné plochy" 1155,310 1 155,310

VV Mezisoučet " pláň 1 155,310

VV Součet 2 310,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

48 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV 99,210

VV Součet 99,210

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 9,921 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV*1,000*0,100 9,921

VV Součet 9,921

50 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " RŠ na přípojkách UV" RŠ_UV*2 4,000

VV Součet 4,000

51 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

52 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20
m3 0,648 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " RŠ pro UV" (1,800*1,800)*0,100*2 0,648

VV Součet 0,648

53 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " RŠ pro UV" (1,800*4)*0,100*2 1,440

VV Součet 1,440

54 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,066 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " RŠ pro UV (1x KARI 8/100/100 mm)" (1,800*1,800)*7,90*0,001*2 0,051

VV " přípočet 30% na prostřih" 0,051*30/100 0,015

VV Součet 0,066

D 5 Komunikace pozemní 0,00

55 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 146,920 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV P2 146,920

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 146,920

VV Součet 146,920

56 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

57 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

58 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 170 mm
m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

59 K 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

60 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 2 310,620 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Mezisoučet " pro vrstvu ACL 16S 1 155,310

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Mezisoučet " pro vrstvu BBTM 11 1 155,310

VV Součet 2 310,620

61 K 576125111
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm
m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

62 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

63 K 581131316 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm m2 146,920 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 

2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: 

a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, 

b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) ošetření povrchu krytu vodou, 

b) postřik proti odpařování vody. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, 

b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, 

c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, 

d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané, 

e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 

v cementobetonovém krytu, 

f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 

podkladu ochrannou emulzí, 

g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV P2 146,920

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 146,920

VV Součet 146,920

64 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
m2 146,920 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

- u velkých kostek ve výši 1 %, 

- u drobných kostek ve výši 2 %, 

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV P2 146,920

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 146,920

VV Součet 146,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 148,389 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 146,92*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 148,389

D 8 Trubní vedení 0,00

66 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
m 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV 99,210

VV Součet 99,210

67 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 200
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" 6,000 6,000

VV Součet 6,000

68 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 6,180 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

69 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" 6,000 6,000

VV Součet 6,000

70 M 28612223 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN 12/16 kus 6,180 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

71 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV" PŘÍP_UV 99,210

VV Součet 99,210

72 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " RŠ na přípojkách UV" RŠ_UV*2 4,000

VV Součet 4,000

73 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " RŠ na přípojkách UV" RŠ_UV 2,000

VV Součet 2,000

74 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " RŠ na přípojkách UV" RŠ_UV 2,000

VV Součet 2,000

75 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 4,040 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

76 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

77 M 59224023 dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice  100 x 63,5 x 15 cm kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

78 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, 

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, 

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, 

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " nová UV č. 3-13" UV 6,000

VV Součet 6,000

79 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

80 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 12,120 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 6*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,120

81 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

82 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

83 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " RŠ na přípojkách UV" RŠ_UV 2,000

VV Součet 2,000

84 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " nová UV č. 3-13" UV 6,000

VV Součet 6,000

86 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

87 M 55242330 mříž D 400 -  konkávní 600x600 4-stranný rám kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

88 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " napojení nových UV č. 3-13" PŘÍP_UV 99,210

VV Součet 99,210

89 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 99,210 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

90 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup). 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, 

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 

Montáž konzol a nástavců, 

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, 

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: 

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, 

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " přesunuté SDZ" 2,000 2,000

VV " nové SDZ" 11,000 11,000

VV Součet 13,000

91 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové SDZ (2ks/deska)" 11,000*2,000 22,000

92 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. C1" 3,000 3,000

VV " ozn. C3a" 1,000 1,000

VV " ozn. C4a" 2,000 2,000

VV Součet 6,000

93 M 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis trojúhelník 900mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. P4" 3,000 3,000

94 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. IP 11c" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

95 M 40445531 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " ozn. IS 21b" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

96 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, 

b) železobetonovou základovou konstrukci 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci 

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " nové SDZ" 2,000 2,000

VV Součet 2,000

97 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové SDZ (8ks/deska)" 2,000*8,000 16,000

98 M 4044552.R01 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 3000x2000mm kus 2,000 0,00

VV " ozn. IS9b" 2,000 2,000

99 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, 

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci 

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " přesunuté SDZ" 2,000 2,000

VV " nové SDZ" 15,000 15,000

VV Součet 17,000

100 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 97,780 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V1a" 10,170+32,700+4,530+9,480+8,790+4,540+8,340+14,270+4,960 97,780

VV Součet 97,780

102 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V 11a" 3,000*2+4,000*6 30,000

VV Součet 30,000

103 K 915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 14,030 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V2b" 7,000+7,030 14,030

VV Součet 14,030

104 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 46,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V1a" 5,220+2,260+17,960+5,070+11,610+4,410 46,530

VV Součet 46,530

105 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 52,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V2b" 9,420+9,250+8,700+9,270+7,270+8,320 52,230

VV Součet 52,230

106 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 66,890 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V13" 1,740+4,150 5,890

VV " ozn. V7a" (3,500+3,750+4,000+4,000)*4,000 61,000

VV Součet 66,890

107 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " ozn. V 11a" (2,000*0,750)*2 3,000

VV Součet 3,000

108 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30-XF2, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 160,140 0,00
CS ÚRS 2019 01 

kalkulovaná cena

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako 

součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: 

a) 0,065 t/m pro velké kostky, 

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 

3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: 

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, 

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

opěry. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " lemování středové zelené plochy - 3 řady" (3,140*17,000)*3 160,140

VV Součet 160,140

109 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 49,003 0,00 CS ÚRS 2019 01

SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova Strana 72 z 103 Položkový soupis prací



BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- spotřeba : 0,024 t/m 

- ztratné 2%

VV 160,140*0,300 48,042

VV 48,042*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,003

110 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 

m3 6,406 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_111_1_technická_zpráva_strana_7.pdf

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " lemování středové zelené plochy - 3 řady" (3,140*17,000)*0,400*0,300 6,406

VV Součet 6,406

111 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

112 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

113 K 919716111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,017 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV " 2x KARI 8/100/100 mm" P2*2*7,90*0,001 2,321

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí" 2,321*30/100 0,696

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 3,017

VV Součet 3,017

114 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m m2 146,920 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf

VV P2 146,920

VV Mezisoučet " SKLADBA 2 146,920

VV Součet 146,920

115 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 155,310 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_5-6.pdf

VV "C_112_2_situace.pdf

VV "C_112_4_vzorový_příčný_řez_a_detaily_napojení.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " vozovka" P1 1 155,310

VV Mezisoučet " SKLADBA 1 1 155,310

VV Součet 1 155,310

116 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 

betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

117 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

118 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

119 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

120 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

121 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "C_111_2_situace.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C_111_4_vzorový_příčný_řez_a_detail_napojení.pdf

VV " napojení na SO 111" 7,000 7,000

VV Součet 7,000

122 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele. 

2. Ceny nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu 

nebo vpusti části C 01 tohoto katalogu. 

VV "C_112_2_situace.pdf

VV " nová UV" UV 6,000

VV Součet 6,000

123 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek. 

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " přesunuté SDZ" 1,000 1,000

VV " rušené SDZ" 11,000 11,000

VV Součet 12,000

124 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot. 

VV "C_112_1_technická_zpráva_strana_8-9.pdf

VV "C_112_6_situace_dopravního_značení.pdf

VV " přesunuté SDZ" 2,000 2,000

VV " rušené SDZ" 13,000 13,000

VV Součet 15,000

125 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,440 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV " zaústění drenáží D160 do UV" (6,000*2)*0,120 1,440

D 997 Přesun sutě 0,00

126 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 791,270 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " podkladní kamenivo" 791,270 791,270

127 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 15 034,130 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 791,270*19 15 034,130

128 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 989,233 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " beton (podkladní vrstva, UV apod.)" 989,088+0,145 989,233

VV Součet 989,233

129 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 18 795,427 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV " celková odvozová vzdálenost 20 km" 989,233*19 18 795,427

130 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 713,187 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV " asfalt k recyklaci" 712,143 712,143

VV " SDZ" 0,984+0,060 1,044

131 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6 418,683 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV " celková odvozová vzdálenost 10 km" 713,187*9 6 418,683

132 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 780,503 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " podkladní kamenivo" 791,270 791,270

VV " beton (podkladní vrstva, UV apod.)" 989,088+0,145 989,233

VV Součet 1 780,503

133 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 713,187 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV " asfalt k recyklaci" 712,143 712,143

VV " SDZ" 0,984+0,060 1,044

134 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 989,233 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV " beton (podkladní vrstva, UV apod.)" 989,088+0,145 989,233

135 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 791,270 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV " podkladní kamenivo" 791,270 791,270

D 998 Přesun hmot 0,00

136 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 549,523 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

137 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV " prostorové (směrové + výškové) vytýčení stavba" 8,000 8,000

VV " průběžná a kontrolní měření během provádění prací (6x)" 4,000*6 24,000

VV " závěřečné měření (geometrický plán) po dokončení prací" 8,000 8,000

VV Součet 40,000
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO

Vyplň údaj
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. E13" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 2,000

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.2_situace_objízdná_trasa_etapa_1.pdf

VV " ozn. E13" 1,000 1,000

VV " ozn. IS11b" 7,000 7,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 1. etapa 8,000

VV Součet 10,000

2 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115
kus 1 060,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 10,000*106 1 060,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. A15" 2,000 2,000

VV " ozn. B30" 2,000 2,000

VV " ozn. B24a" 1,000 1,000

VV " ozn. B24b" 1,000 1,000

SO901.1 - SO 901.1 - 1. etapa DIO

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO 901.1 - 1. etapa DIO Strana 80 z 103 Položkový soupis prací



BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " ozn. C3a" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 7,000

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.2_situace_objízdná_trasa_etapa_1.pdf

VV " ozn. B4" 1,000 1,000

VV " ozn. IS11c" 3,000 3,000

VV " ozn. IS11b" 7,000 7,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 1. etapa 11,000

VV Součet 18,000

4 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. IP22" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 1,000

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.2_situace_objízdná_trasa_etapa_1.pdf

VV " ozn. IP22" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 1. etapa 3,000

VV Součet 4,000

5 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 1 908,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 18,000*106 1 908,000

6 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112
kus 424,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 4,000*106 424,000

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. Z2" 4,000 4,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 4,000

VV Součet 4,000

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113
kus 424,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 4,000*106 424,000

9 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. Z4a" 21,000 21,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 21,000

VV Součet 21,000

10 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 2 226,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 21,000*106 2 226,000

11 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_4.pdf

VV "C_901_2.1_situace_DIO_etapa_1.pdf

VV " ozn. S7" 11,000 11,000

VV Mezisoučet " staveniště 1. etapa 11,000

VV Součet 11,000

12 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115
kus 1 166,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 1. etapy : 3,5 měsíce

VV 11,000*106 1 166,000
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO

Vyplň údaj
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.1_situace_DIO_etapa_2.pdf

VV " ozn. E13" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " staveniště 2.etapa 2,000

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.2_situace_objízdná_trasa_etapa_2.pdf

VV " ozn. IS11b" 7,000 7,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 7,000

VV Součet 9,000

2 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115
kus 954,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 9,000*106 954,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.1_situace_DIO_etapa_2.pdf

VV " ozn. A15" 2,000 2,000

VV " ozn. B30" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " staveniště 2.etapa 4,000

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.2_situace_objízdná_trasa_etapa_2.pdf

SO901.2 - SO 901.2 - 2. etapa DIO

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

SO901 - SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " ozn. C2a" 1,000 1,000

VV " ozn. C3a" 1,000 1,000

VV " ozn. C3b" 1,000 1,000

VV " ozn. IS11" 2,000 2,000

VV " ozn. IS11b" 10,000 10,000

VV " ozn. IS11c" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 18,000

VV Součet 22,000

4 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.2_situace_objízdná_trasa_etapa_2.pdf

VV " ozn. IP22" 1,000 1,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 1,000

VV Součet 1,000

5 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 2 332,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 22,000*106 2 332,000

6 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112
kus 106,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 1,000*106 106,000

7 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.1_situace_DIO_etapa_2.pdf

VV " ozn. Z2" 5,000 5,000

VV Mezisoučet " staveniště 2.etapa 5,000

VV Součet 5,000

8 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113
kus 530,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 5,000*106 530,000

9 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.1_situace_DIO_etapa_2.pdf

VV " ozn. Z4a" 3,000 3,000

VV " ozn. Z4b" 8,000 8,000

VV Mezisoučet " staveniště 2.etapa 11,000

VV Součet 11,000

10 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 1 166,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 11,000*106 1 166,000

11 K 913331115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.1_situace_DIO_etapa_2.pdf

VV " ozn. S7" 8,000 8,000

VV Mezisoučet " staveniště 2.etapa 8,000

VV Součet 8,000

12 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115
kus 848,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

P
Poznámka k položce: 

- předpoklad délky realizace 2. etapy : 3,5 měsíce

VV 8,000*106 848,000

13 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "C_901_1_technická_zpráva_strana_5.pdf

VV "C_901_3.2_situace_objízdná_trasa_etapa_2.pdf

VV " ozn. IS3" 3,000 3,000

VV Mezisoučet " objízdná trasa 3,000

VV Součet 3,000

14 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 76 CC-CZ:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSÚS-IROP)
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 25. 9. 2019

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Projektant: DOPAS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 011114000

Inženýrsko-geologický průzkum při provádění zemních prací s ohledem na únosnost aktivní zóny pro dotčené 

stavební objekty SO 111, 112 a 113 - prohlídka za účasti oprávněného geologa, posouzení stavu a 

vypracování návrhu případného řešení.

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 011314000 Archeologický dohled při provádění zemních prací (bez archeologického průzkumu) SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrického plánu po jednotlivých SO v rozsahu potřebném 

pro úspěšné provedení vkladu do katastru nemovitostí (1x elektronicky v obvyklách formátech jako je dwg., 

pdf. apod.) a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a výrobní dokumentace stavebních detailů či samostatných 

výrobků v textové i výkresové podobě
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn oproti schválené projektové 

dokumentaci (výkresová i textová část PD) - 1x v elektronické podobě v obvyklých formátech např. dwg., pdf. 

apod. a 4x v tištěné podobě

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013294000 Ostatní dokumentace - PDPS+DZS Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

7 K 032103000

Náklady na stavební buňky zařízení staveniště (ZS) a to po celou dobu provádění prací všech stavebních 

objektů (kancelářská buňka, šatní buňka, skladovací buňka, chemická toaleta apod.) v rozsahu potřeb 

zhotovitele. Součástí jsou i náklady likvidaci areálu ZS po ukončení stavby a uvedení dotčených pozemků do 

pokud možno původního stavu.

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 032603000

Mycí centrum pro zajištění očištění vyjíždějících nákladních automobilů ze staveniště včetně skrápění 

prašných materiálů na korbě automobilu po celou dobu výstavby v rozsahu podmínek vydaných dotčenými 

orgány státní správy.

Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště po celou dobu provádění stavby (potřebné energie a média 

ZS, náklady na zajištění požadované bezpečnosti a hygieny v areálu ZS) apod.
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním drátoocelovým neprůhledným rámovým oplocením na podstavcích vždy v 

rozsahu jednotlivé etapy stavby včetně potřebných vjezdových bran.
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 034503000
Informační tabule na staveništi pro jednotlivé etapy provádění prací s uvedeným základních nezbytných údajů 

a stavbě, objednateli, zhotoviteli, projektantovi a TDS
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

12 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 042603000
Plán zkoušek - kontrolní zkušební plány (KZP) a technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební objekty 

(etapy stavby).
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - vzorkování použitých stěžejních materiálů v rozsahu a formátech dle 

požadavku objednatele (např.: dlažby, obruby, mobiliář apod.)
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 043154000 Zkoušky hutnicí násypu vyměněné aktivní zóny pro dotčené stavební objekty SO 111, 112 a 113 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele v rámci realizace SO 111, 112 a 113 včetně koordinace s ostatními 

investičními akcemi v dotčené lokalitě
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

17 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (včetně zajištění vydání kladného stanoviska 

dotčených orgánů státní správy)
Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - oprava objízdných tras po provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 091003001 Ostatní náklady bez rozlišení - billboard dle podmínek IROP/ITI Kč 2,000 0,00

20 K 091003002 Ostatní náklady bez rozlišení - omluvná tabule Kč 2,000 0,00

21 K 091003003 Ostatní náklady bez rozlišení - pamětní deska Kč 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 25. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO111 SO 111 - Rekonstrukce ulice Nádražní

DREN Drenáž DN 150 (PE-HD) m 200,990

36,860+38,270+22,440+44,720+2,370+31,550+14,130+10,650 200,990

Součet 200,990

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 64,317

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 52,236

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 482,376

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 8,040

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 200,990

OBR_P_130x200 Obrubník (krajník) parkový kamenný 130x200 mm m 92,210

8,080+29,620+28,590+23,510+1,850+0,560 92,210

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

OBR_S_200x250 Obrubník kamenný silniční 200x250 mm m 330,240

40,150+93,670+3,300+3,050+28,530+62,180+60,110+5,000+11,130+8,580+5,000+9,540 330,240

Součet 330,240

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

OBR_S_200x300 Obrubník kamenný silniční 200x300 mm m 38,780

R19-067_I
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Kód Popis MJ Výměra

38,780 38,780

Použití figury:

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 461,230

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2 m3 13,191

919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm m 461,230

P_Z Zeleň - plochy trávníku m2 3,840

3,840 3,840

Použití figury:

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,922

171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 0,154

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3,840

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,840

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,840

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15,360

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 23,040

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,840

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3,840

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,058

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,269

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 770,230

770,230 770,230

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 875,190

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 781,090

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 781,090

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 781,090

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180
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Kód Popis MJ Výměra

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 791,950

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 781,090

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

P1a SKLADBA 1 - asfaltová vozovka (napojení přes odskoky) m2 10,860

10,860 10,860

Použití figury:

113154121 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 21,720

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 875,190

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 781,090

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 781,090

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 781,090

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 562,180

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 791,950

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 781,090

919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 29,610

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

919731114 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm m 29,610

919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 29,610

919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 29,610

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 29,610

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 29,610

919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 29,610

P2 SKLADBA 2 - zpevněné dopravní stíny (kamenná dlažba) m2 42,870

84,170-41,300 42,870

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020
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Kód Popis MJ Výměra

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 149,700

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 129,050

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 129,050

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P3 SKLADBA 3 - parkovací stání (kamenná dlažba) m2 242,830

242,830 242,830

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 242,830

567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm m2 242,830

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 242,830

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P4 SKLADBA 4 - autobusová zastávka (kamenná dlažba) m2 86,180

86,180 86,180

Použití figury:

122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 824,020

171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 824,020

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 149,700

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 129,050

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 129,050

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 2,732

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 392,530

P5 SKLADBA 5 - chodníková plocha (kamenná dlažba) m2 92,740
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Kód Popis MJ Výměra

50,750+36,570+5,420 92,740

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 93,240

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 94,595

P5a SKLADBA 5 - chodníková plocha (napojení na stáv. stav - předláždění) m2 0,500

0,250+0,250 0,500

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 93,240

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

979071031 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí m2 0,500

P5b SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba - reliéfní umělý kámen) m2 10,220

10,220 10,220

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 74,708

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

583810.R01 dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem 200x200x60 mm m2 10,527

P5c SKLADBA 5 - chodníková plocha (hmatná dlažba - hladké kamenné desky) m2 6,020

6,020 6,020

Použití figury:

181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 377,200

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 377,200
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Kód Popis MJ Výměra

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,480

915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 74,708

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 984,670

583810.R02 dlaždice z umělého kamene s hladkým povrchem bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků 255x255x60 mm m2 6,201

PŘÍP_UV Napojení uličních vpustí PVC DN 200 m 8,840

1,930+1,960+4,950 8,840

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,840

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 17,680

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,536

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,142

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 8,840

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,884

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 8,840

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 8,840

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 8,840

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 8,840

UV Uliční vpusť kus 4,000

4,000 4,000

Použití figury:

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 4,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 12,000

 SO112 SO 112 - Okružní křižovatka Nádražní - Tyršova

DREN Drenáž DN 150 (PE-HD) m 121,010

121,010 121,010

Součet 121,010

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,883

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 26,609
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Kód Popis MJ Výměra

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 242,020

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,840

21275521.R01 Trativody z drenážních trubek plastových PE-HD D 160 mm bez lože m 121,010

P_Z Plocha zeleně (trávník) m2 239,450

239,450 239,450

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 239,450

181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 239,450

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 239,450

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 957,800

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 436,700

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 239,450

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 239,450

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,592

P1 SKLADBA 1 - asfaltová vozovka m2 1 155,310

1155,310 1 155,310

Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 155,310

565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 1 155,310

567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 1 155,310

573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m2 1 155,310

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2 310,620

576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 155,310

577175112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 155,310

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 155,310

P2 SKLADBA 2 - zpevněné dopravní stíny (kamenná dlažba) m2 146,920

146,920 146,920

Použití figury:

564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 146,920

581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 146,920

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 146,920
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BENEŠOV - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U NÁDRAŽÍ (KSŚ-IROP) DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Kód Popis MJ Výměra

919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,017

919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 146,920

PŘÍP_UV Přípojky UV a liniového odvodnění z PVC DN 200 m 99,210

99,210 99,210

Součet 99,210

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 198,420

151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 396,840

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 132,277

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 46,488

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 99,210

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,921

871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 99,210

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 99,210

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 99,210

RŠ_UV Revizní šachta k UV kus 2,000

2,000 2,000

Použití figury:

452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000

894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000

894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000

894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000

899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000

UV Uliční vpusť nová č. 3-13 kus 6,000

6,000 6,000

Použití figury:

895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000

919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 6,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta


