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1I/112 Viasim, kiiZovatka PDPS

SO 001 Priprava uzemi Technicka zprava

a) IDENTIFIKACNI UDAJE

Oznaceni stavby: II/112 Vlasim, krizovatka
Kraj: Stredocesky
Katastralni uzemi: Vlasim
Druh: Rekonstrukce
Objednatel PDPS: Mésto Vlasim
3 Jana Masaryka 302, 258 14 Vlasim
ICO: 00 23 29 47
Kontaktni osoba: Zdenék Dvorak

vedouci odboru hospodarského a investi¢niho
tel.: 313 039 450
e-mail: zdenek.dvorak@mesto-vlasim.cz

Investor stavby: Stredocesky kraj
3 Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 70 89 10 95
Kontaktni osoba: Ing. Dagmar Tothova
odborny referent pro oblast pfipravy investic
Odbor dopravy

tel.: 257 280 943, 607 059 686
e-mail: tothova@kr-s.cz

Zhotovitel PDPS:

Nazev projektanta: SHB, akciova spolecnost
3 Masna 8, 702 00 Ostrava

ICO: 253243 65

Zpracovatelsky Utvar: SHB, akciova spolec¢nost

Pobocka Praha
Korunovacni 6, 170 00 Praha 7

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Erich Konecny y
autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, CKAIT - 0007803
tel.: 242 483 704
e-mail: e.konecny@shb.cz

Zpracovatel SO 001: Ing. Martina Krouparova

vedouci projektant
tel.: 242 483 707
e-mail: m.krouparova@shb.cz
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1I/112 Viasim, kiiZovatka PDPS
SO 001 Priprava uzemi Technicka zprava

b) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENi

Pfed zahajenim vystavby nové okruzni kfizovatky v obci Vlasim, souvisejicich objektd,
prelozek inzenyrskych siti apod. je nutno v obvodu stavenisté provést pripravné prace.
Jedna se o:
— odstranéni krovin
- kaceni stromd (zajisti objednatel stavby - Mésto Vlasim)
- odstranéni parezl
- odstranéni drnu
- odstranéni svislého dopravniho znaceni, zabradli a svodidel
Vybourani stavajici vozovky je soucasti silni¢nich objektd.

b.1) Kaceni zelené
V ramci celé stavby II/112 Vlasim, kfizovatka bude vykaceno 9 ks strom( a 60 m2 kefd.
Kaceni stromd zajisti Mésto Vlasim a je ho nutné provést v obdobi vegetacniho klidu.
Je vhodné, aby byl pred kacenim vyznacen obvod stavenisté.

Stromy, které nebudou kaceny a u kterych by mohlo béhem stavby dojit k poskozeni, musi
byt opatfeny vypolstafovanym bednénim z fosen, vysokym min. 2 m, aby nedoslo k
poskozeni kmen({ a naslednému zhorseni zdravotniho stavu stromu.

b.2) Odstranéni dopravnich znacek
V ramci SO 001 bude odstranéno dopravni znaceni.

Jedna se o svislé dopravni znacky umisténé na sloupech VO a na samostatnych sloupcich.
Neposkozené znacky budou zpétné osazeny na nové sloupky.

Odstranény material se odveze na SUS BeneSov.

b.3) Odstranéni svodidel

Ze zidky podél MK, kterd propojuje ul. Zizkovo ndmésti se sil 1I/112 bude v rdmci SO 001
odstranéno ocelové svodidlo.

Odstranény material se odveze na SUS BeneSov.

b.4) Odstranéni zabradli

V ramci SO 001 bude odstranéno stavajici ocelové zabradli, které se nachazi podél Tr.
Politickych véznd, stav. kfizovatky a ul. Vlasakova.

Odstranény material se odveze na SUS BeneSov.

c) KRIZENI A SOUBEH INZENYRSKYCH SiTi

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. Pfed zapocCetim stavebnich praci je nutno provést vytyceni skutecného pribéhu siti.
Pri stavbé je nutno respektovat ochrannd pasma komunikaci a inzenyrskych siti dle
prislusnych norem, zakond, vyhlasek, popt. udajll od spravct.

Podminky provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech dotéenych vedeni jsou
stanoveny ve vyjadrenich konkrétnich spravca.
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1I/112 Viasim, kiiZovatka PDPS

SO 001 Priprava uzemi Technicka zprava

Pasmo s podzemnimi vedenimi mohou prejizdét mechanismy o celkové hmotnosti
max. 6 t, véetné.

d) VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Nutné prelozky inzenyrskych siti jsou soucasti samostatnych SO rady 300, 400 a 500, 800.
SO se dale dotyka stavebnich objektd:

SO 101 Silnice II. tfidy

SO 104 Chodniky

SO 105 Vjezdy

SO 106 Mistni komunikace

SO 301 Prelozka kanalizace

SO 302 Odvodnéni komunikaci

SO 303 Prelozka vodovodu

SO 431 Prelozka vedeni NN

SO 451 Verejné osvétleni

SO 461 Prelozky sdélovacich kabell

SO 501 Uprava STL plynovodu

SO 801 Vegetacni Upravy

e) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU
Pro prepravni trasy je nutné v co nejvétsi mire vyuzivat plochy v rozsahu obvodu stavby.

Stavba bude provadéna takovym zplisobem, aby nedoslo ke zbytecnému poskozeni stroml v
bezprostrednim okoli a nedoslo ke znecisténi potoka Bolinka.

f) VYTYCENI
Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Balt p. v.

Plocha pro pfipravu Uzemi bude vymezena hranici obvody stavby.

g) BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

Pri provadéni stavebnich cCinnosti je nutné seznameni vsech zicastnénych osob
s bezpecnostnimi opatfenimi, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi
normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje:

- zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace v Casti paté - ,Bezpecnost a ochrana
zdravi pFi praci“, hlava I — Predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi pfi praci se zamérenim
na § 102 odst. 1 — pfijimani opatfeni k prechazeni riziklim v navaznosti na odst. 3 —
povinnosti zaméstnavatele

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a v zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
c¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
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1I/112 Viasim, kiiZovatka PDPS
SO 001 Priprava uzemi Technicka zprava

- narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Detailné je problematika bezpecnosti a ochrany zdravi zpracovana v priloze DSP - Plan
BOZP.

Praha, fijen 2016 Vypracovala: Ing. Martina Krouparova

SHB, akciova spolecnost Str. 5





