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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Označení stavby:  II/112 Vlašim, křižovatka  

Kraj:  Středočeský 

Katastrální území: Vlašim 

Druh:  Rekonstrukce 

Objednatel PDPS:  Město Vlašim 
  Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim 
IČO:    00 23 29 47 

Kontaktní osoba:  Zdeněk Dvořák 
    vedoucí odboru hospodářského a investičního 
    tel.:  313 039 450 
    e-mail: zdenek.dvorak@mesto-vlasim.cz 

Investor stavby:  Středočeský kraj 
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO:    70 89 10 95 

Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Tothová 
odborný referent pro oblast přípravy investic 

    Odbor dopravy 
    tel.:  257 280 943, 607 059 686 
    e-mail: tothova@kr-s.cz 

Zhotovitel PDPS:  

Název projektanta:  SHB, akciová společnost 
    Masná 8, 702 00 Ostrava 
IČO:    25 32 43 65 

Zpracovatelský útvar:  SHB, akciová společnost 
Pobočka Praha 

    Korunovační 6, 170 00 Praha 7 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Erich Konečný 
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0007803 
    tel.:  242 483 704 
    e-mail: e.konecny@shb.cz 

Zpracovatel SO 001:  Ing. Martina Krouparová 
    vedoucí projektant 
    tel.:  242 483 707 
    e-mail: m.krouparova@shb.cz 
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b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 
Před zahájením výstavby nové okružní křižovatky v obci Vlašim, souvisejících objektů, 
přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. 
Jedná se o: 

− odstranění křovin 
− kácení stromů (zajistí objednatel stavby - Město Vlašim)  
− odstranění pařezů 
− odstranění drnu 
− odstranění svislého dopravního značení, zábradlí a svodidel 

Vybourání stávající vozovky je součástí silničních objektů.  

b.1) Kácení zeleně 
V rámci celé stavby II/112 Vlašim, křižovatka bude vykáceno 9 ks stromů a 60 m2 keřů. 
Kácení stromů zajistí Město Vlašim a je ho nutné provést v období vegetačního klidu.  
Je vhodné, aby byl před kácením vyznačen obvod staveniště. 
Stromy, které nebudou káceny a u kterých by mohlo během stavby dojít k poškození, musí 
být opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m, aby nedošlo k 
poškození kmenů a následnému zhoršení zdravotního stavu stromu. 

b.2) Odstranění dopravních značek 
V rámci SO 001 bude odstraněno dopravní značení.  
Jedná se o svislé dopravní značky umístěné na sloupech VO a na samostatných sloupcích. 
Nepoškozené značky budou zpětně osazeny na nové sloupky. 
Odstraněný materiál se odveze na SÚS Benešov. 

b.3) Odstranění svodidel 
Ze zídky podél MK, která propojuje ul. Žižkovo náměstí se sil II/112 bude v rámci SO 001 
odstraněno ocelové svodidlo. 
Odstraněný materiál se odveze na SÚS Benešov. 

b.4) Odstranění zábradlí 
V rámci SO 001 bude odstraněno stávající ocelové zábradlí, které se nachází podél Tř. 
Politických vězňů, stáv. křižovatky a ul. Vlasákova. 
Odstraněný materiál se odveze na SÚS Benešov. 

c) KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 
správci. Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí.  
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí dle 
příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů od správců. 
Podmínky provádění stavebních prací v ochranných pásmech dotčených vedení jsou 
stanoveny ve vyjádřeních konkrétních správců.  
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Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti 
max. 6 t, včetně. 

d) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Nutné přeložky inženýrských sítí jsou součástí samostatných SO řady 300, 400 a 500, 800. 
SO se dále dotýká stavebních objektů: 
SO 101  Silnice II. třídy 
SO 104  Chodníky 
SO 105  Vjezdy 
SO 106  Místní komunikace 
SO 301  Přeložka kanalizace 
SO 302  Odvodnění komunikací 
SO 303  Přeložka vodovodu  
SO 431  Přeložka vedení NN 
SO 451  Veřejné osvětlení 
SO 461  Přeložky sdělovacích kabelů 
SO 501  Úprava STL plynovodu  
SO 801  Vegetační úpravy 

e) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Pro přepravní trasy je nutné v co největší míře využívat plochy v rozsahu obvodu stavby. 
Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke zbytečnému poškození stromů v 
bezprostředním okolí a nedošlo ke znečištění potoka Bolinka. 

f) VYTYČENÍ 
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:         Balt p. v. 
Plocha pro přípravu území bude vymezená hranicí obvody stavby.  

g) BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 
Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob 
s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými 
normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením 
na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – 
povinnosti zaměstnavatele  

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.   
Detailně je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví zpracována v příloze DSP - Plán 
BOZP. 
 
 
 
 
Praha, říjen 2016                                           Vypracovala:  Ing. Martina Krouparová 




