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Inženýrské sítě ‐ sdělovací:  BOHEMIATEL s.r.o.,  
 Libušská 27/210,  
 142 00 Praha 4 
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 tel.: 241470039‐40 
 IČ: 60491515 
 
 

A.2 SOUPIS	ZMĚN	V	DOKUNATACI	OD	10/2014	

a) Pozemky	

Zábor stavby se  lehce upravil  (zmenšil) na aktuální stav pozemků. Pozemky v záboru stavby 
byly oproti původnímu stavu dokumentace rozděleny podle záboru stavby a od soukromých 
osob odkoupeny  investorem – viz. bod A.7 b). Změny  jsou promítnuté do všech dotčených 
výkresů. 

b) Stávající	stav	a	podklady	

V roce  2015  byla  zkolaudována  související  stavba  „MÚK  Jeneč“  a  proběhla  oprava 
komunikace  III/0066h. V rámci  těchto  staveb došlo  i  k mírné  změně  tras  trubek některých 
inženýrských  sítí.  Tyto  změny  ve  stávajícím  stavu  a  trasách  trubek  byly  do  dokumentace 
zapracovány. Změny jsou promítnuté do všech dotčených výkresů. 

c) Odvodnění	

1. Z důvodů  majetkových  poměrů  byl  přizpůsoben  tvar  záchytné  vsakovací  plochy  na 
pozemku 464/8, její plocha a objem zůstaly zachovány. 

2. Na základě stanoviska KSUS SČK byla stavebně upravena čela propustku pod komunikací. 
Tato úprava je patrná na výkrese B.2, C.1.2.1 a detail je zpracován ve výkrese C.1.2.6. 
 

A.3 ZÁKLADNÍ	ÚDAJE	O	STAVBĚ	

d) Stručný	popis	návrhu	stavby,	její	funkce,	význam	a	umístění.	

Navržená  stavba  má  zajistit  přímé  a  krátké  komunikační  propojení  obce  Dobrovíz  a  přilehlé 
průmyslové  zóny  na  nadřazenou  komunikační  síť,  tj.  zejména  silnici  R6.  Toto  propojení  by mělo 
nahradit  nevyhovující  napojení  obce  na  silnici  III/0066  a  MÚK  JENEČ,  které  je  v současné  době 
realizováno  převážně  po  komunikaci  III/0066h.  Tato  komunikace  byla  částečně  přeložena  v rámci 
výstavby  silnice  R6,  kdy  současně  zaniklo  původní  komunikační  propojení mezi  obcemi  Dobrovíz 
a Jeneč.  Stávající  komunikace  však  svým  uspořádáním  (omezená  šířka, malé  poloměry  směrových 
oblouků) neodpovídá jejímu významu a ani její směrové uspořádání nezajišťuje přímý příjezd do obce. 
Účelem  stavby  by  tak  mělo  být  doplnění  chybějícího  úseku  komunikační  sítě,  která  nebyla 
vybudována v rámci předchozí výstavby (zejména silnice R6).   Dalším cílem stavby  je  i minimalizace 
dopadu provozu průmyslové zóny na obec Dobrovíz.  
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Komunikace  je navržena v souladu s dalšími komunikacemi v území v základní kategorii S 7,5/40. 
Sloužit  bude  veškeré  silniční  dopravě  bez  omezení  (max.  velikost  vozidla  N3).  Umístěna  bude 
na pozemcích) 328/17 (pův. 328/1), 462/1 (pův. 464/4), 464/6,       464/7 (pův.464/2), 464/8, 561/1 – 
kat. území Dobrovíz a 582/3, 587/1 – kat. území Jeneč. 

 
 

e) Předpokládaný	průběh	stavby.	

Předpokládaný  termín  pro  zahájení  a  dokončení  výstavby  bude  ovlivněn  průběhem 
veřejnoprávních řízení a samotným technologickým postupem stavby.  

 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  10/2016 
Předpokládaný termín dokončení stavby:  03/2017 
 
Stavba není členěna na etapy. 
 
 

f) Vazba	na	územní	a	regulační	plán	a	na	územní	rozhodnutí	včetně	plnění	jeho	podmínek.,	

 Jedná se o stavbu nové komunikace, která svým vedením odpovídá komunikační trase vyznačené 
v územním  plánu  obce Dobrovíz. V katastru  obce  Jeneč  pak  stavba  zahrnuje  zejména  úpravy  stop 
stávajících komunikací.  

Svou funkcí a náplní splňuje podmínky dané Územními plány pro danou plochu. 
Na předmětnou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 7.7. 2015.                                   

g) Stručná	charakteristika	území	a	jeho	dosavadní	využití		

Jedná  se  o  nezastavěné  území  obce.  Pozemky  pod  navrženou  stavbou  jsou  v současné  chvíli 
využívány převážně pro zemědělskou činnost, část však představují plochy stávajících vozovek či tras, 
které jsou historicky využívány jako nezpevněné polní cesty či stezky.  

 

h) Vliv	technického	řešení	stavby	a	jejího	provozu	na	krajinu,	zdraví	a	životní	prostředí.	

Stavba  respektuje  stávající  uspořádání  v  území  a  po  svém  dokončení  nijak  negativně  neovlivní 
přístup k přilehlým objektům  či pozemkům. V místech  stávajících  sjezdů na pole budou  tyto  sjezdy 
respektovány či v nezbytném rozsahu upraveny. 

Při  realizaci  staveb  nesmí  dojít  k poškození  či  znečištění  dalších  staveb  či  zařízení.  V případě 
poškození či znečištění uvede investor na své náklady vše do původního stavu. 

Vliv stavby na životní prostředí bude minimální. Dopad na hlukovou a rozptylovou situaci v území 
byl  ověřen  samostatnou  hlukovou  a  rozptylovou  studií.  Zprovozněním  stavby  nedojde  k ovlivnění 
obydleného  území.  V průběhu  stavby  dojde  dočasně  (po  dobu  stavby)  ke  zvýšení  hlučnosti 
a prašnosti.  Vozidla  stavby  budou  před  výjezdem  na  okolní  komunikace  čištěna.  Rovněž  okolní 
komunikace budou v případě znečištění v průběhu prací čištěny.  

Stavební činností budou dotčeny některé sousední plochy, které jsou v současné době ozeleněny 
případně využívány k zemědělské  činnosti. Po dokončení stavby uvede  investor na své náklady  tyto 
plochy do původního stavu, tj. zatravněné plochy budou znovu ohumusovány a zatravněny. Na pole 
bude rozprostřena ornice. 
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Předmětná  stavba  se  nenachází  v  pásmu  vodních  zdrojů  nebo  léčebných  pramenů,  není 
zaznamenán  výskyt  vzácných dřevin  či  živočichů.  Stavba  vzhledem  ke  svému  charakteru nemá  vliv 
na zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb  v krajině.  Jejich  ochrana  tedy  není  v  projektové 
dokumentaci navržena a nebude ani realizována.  

V části  stavby,  která  nyní  zasahuje  do  ploch  zeleně,  bude  po  vytyčení  stavby  nejprve  sejmuta 
ornice. Sejmutá ornice bude použita na konci stavby pro finální povrchové úpravy. Zemina vytěžená 
v průběhu  stavby nebude  skladována v místě, ale přímo nakládána na nákladní vozidla a odvážena 
na vhodnou skládku.  

V rámci stavby dojde k odstranění části původní stopy silnice  III/0066h. Před zahájením výstavby 
dojde k odstranění  stávajících  vrstev  vozovek  v rozsahu  odpovídajícímu  stavebnímu  řešení. 
Vybouraný materiál  nebude  ukládán  na místě,  ale  přímo  nakládán  na  přistavené  vozy  a  odvážen 
na k tomu  určenou  skládku.  Tato  plocha  bude  posléze  revitalizována,  tj.  ohumusována  a  oseta 
vhodnou travní směsí. 

V řešeném území se nenachází žádné stromy či významné keře, které by bylo nutné v rámci stavby 
vykácet. Proto se v rámci stavby nepředpokládá žádné kácení stromů či jiných dřevin.  

Realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Půda určená k plnění funkce  lesa 
nebude stavbou dotčena. Stavba není situována v ochranném pásmu lesa. 

 

i) Celkový	dopad	stavby	na	dotčené	území	a	navrhovaná	opatření	

 Vztahy na dosavadní využití území. 
Stavba  respektuje  stávající  uspořádání  území  a  po  svém  dokončení  nijak  negativně  neovlivní 
přístup  k přilehlým  objektům  či  pozemkům.  V místech  stávajících  sjezdů  na  pole  budou  tyto 
sjezdy respektovány či v nezbytném rozsahu upraveny.  
Stavba  je  umístěna  do  nezastavěného  území  obce.  Pozemky  pod  navrženou  stavbou  jsou 
v současné  chvíli  využívány  převážně  pro zemědělskou  činnost,  část  však  představují  plochy 
stávajících vozovek či tras, které jsou historicky využívány jako nezpevněné polní cesty či stezky.  

 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
  Stavba  bude  koordinována  s dalšími  záměry  v území,  tj.  zejména  se  stavbou  „Rekonstrukce 

silnice  III/0073“  ‐ Podmínkou realizace  řešené stavby ze strany  jejího vlastníka, resp. správce – 
KSÚS,  je celková rekonstrukce povrchu vozovky navazujícího úseku této silnice  III/0073 v úseku 
od předmětné novostavby propojovací silnice až k nejbližšímu železničnímu přejezdu. 

  Dále  je třeba stavbu koordinovat se stavbou „Cyklostezka Jeneč – Dobrovíz“, která by měla být 
částečně  vedena  paralelně  s navrženou  komunikací.  V rámci  stavby  jsou  navržena  opatření 
nutná pro bezproblémovou výstavbu této cyklotrasy (prodloužené přeložky IS apod.). 

 Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou. 
K žádným  změnám  staveb  dotčených  stavbou  nedochází.    Nově  zhotovené  stavby  v území 
zejména  „Úprava MÚK – Jeneč“  a „ Úprava komunikace III/0066h“ byly plně respektovány. 
 

 

A.4 	PŘEHLED	VÝCHOZÍCH	PODKLADŮ	A	PRŮZKUMŮ	

 Územní rozhodnutí a dokumentace k územnímu řízení 

 Územní plán obcí Jeneč a Dobrovíz 

 Zaměření  skutečného  stavu a dokumentace  skutečného provedení Úpravy MÚK  Jeneč, 

Úprava komunikace III/0066h  a Oprava silnice III/0073 (Berdych Plus, 08/2015) 
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 Zaměření  skutečného  stavu  a  dokumentace  skutečného  provedení MÚK  Jeneč  (ŘSD  / 

VPÚ DECO) 

 Geodetické zaměření – polohopisný a výškopisný plán, digitální katastrální mapa  – GBS 

Praha s.r.o. 08/2013 

 Podklady od správců inženýrských sítí 

 Inženýrsko‐geologický průzkum  

 Podklad pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF 

 Dendrologický průzkum  

 

 

A.5 ČLENĚNÍ	STAVBY	(JEDNOTLIVÝCH	ČÁSTÍ	STAVBY)	

a) Způsob	číslování	a	značení	

Členění na stavební objekty a způsob číslování  jednotlivých částí dokumentace byl proveden dle 
doporučení  vyhl.  146/2008  Sb.,  příloha  č.8.  Dle  zmíněné  vyhlášky  bylo  číslování  dokumentace 
doporučené pro stupeň DSP použito i pro stupeň DPS z důvodů větší přehlednosti v rámci návaznosti 
jednotlivých stupňů dokumentace. 

b) 	Určení	jednotlivých	částí	stavby	

Stavba  není  členěna  na  žádné  samostatné  celky  nebo  části.  Stavba  se  pouze  člení  na  stavební 
objekty dle výše zmíněného doporučení.  

c) Seznam	stavebních	objektů	
	

Číslo objektu Název objektu 

SO 001 Zařízení staveniště a příprava území 

SO 101 Prodloužení silnice III/0073 

SO 301 Ochrana vodovodu 

SO 401 Přeložky sdělovacích vedení 

SO 402 Kabelová přeložka  VN a optotrubky 

SO 801 Rekultivace území 

 
 
 

A.6 			PODMÍNKY	REALIZACE	STAVBY	

a) Věcné	a	časové	vazby	souvisejících	staveb	jiných	stavebníků	

Stavba  vyvolá  potřebu  následujících  přeložek  inženýrských  sítí.  SO  401  –  Přeložka  sělovacího 
vedení a SO 402 – Kabelová přeložka VN a optotrubky. Navržené  stavba  si  rovněž vyžádá potřebu 
ochrany stávajícího vodovodu – SO 301.  
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Stavbu  je nutné  rovněž koordinovat  se  stavbami „Rekonstrukce  silnice  III/0073“ a   „Cyklostezka 
Jeneč – Dobrovíz“, které jsou ovšem záležitostí stejného stavebníka.  

Jiní  stavebníci  v době  předpokládané  výstavby  do  řešeného  území,  ani  jeho  nejbližšího  okolí 
nevstupují.  

 

b) Uvažovaný	průběh	výstavby	a	zajištění	její	plynulosti	a	koordinovanosti,	

Navrhovaná  stavba  bude  probíhat  najednou,  jako  jeden  celek,  tj.  bez  etapizace.  Koordinace 
s oběma výše uvedenými stavbami je nutná, nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o stavby stejného  
stavebníka, tak se žádné problémy s koordinací nepředpokládají.  

Z hlediska možné  úspory  nákladů  na  stavbu,  budou mít  všechny  tři  uvedené  stavby  společné 
zařízení staveniště.    

 

c) 	Zajištění	přístupu	na	stavbu	

Stavba bude probíhat na  stávající komunikační  síti a proto není nutné  zajišťovat nějaký  zvláštní 
přístup.  Přístup  na  staveniště,  resp.  zařízení  staveniště  povede  přímo  ze  silnice  III.třídy  0066, 
dočasným sjezdem na pozemek ležící mimo komunikaci. 

 

d) Dopravní	omezení,	objížďky	a	výluky	dopravy	

Během  výstavby  tohoto  propojení  dojde  v poslední  fázi  k uzavření  silnic  III/0066h  a  III/0073  – 
včetně  jejich  křižovatky  ,  kde  se  bude  předmětná  stavba  napojovat  na  stávající  komunikační  síť. 
Objížďka  bude  vedena  po  stávajících  komunikacích  –  trasa  bude  vyznačena.  Napojení  stavby  na 
okružní  křižovatku  a  výstavba  nového  úseku  komunikace  III/0073  bude  provedeno  bez  uzavírky 
stávající komunikační sítě. 

Základní návrh dopravně inženýrských opatření je součástí tohoto projektu v části E – ZOV. Jejich 
projednání s příslušnými DOSS a vydání DIR si zajistí vybraný dodavatel stavby. 

A.7 PŘEHLED	BUDOUCÍCH	VLASTNÍKŮ	A	SPRÁVCŮ		

a) Seznam	známých	nebo	předpokládaných	právnických	osob,	které		převezmou	jednotlivé	
stavební	objekty	po	jejich	ukončení	do	vlastnictví	a	budou	je	spravovat		

Stavbu, resp. SO 101 ‐ Prodloužení silnice III/0073 převezme do své správy Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje. SO 301 Ochrana vodovodu převezme do správy  jeho vlastník  či správce. 
Rovněž oba objekty přeložek SO 401 a SO 402 platí, že přeložku si převezme vlastník dotyčné inž. sítě. 
Zbylé dva objekty SO 001 zařízení staveniště a příprava území a SO 801 – rekultivace území se týkají 
samotné výstavby a nebudou proto nikomu předány. 

 
 

b) seznam	pozemků	a	staveb	dotčených	prováděním	stavby	–	trvalý	zábor	(podle	katastru	
nemovitostí).	

 

K.Ú Pozemek č. 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku Vlastník 
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Jeneč 
582/3 silnice ostatní plocha 

Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15021 Praha  

587/1 
ostatní 
komunikace 

ostatní plocha Obec Jeneč, Lidická 82, 25261 Jeneč 

Dobrovíz 

328/17   
(pův. 328/1) - Orná půda 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1 

462/1     
(pův. 464/4) 

 Orná půda Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1 

464/6  Orná půda Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1 

464/7     
(pův. 464/2) 

 Orná půda 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1 

464/8  Orná půda 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 
859/22, 110 00 Praha 1 

561/1 silnice ostatní plocha OBEC DOBROVÍZ, 25261 Dobrovíz 

 

c) seznam	 pozemků	 a	 staveb	 dotčených	 prováděním	 stavby	 –	 dočasný	 zábor	 (podle	
katastru	nemovitostí).	

 

K.Ú Pozemek č. 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku Vlastník 

Jeneč 
523/6 - Orná půda Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 

859/22, 110 00 Praha 1 
523/73 
(pův.523/6) 

- Orná půda Prokopová Hana, Hájecká 249, 27353 Hostouň  

 

	
d) Způsob	užívání	jednotlivých	objektů	stavby	

Stavební  objekt  SO  101  je  ryze  dopravní  a  bude  proto  sloužit  dopravní  funkci.  SO 301,  SO 401 
a SO 402 se týkají přeložek či ochrany inženýrských sítí, které budou beze změny nadále sloužit svému 
stávajícímu účelu.  

Další  stavební objekty  jako  SO  001  ‐  zařízení  staveniště  a příprava území,  SO  801  ‐  rekultivace 
území jsou stavebními objekty, které se vážou v podstatě pouze k období samotné výstavby.  

 
 

A.8 PŘEDÁVÁNÍ	ČÁSTÍ	STAVBY	DO	UŽÍVÁNÍ			

a) Možnosti	(návrh)	postupného	předávání	části	stavby	(úsek,	objekt)	do	užívání	

Stavba, resp. SO 101 představuje  jeden celek a začne být užívána  jako  jeden celek. Předtím, ale 
bude  nutné  předat  s předstihem  do  užívání  obě  přeložky  inženýrských  sítí  ‐    SO  401  a  SO  402 
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a ochranu  vodovodu –  SO 301, protože  až po  jejich  kolaudaci,  lze  samotnou  stavbu,  resp.  SO 101 
dokončit a zkolaudovat. 

 

b) Předávání	částí	stavby	do	užívání	

Samostatně do užívání budou nejprve stavební objekty SO 301, SO 401 a SO 402, které se týkají 
přeložek či ochrany inženýrských sítí.  

Poté bude jako jeden celek kolaudována a předán do užívání SO 101 Prodloužení silnice III/0073. 
 
 

A.9 SOUHRNNÝ	TECHNICKÝ	POPIS	STAVBY			

A.9.1 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Stavba  se  nachází  v území  bez  územní  regulace.  Stopa  komunikace  je  navržena  s ohledem 
na řešení uvažované v rámci územního plánu obce Dobrovíz, s ohledem na průběh terénu, možnosti 
odvodnění  a  průběh  dalších  komunikací  či  sjezdů  v území.    Komunikace  je  navržena  s ohledem  
na minimalizaci  nutných  stavebních  prací,  minimalizaci  délek  úprav  stávajících  komunikacích, 
a minimalizaci  nutného  záboru  nezpevněných  ploch.  U  stávajících  vozovek  nedojde  k významné 
změně  výškového uspořádání. Úpravy  se omezují na drobné  výškové  vyrovnání  vozovek  v rozsahu 
cca +‐ 10 cm, tak aby bylo možné zajistit plynulé napojení jednotlivých komunikací. Úprava respektuje 
i připojení sousedních polních cest, které jsou napojeny v blízkosti trasy. 

Navržená  stavba  má  zajistit  přímé  a  krátké  komunikační  propojení  obce  Dobrovíz  a  přilehlé 
průmyslové  zóny  na  nadřazenou  komunikační  síť,  tj.  zejména  silnici  R6.  Toto  propojení  by mělo 
nahradit  nevyhovující  napojení  obce  na  silnici  III/0066  a  MÚK  JENEČ,  které  je  v současné  době 
realizováno  převážně  po  komunikaci  III/0066h.  Tato  komunikace  byla  částečně  přeložena  v rámci 
výstavby  silnice  R6,  kdy  současně  zaniklo  původní  komunikační  propojení mezi  obcemi  Dobrovíz 
a Jeneč.  Stávající  komunikace  však  svým  uspořádáním  (omezená  šířka, malé  poloměry  směrových 
oblouků) neodpovídá jejímu významu a ani její směrové uspořádání nezajišťuje přímý příjezd do obce. 
Účelem  stavby  by  tak  mělo  být  doplnění  chybějícího  úseku  komunikační  sítě,  která  nebyla 
vybudována v rámci předchozí výstavby (zejména silnice R6).   Dalším cílem stavby  je  i minimalizace 
dopadu provozu průmyslové zóny na obec Dobrovíz.  

Komunikace navržená v  rámci dokumentace bude využívána  jak osobní  tak  i nákladní dopravou 
(největší předpokládané vozidlo kategorie N3). Návrh  stavby  respektuje předpokládané uspořádání 
stávajících  či připravovaných  komunikací  a  je připravován  v  souladu  s platnou  technickou normou 
ČSN 736101 pro „Projektování silnic a dálnic“, ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“. Všechna navržená křížení byla prověřena rozhledovými trojúhelníky a jsou v souladu 
s ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a vyhláškou 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

 
Jedná se o stavbu nové komunikace v následujících parametrech: 

 kategorie silnice      …   S 7,5/40 

 celková délka       …  272,5 m 

 zpevněná plocha komunikace  …  2230 m2 
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A.9.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ STANOVÍ PRO 

 

A.8.2.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE ‐ SO 101 – PRODLOUŽENÍ SILNICE III/0073 

Jedná se o stavbu hlavní trasy komunikace, která začíná v místě napojení na okružní křižovatku u 
MÚK Jeneč a silnici  III/0066 a končí v místě nově vzniklé křižovatky se silnicemi  III/0066h a původní 
silnicí  III/0073.  Komunikace  je  navržena  v souladu  s dalšími  komunikacemi  v území  v  základní 
kategorii S 7,5/40. 

Příčné uspořádání vozovky je proti běžnému uspořádání kategorijní šířky mírně modifikováno tak, 
že  je navržena zpevněná krajnice v šířce 0,25 m na úkor zúžení nezpevněné krajnice. Šířka  jízdních 
pruhů je tak navržena 2 x 3,00 m, na jízdní pruh navazujíc vodící proužky (0,25m), zpevněná krajnice 
(0,25 m) a nezpevněná  krajnice  (0,25 m). Dále  je navrženo  rozšíření nezpevněné  krajnice o 0,25 m 
z důvodu umístění směrových sloupků. 

Trasa  komunikace  je  v převážné  délce  navržena  v přímé,  v místech  napojení  na  stávající 
komunikace na obou koncích trasy jsou navrženy směrové oblouk o poloměrech 160 a 150 m. V místě 
prvního oblouku  je navrženo  rozšíření  jízdního pruhu o  0,35 m,  s ohledem na průběh  komunikace 
a vlečné  křivky  návrhových  vozidel.  Vozovka  jízdního  pásu  je  navržena  s živičným  povrchem 
ve skladbě  (1). Okraje vozovky budou v souladu  s navazujícími vozovkami provedeny  se  zpevněnou 
a nezpevněnou krajnicí a doplněny o směrové sloupky. 

Odvodnění  vozovek  je  řešeno příčným  a podélným  spádem do přilehlých  příkopů.  Příčný  sklon 
vozovky je navržen jednostranný 2,5 %. Podélný sklon vozovky se pohybuje v rozmezí 0,5 až 4,0 %. 

Podélný spád vychází z uspořádání stávajících vozovek a je navržen s ohledem na plynulé navázání 
všech vozovek. Zlomy výškového průběhu nivelety budou zaobleny vrcholovými oblouky o poloměru 
600 – 800 m.  V místech  zlomů  nivelety,  kde  je  rozdíl  sklonů menší  než  0,5 %  nejsou  navrhovány 
zakružovací oblouky. 

Dále  jsou  součástí  stavby  úpravy  napojení  stávajících  komunikací  na  novou  trasu  komunikace 
III/0073. Největší úpravu představuje nové napojení    silnice  III/0066h  z jihu na novou  komunikaci. 
V daném místě dojde k úpravě směrového vedení stávající komunikace tak, aby byla napojena kolmo 
na hlavní trasu. Původní rušená stopa komunikace bude revitalizována. 

Jelikož se  jedná o slepé rameno původní silnice  III. třídy, které není využíváno běžnou dopravou, 
představuje  tato  komunikace  v  současné  době  pouze  příjezd  k sousedním  pozemkům  –  polím. 
Komunikace je tak navržena v šířce 6,0 m. Poloměry připojení na hlavní trasu jsou navrženy 6,0 m. 

V území  se  nachází  některé  další  sjezdy  na  pole,  které  však  nejsou  stavebně  upraveny.  Stavba 
bude provedena tak, aby funkčnost těchto sjezdů nebyla narušena.  

Součástí  stavby  jsou  i  podélné  odvodňovací  příkopy  a  úpravy  či  vyčištění  stávajících 
odvodňovacích příkopů dle nového uspořádání území. V km 0,16350 je navržen propustek se šikmým 
čelem  a  zpevněnými  částmi  příkopů  v délce  cca  10 m  pro převedení  vody  z pravého  příkopu  do 
levého. Levý příkop bude ukončen zhruba v km 0,22500, kde bude vyústěn na sousední pole. Vpravo 
ve směru staničení je navržen odvodňovací příkop až po napojení komunikace III/0066h a zhruba od 
km 0,23000  je navržen mělký příkop, který  je dále navázán na stávající příkop podél vozovky, který 
bude pročištěn. 

Zemní  tělesa  komunikací  budou  provedena  podle  zásad  ČSN  736133  „Navrhování  a  provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“.  

Skladba nové vozovky je patrná z výkresu vzorového příčného řezu. Skladba komunikace se může 
změnit  pouze  výjimečně,  v rámci  realizace  a  to  buď  na přání  a  požadavcích  budoucího  správce 
komunikace  či  dalších  DOSS  či  dle  možností  dodavatele  stavby.  Tyto  případné  změny  musí  být 
projednány a odsouhlaseny vlastníkem a správcem komunikace. Dodržena však musí být deklarovaná 
minimální třída dopravního zatížení. 
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Konstrukce  zpevněných  ploch  je  stanovena  dle  TP  170  –  „Navrhování  vozovek  pozemních 
komunikací.“, přičemž bylo přihlédnuto ke stávající skladbě vozovek.  

 
Navržená  skladba  konstrukce  S1  živičné  vozovky  –  D0‐N‐3‐II‐PII  –  upravená  (maximální 

předpokládané zatížení do 3500 TNV/24h): 

 
Pro  zajištění  řádné  kvality  vozovky  jsou  požadovány  následující minimální moduly  přetvárnosti 

EDEF,2: 

 na vrstvě štěrkodrtě        EDEF,2 = 90 MPa. 

 na zemní pláni         EDEF,2 =60 MPa. 

V případě  neúnosného  podloží  (pláně),  kdy  nebude možné  dosáhnout  požadovaného modulu 
přetvárnosti 60 MPa a vzhledem ke složitým půdním podmínkám, lze z hlediska zajištění dostatečně 
únosného podloží zajišťující životnost vozovky, doporučit výměnu podloží v max. tloušťce do 500 mm 
pod  navrženou  pláň.  Podloží  bude  vyměněno  za  zeminy  vhodné  do  podloží  tak,  aby  bylo možné 
na pláni dosáhnout hodnoty min. Edef,2 =60 MPa a bylo nenamrzavé. Materiál do výměny podloží 
bude  upřesněn  na  stavbě  za  přítomnosti  geologa  a  projektanta.  Dále  je  možné  dle  skutečných 
podmínek pro zajištění dostatečné únosnosti podloží uložit na vzniklou parapláň separační geotextilii 
s pevností min. 50 KN/m.  

O  definitivním  řešení  bude  rozhodnuto  až  během  realizace  za  účasti  projektanta  a  geologa 
a na základě  zpřesněného  geologického průzkumu. V případě únosného podloží  (pláně) není nutné 
dodatečná opatření provádět.  

 
 

A.8.2.2  VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Základní vybavení komunikace tvoří dopravní značení, a to jak svislé, tak rovněž vodorovné a další 
dopravní zařízení, jako např. směrové sloupky apod. 

Návrh dopravního značení je podrobně popsán ve stavební části “C“, v SO 101 Prodloužení silnice 
III/0073 a  je dobře patrný z výkresové přílohy C.1.2.5. – Výkres dopravního značení. Před začátkem 
realizace budou do  tohoto výkresu zapracovány připomínky DOSS. Před zprovozněním stavby bude 
nutné  v dostatečném  předstihu  zažádat  o  schválení  místní  úpravy  silničního  provozu,  na  jehož 
základě bude dopravní značení provedeno. 

 

A.8.2.3  ODVODNĚNÍ  POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Součástí  stavby  jsou  i  podélné  odvodňovací  příkopy  a  úpravy  či  vyčištění  stávajících 
odvodňovacích příkopů dle nového uspořádání území V km 0,16350 je navržen propustek se šikmým 
čelem  a  zpevněnými  částmi  příkopů  v  délce  cca  10 m  pro  převedení  vody  z  pravého  příkopu  do 
levého. Levý příkop bude ukončen zhruba v km 0,22500, kde bude vyústěn na sousední pole. Vpravo 
ve směru staničení je navržen odvodňovací příkop až po napojení komunikace III/0066h a zhruba od 

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ STŘEDNĚZRNNÝ  SMA 11S 40 mm  (ČSN EN 13108‐1:2008) 
ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBOZRNNÝ  ACL 22  80 mm  (ČSN EN 13108‐1:2008) 
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ  ACP 22S  60 mm  (ČSN EN 13108‐1:2008) 
CEMENTOVÁ STABILIZACE  SC C8/10  150 mm  (ČSN 73 6126) 
ŠTĚRKODRŤ, třída A  ŠDA  min. 180 mm  (ČSN 73 6126) 

CELKEM    min. 510 mm   
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km 0,23000  je navržen mělký příkop, který  je dále navázán na stávající příkop podél vozovky, který 
bude pročištěn.Detail propustku obsahuje výkres C.1.2.6. 

 
Výpočet množství dešťových vod 
Výstavbou prodloužení silnice III/0073  dojde k nárůstu ploch zpevnění o …….  1800 m2     
Dešťový odtok z nových ploch                 0,1800 x 0,8 x 130 = 18,72   l/s   
Objem 15 minutového deště, periodicity 1        18,72 x 900 / 1000 = 16,83 m3   
    
Návrh odvodňovacího zařízení 
V místě u stávající křižovatky  III/0073 s III/0066 v prostoru přiléhajícím severně k navrhovanému 

prodloužení III/0073  je  v současnosti  mělká  lokální  terénní  deprese  –  gravitačně  neodvodnitelná 
plocha.   

Oboustranné  odvodňovací  příkopy  vedené  u  paty  nového  silničního  tělesa  budou  z části 
(na jihovýchodní  straně)  navazovat  na  příkopy  dosavadní,  z  větší  části  (na  severní  straně  a  v jižní 
středové  partii)  bude  třeba  ponechat  způsob  zachycení  povrchových  srážkových  vod,  tj.  v rozlivu 
do stávajících zelených ploch.  

Předpokládáme  provedení  mělkého  odvodňovacího  příkopu  se stavebně  nezpevněným  dnem 
(přírodní zatravněný) s úpravou podloží pod humózní vrstvou   hlinito‐písčitou zeminou a   podélným 
štěrkovým vsakovacím tělesem (rýhou) ve smyslu TNV 75 9011, obr. F.3 . 

Prvotně  tak  dojde  k dílčímu  zachycení  odtoku  ve vsakovacích  příkopech.  Při retenční  kapacitě 
min. 0,05 m3/m  a využitelné délce příkopů 200 m se jedná o objem 10 m3.  Až přebytky odtoku při 
intenzivnější a opakované srážce budou odvedeny do rozlivu.  

Rozliv  je  navrženo  vymezit  tak,  aby  byl  tvarově  definován.    Je  navrženo  zřídit mělkou  přírodní 
terénní prohlubeň  ‐ poldr,   plochy v úrovni terénu cca 200 m2,   v úrovni dna cca 110 m2,     užitného 
objemu 30 m3 při vzdutí 0,2m.  Provedení ve smyslu TNV 75 9011, obr. F.2 .   

Konkrétní  návrh  vsakovacích  zařízení  bude  proveden  na  základě  cíleného  HDG  posouzení 
vsakovacích podmínek  dle ČSN 75 9010  před samotnou realizací stavby 

Převedení  povrchové  srážkové  vody  mezi  jižním  a  severním  odvodňovacím  žlabem 
pod komunikací bude provedeno trubním propustkem DN 600  délky 10,0 m, spádu 2,8%.  ŽB potrubí 
bude, vzhledem k malému krytí (cca 0,55m pod niveletou vozovky), obetonováno.  

Čela  propustku  budou  sešikmená,  svahy    silničního  tělesa  v místě  vyústění  propustku  budou 
opevněny kamenem ve sklonu 1:1,5, kladeným do betonu, spárovaným cementovou maltou. 
             

 

A.8.2.4  OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO	001	–	ZAŘÍZENÍ	STAVENIŠTĚ	A	PŘÍPRAVA	ÚZEMÍ	

V rámci  stavebního  objektu  SO  001  je  řešeno  zařízení  staveniště.  Zařízení  staveniště  bude 
umístěno na pozemcích 523/6 a 523/73 v k.ú. Jeneč. 

Dále  bude  v rámci  tohoto  stavebního  objektu  řešena  veškerá  příprava  území  pro  stavbu, 
tj. zejména  odstranění  stávajících  konstrukcí  vozovek,  dopravní  opatření  během  stavby,  sejmutí 
ornice, kácení a ochrana dřevin, apod. 

 Sejmutí  ornice  –  V rámci  SO  001  bude  provedeno  sejmutí  kulturních  vrstev  půdy  v   ploše 
navrhované výstavby a v trasách pokládky  inženýrských sítí v předpokládané tloušťce 30 cm 
na půdě třídy ochrany I. a tloušťky 25 cm na půdě třídy ochrany III.  (stanoveno dle podkladu 
pro  vynětí  zemědělské  půdy  ze  ZPF)  a  tyto  deponovány  dle  normou  daných  požadavků 
na pozemcích  investora.  Přibližně  790 m3  skryté  ornice  bude  využito  k sadovým  úpravám 
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na stavbou  dotčených  pozemcích  podél  komunikace  a  zbytek  přibližně  640 m3  bude 
nabídnuto k zemědělskému využití.  
 

 Kácení dřevin  ‐ V rámci stavby se nepředpokládá kácení stromů či  jiných dřevin vyžadujících 
samostatné  povolení  ke  kácení.    Přesto  se  v území  nachází  4  ks  náletových  dřevin/keřů, 
které bude nutno v rámci stavby odstranit. 
 

 Demolice  a  bourací  práce  ‐  Před  zahájením  stavby  dojde  k odstranění  stávajících  vrstev 
vozovek  v rozsahu odpovídajícímu  stavebnímu  řešení. Vybouraný materiál nebude ukládán 
na místě, ale přímo nakládán na přistavené vozy a odvážen na k tomu určenou skládku. 
 

SO	301‐	OCHRANA	VODOVODU	

Stávající silnicí  III/0073 v místě napojení stavby Komunikačního propojení MUK  Jeneč – Dobrovíz 
(km  0,283)  příčně  podchází  stávající  vodovodní  přivaděč  DN 800  (ocel),  provozovaný  společností 
Středočeské vodárny, a.s.  

V předmětném místě, v rámci stavby Komunikačního propojení MUK Jeneč – Dobrovíz dojde 

k navázání  nového  asfaltového  povrchu  na  povrch  stávající  vozovky  a  na  stávající  silniční  těleso.  

Niveleta vozovky zde zůstává nezměněna, tedy nezměněno zůstane i krytí potrubí.   

Vzhledem k významu vodovodu je však nutno, na požadavek provozovatele  vodovodu SV a.s. 

viz vyjádření zn. P1471001888839 z 6.10.2014 , provést ochranu vodovodu  / chráničku / .   

Vodovod DN 800 je uložen napříč asfaltovou vozovkou, terén vně vozovky je v ose potrubí při jižní 
straně cca v úrovni komunikace, při  severní straně je snížen o cca 0,70m .  

Dle  sdělení provozovatele není k dispozici digitální  zákres  trasy vodovodu, ani výškopisné údaje 
k němu.  Před realizací bude proto potřeba zajistit průzkum kopanými sondami. 

Práce  budou  probíhat  v  ochranném  pásmu  stávajících  podzemních  sítí  –  kabelových  vedení.   
Z nich  část bude přeložena mimo upravované  silniční  těleso.     Postup a  časový  sled přeložek bude 
koordinován ve spolupráci s provozovatelem. 

Před  zahájením  výkopových  prací  v  jejich  blízkosti musí  být  u  správců  sítí  zajištěno  vytýčení.  
Výkopy budou v místě křížení (těsného souběhu) ruční.  

Pro vzájemné vazby podzemních vedení platí ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického 
vybavení.  

Stávající  vodovod  bude  v rozsahu  komunikace  opatřen  chráničkou.    Ochrana  bude  provedena 
bezodstávkově – chránička bude dělená. 

   
Parametry chráničky : 
Ocelové potrubí  DN 1400 mm    přibližná celková délka *  …    14,00 m   
             
Potrubí  bude  podélně  půlené,  vzhledem  k potřebě  vyvěšení  vodovodního  potrubí  během 

montážních prací bude celková délka sestavena ze tří segmentů jednotlivé délky 4,5 až 5,0 m. 
 

Fáze 1  
Bude  provedena montážní  jáma,  obnažující  příslušnou  dílčí  část  trasy  vodovodu.  Pod  zavěšné 

vodovodní  potrubí  bude  nasunuta  spodní  polovina  chráničky  a  ta  bude  podložena  a  zaklínována 
na úroveň  instalovaných  kluzných  objímek. Následně  bude  vybetonováno  sedlo,  fixující  spodní  díl 
chráničky.  Do betonu bude vložena výztuž.  

 

Fáze 2  
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Po  vytvrdnutí  betonu  sedla  bud  obdobně  pokračováno  v ostatních  délkových  úsecích  až  bude 
takto dosaženo celkové délky.  

 

Fáze 3  
Bude osazena horní  část chráničky,  jednotlivé díly budou  spojeny podélným  svarem. Poté bude 

vybetonována  zbývající  část  betonového  roznášecího  ochranného  bloku  až  250mm  nad  vrchol 
chráničky.  Do betonu bude vložena výztuž, provázaná s výztuží sedla. 

 

Fáze 4  
Beton  bude  svrchu  a  z boků  penetrován  a  opatřen  dvěma  asfaltovými  nátěry.  Na  závěr  bude 

montážní výkop vysypán štěrkem, hutněným po vrstvách max. 0,5 m.   Míra zhutnění pod plání musí 
vyhovovat požadavkům projektu komunikací. 

 
Zemní práce 
Výkop  bud  prováděn  po  odstranění  krytu  a  podkladních  vrstev  dosavadní  vozovky. 

Předpokládáme  rozdělení  těžitelnosti dle  ČSN 73 3050  takto  :  tř. 3 50%  ,  tř. 4 50%  . Výkop bude 
zapažen,  případně  svahován  ve  sklonu  dle  pokynů  geologa.  Přebytečný  výkopek  bude  uložen 
na řádnou deponii či skládku. 

 
Ostatní údaje 
Trasa stávajícího vodovodu je v situaci zakreslena dle dostupných situačních podkladů orientačně.  

Pro potřeby podrobné projektové přípravy  bude vytýčení  trasy třeba u příslušného provozu SV a.s. 
objednat.   

 
Případné  odchylky  realizace  oproti  tomuto  projektu  musí  být  projednány  s investorem, 

projektantem a s dotčenými účastníky stavebního řízení. 
 
Dodavatel zajistí ke kolaudaci digitální záměru a zákres skutečného provedení. 
 
 

SO	401‐	PŘELOŽKY	SDĚLOVACÍCH	VEDENÍ	

Akce  je  zpracována  na  základě  požadavku  přeložení  stávajících  optických  kabelů  a  HDPE 
trubek mimo budovanou propojovací komunikaci k silnicím III/0066 a III/0073. 

 
Základní údaje o stavbě: 

 
Rozsah území je patrný z přiložené polohopisné situace v M 1:500. 
K.ú. Dobrovíz (okres Praha‐západ); 627488, k.ú. Jeneč u Prahy (okres Praha‐západ); 658260 
Celková délka trasy výkopů cca 120 m. 

 

 Typ použitého materiálu: HDPE trubky, mikrotrubičky, optické kabely (OK), přesné 
materiálové specifikace u přeložek vychází z požadavků jednotlivých správců a musí být 
dodrženy. 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma ČD 
Stavba nezasahuje do místních vodotečí 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
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Stavba  byla  projednávána  se  všemi  majiteli  dotčených  pozemků,  objektů,  se  všemi  správci 
úložných inženýrských sítí a dotčenými správními orgány. 

V průběhu trasy dojde ke střetům se stávajícími i novými inženýrskými sítěmi. Tyto případy budou 
řešeny  ve  smyslu  ustanovení  ČSN  73  6005.  Kabely  budou  při  křížení  s cizími  úložnými  zařízeními 
ukládány  do  vrapovaných  chrániček  PE  Ø110 mm  (příp.  do  betonových  žlabů)  v takové  délce, 
aby dostatečně přesahovaly křížené zařízení (dle ČSN a podmínek správců). 

 
 

Technické řešení: 
Stávající  styková  křižovatka  na  severní  větvi  MÚK  Jeneč  se  silnicí  III/0066  byla  přestavěna 

na malou okružní křižovatku a  je  z ní napojeno 4. rameno,  ze  směru od  křižovatky    silnic  III/0066h 
a III/0073. Toto propojení u rekonstruované křižovatky kříží   stávající trasy HDPE trubek s OK těchto 
operátorů:. SPPT 2ks HDPE, UPC 2ks HDPE, Telia 10ks HDPE+ 1x OK, ČRa 3ks HDPE + 1x OK, SUPTel 
2ks HDPE, z čehož v HDPE směr Hostouň je OK O2 v MT, OK SUPTel v MT a OK SUPTel bez MT (mimo 
provoz), v HDPE směr Dobrovíz je OK Vodafone v MT, 1x MT rezervní a OK itself bez MT.   

Stávající  trasa  trubek  leží  v  prostoru  budoucí  propojovací  komunikace.  Jedná  se  o  prodloužení 
stávající  trasy o  cca 6m  tak,  aby  křížila novou  komunikaci  a pokračovala  k nově  vzniklé  křižovatce 
severně od ní. HDPE trubky budou opatrně odkopány, říznuty a opatřeny vložkami. Taktéž vložkami 
budou  opatřeny MT. Na  přeložených HDPE  trubkách  a MT  bude  vždy  provedena  tlaková  zkouška 
těsnosti a kalibrace. Spojky a lomové body budou označeny markery.  

 
Výkopové práce a pokládka: 
V průběhu  trasy dojde ke střetům se stávajícím  inženýrskými sítěmi. Tyto případy budou  řešeny 

ve smyslu  ustanovení  ČSN  73  6005.  HDPE  trubky  budou  při  křížení  s cizími  úložnými  zařízeními 
ukládány  do  vrapovaných  chrániček  PE  Ø110 mm  (příp.  do  betonových  žlabů)  v takové  délce, 
aby dostatečně přesahovaly křížení, resp. souběh se zařízením (dle ČSN a podmínek správců). 

Zemní práce budou prováděné otevřeným  výkopem. HDPE  trubky budou pokládány do  výkopu 
s pískovým ložem nebo z přesáté zeminy. V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami 
a ve výšce 0,2‐0,3 m nad kabely uložena výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006. 

Veškeré dotčené povrchy budou upraveny v rámci nosné stavby. 
 
Vliv na životní prostředí: 
Provoz vybudované  telekomunikační sítě nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V území 

dotčeném stavbou dojde přesto dočasně ke zhoršení stavu životního prostředí, a to pouze v průběhu 
provádění zemních prací. Zhotovitel stavby učiní příslušná opatření ke zmírnění těchto nepříznivých 
vlivů stavby. Jedná se zejména o omezení hlučnosti stavebních strojů, prašnosti a omezení průchodu 
komunikací. 

Vzrostlá  zeleň  bude  chráněna  a  budou  dodrženy  normy.  Trasa  je  vedená  tak,  aby  nebránila 
výsadbě  nové  zeleně  či  neohrožovala  zeleň  stávající.  V  kořenovém  prostoru  dřevin  budou  práce 
prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm,  ty budou podhrabány a 
kabely  pod  nimi  protaženy.  V  případě  nutnosti  bude  použit  pneumatický  rýč.  Žádné  stavební 
materiály  ani  výkopky  nebudou  skladovány  v  blízkosti  vzrostlých  dřevin.  Po  skončení  prací  budou 
zelené plochy vyčištěny a bude obnoven trávník i zpevněné plochy. Stavbou dotčené území bude po 
jejím ukončení uvedeno do původního stavu. 

Nakládání s odpady vzniklých v průběhu stavby se bude řídit dle zák. č. 229/2014 Sb., o odpadech. 
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SO	402‐	KABELOVÁ	PŘELOŽKA		VN	A	OPTOTRUBKY	

 
Na hranici katastrálního území Jeneč a Dobrovíz bude na stávající komunikaci Dobrovíz – Hostouň 

(silnice III/0073 a III/0066h) napojena nová komunikace vedoucí od MÚK Jeneč na silnici R6.  V místě 
napojení  nové  komunikace  na  stávající,  jejíž  trasa  bude  v místě  styku  obou  komunikací  stavebně  
upravena,  jsou v zemi uloženy    inženýrské sítě v majetku Řízení  letového provozu.  Jedná se o kabel 
VN  22kV  a  optotrubku  HDPE  40/33,  ve  které  je  uložen  12‐ti  vláknový  optický  kabel.  V místě 
spojkování budou  kabel  VN i optotrubka odkryty, bude vykopána nová kabelová trasa a pod budoucí 
komunikací a cyklostezkou budou položeny chráničky a následně bude provedena přeložka obou sítí 
ŘLP do nové trasy. Přeložka kabelu VN bude provedena položením nového kabelu VN do nové trasy 
a jeho naspojkováním dvěmi spojkami na stávající kabel VN ŘLP. Spojky budou typ EPJMe od výrobce 
Prysmian, kabel bude typ 3x 22‐AXEKVCEY 1x240 mm2.  

Trasa kabelu je cca 82 m, délka kabelu 3x 86 m. Přeložka optotrubky bude provedena rozpojením 
stávající spojky na optickém kabelu v kabelové šachtě u rychlostní komunikace. Optický kabel bude 
vyfouknut, optická trubka bude přeložena do nové trasy, nová trubka bude dvěmi spojkami PLASSON 
napojena na stávající optotrubku. Bude provedeno zafouknutí optokabelu do nové trasy a v kabelové 
šachtě  u  rychlostní  komunikace  bude  optický  kabel  opět  sespojkován.  Pro  prodloužení  trasy 
optického  kabelu  bude  použita  technologická  rezerva  v kabelové  šachtě.  Před  rozpojením  a  po 
sespojkování  optokabelu  bude  provedeno  kontrolní  měření.  Délka  kabelové  trasy  je  shodná 
s kabelem VN. 

Uložení kabelů bylo provedeno dle ČSN 33 2000.5.52 .  

Údaje projektovaného materiálu 

Kabel 22kV  :   22‐AXEKVCEY 1x240 mm
2 délka 260  m 

                      sada tří jednožilových spojek  EPJMe‐1C 2x     
optotrubka :   HDPE 40/33 délka 85 m, spojka  PLASSON 2x 
 
Přesné materiálové specifikace použitých prvků vychází z požadavků  jednotlivých správců a musí 

být dodrženy. 
 

V místě  souběhu  s ostatními  inženýrskými  sítěmi  budou  výkopy  prováděny  ručně.  K omezení 
dopravy  na  komunikacích  s městskou  hromadnou  dopravou  nedojde.  Hloubka  výkopu  v chodníku 
a zeleni  je 1,2 až 1,4 m.   Před záhozem bude provedena přejímka kabelovým dozorem ŘLP. Veškerý 
použitý materiál  je  v souladu s platnými normami ČSN, předpisy ESČ. 

 

SO	801	–	REKULTIVACE	ÚZEMÍ	
 
Rekultivace  území  a  sadové  úpravy  spočívají  v úpravě  území  po  realizaci  výstavby  silničního 

propojení  mezi  MÚK  Jeneč  a  Dobrovízem.  Úprava  spočívá  v zatravnění  odvodňovacích  příkopů 
a ploch  podél  komunikace.  Pro  výsadbu  stromů  podél  komunikace  není  dostatek  prostoru  neboť 
podél komunikace povede podél jižního okraje cyklostezka. Doprovodnou zeleň řeší související stavba 
„ Cyklostezka  Jeneč – Dobrovíz.¨ 

Odvodňovací příkopy  jsou  travnaté, nemají odvodňovací žlaby.    Je zde počítáno se zasakováním 
vody v místě. Pro případný přebytek je v severovýchodní části propojení navržena záchytná vsakovací 
plocha s ochrannou hrázkou 20 cm.  
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Zatravněné plochy budou osety trávou s vyšším podílem suchomilných druhů a druhů zpevňujících 
svah.   Na úpravu svahů bude použita  směs  trávy na  rychlé ozelenění. Travní směs vhodná na osev 
svahů silnic a úpravu pozemků po stavebních pracích.  

Příklad složení travní směsi :  
Jílek     mnohokvětý,    Lolium      multiflorum,  10% 

  Kostřava    rákosovitá,    Festuca     arundinacea,  60% 
  Jílek      vytrvalý,    Lolium      perene,  20% 
  Jílek      jednoletý,    Lolium  m.    westerwoldicum,  10% 
  

Technologie řešení vegetace – založení trávníku: 
Po  hrubých  terénních  úpravách  bude  navezena  ornice minimálně  10  cm  a  provedena  jemná 

modelace terénu. 
Je třeba zabránit zaplevelení svrchní vrstvy půdy sejmuté před zahájením stavby (obvykle 15 cm). 

Gramoxon, Reglon  jsou herbicidy  způsobující usýchání nadzemních  částí  rostlin, Roundup  zasáhne 
i kořeny a oddenky. 

Čistou  zeminu  rozprostřeme na upravené  vyčištěné a  zkypřené podloží  ve  vrstvě minimálně 10 
cm.  Jako  startovací dávku  zapravíme průmyslové hnojivo, nejvhodnější  je Cererit  v dávce 20g/m2. 
Zapravujeme  do  svrchní  vrstvy  půdy  do  hloubky  3 – 5 cm  krátce  po  zničení  vzcházejících 
dvouděložných rostlin nebo i po vzejití trávy, kdy mladé rostlinky dosáhnou výšky 3 – 5 cm. Vyséváme 
2‐3dkg/m2 travního semene.  

První  kosení  se provádí při  výšce porostu 10  cm a  kosí  se na  výšku 5 ‐ 6  cm. Po prvním  kosení 
je vhodné  plochu uválet  válcem,  aby  se přitlačily  kořeny povytažených mladých  rostlin  a obnovilo 
kapilární  spojení  půdních  vrstev. Není‐li  v  tomto  období  dostatek  přirozené  vláhy  je  třeba  trávník 
ještě alespoň měsíc uměle zavlažovat. 

Nejvhodnější období  zakládání trávníku  je květen – červen, nebo září – říjen. 

Ochrana stávající stromů při výsadbě: 
 Stavební  práce  budou  prováděny  tak,  aby  stávající  stromy  byly  chráněny  podle  ČSN 83 9061 

Technologie  vegetačních  úprav  v krajině  ‐  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch 
při stavebních  pracích.  Zejména  ochrana  stromů  před  mechanickým  poškozením  a  ochrana 
kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů. 

 
 
Výsadba a následná péče bude prováděna dle základních norem: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie  vegetačních  úprav  v krajině  – Rozvojová  a udržovací péče o vegetační 

plochy. 
 
 
 

A.10 VÝSLEDKY	A	ZÁVĚRY	Z	PODKLADŮ,	PRŮZKUMŮ	A	MĚŘENÍ		

 Výškopis a polohopis dotčeného území (zpracovatel: VPÚ DECO, 3G Praha s.r.o. ) 

 Podklady od správců inženýrských sítí 

 Geologický a hydrologický průzkum  
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 Dendrologický průzkum 

 Podklad pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF 

 

A.9.1  Závěry Geologického a hydrogeologického průzkumu 

Závěry z geologického a hydrogeologického průzkumu byly do návrhu dokumentace zapracovány.  
 

A.9.2  Závěry dendrologického průzkumu 

V řešeném území se nachází pouze náletová zeleň, kterou není třeba chránit a nálety, které  jsou 
v přímo v kolizi s komunikací lze vykácet bez souhlasu či povolení úřadu. 

 

A.9.3  Podklad pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF 

Závěry z tohoto podkladu byly do dokumentace zapracovány a  jsou rovněž obsaženy v některých 
odstavcích této zprávy. 

 

 

A.11 DOTČENÁ	OCHRANNÁ	PÁSMA,	CHRÁNĚNÁ	ÚZEMÍ,	ZÁTOPOVÁ	ÚZEMÍ,	KULTURNÍ	
PAMÁTKY,	PAMÁTKOVÉ	REZERVACE,	PAMÁTKOVÉ	ZÓNY			

Stavba  se  nachází mimo  území  památkových  rezervací,  památkové  zóny  či  zvláště  chráněných 
území či záplavových území. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou stavbou dotčeny. Realizací 

stavby dojde k záborům zemědělského půdního fondu.  
Navržená  stavba  se  nachází  v území  s archeologickými  nálezy  ve  smyslu  zákona  č.  20/1987 

a stavebník  má  tedy  povinnost  provedení  záchranného  archeologického  průzkumu.  Stavebník 
je proto povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území  záchranný  archeologický  výzkum.  Zahájení  výkopových  a  zemních  prací  bude  oznámeno 
písemně Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dní.  

Jiné  vlivy  stavby  na antropogenní  systémy,  jejich  složky  a  funkce  se  nepředpokládají. 
Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice. Na vybrané 
lokalitě  a  v  jejím  okolí  se nenacházejí  geologické  a  paleontologické  památky.  Nedojde  tedy  k 
poškození ani ztrátě geologických či paleontologických památek.  

Staveniště  je situováno mimo hranice CHLÚ na území, které nebylo dotčeno poklesem  terénu v 
souvislosti s výrubem uhelných zásob. Rovněž vzdálenost od vyrubaných prostor a úvodních důlních 
děl přesahuje vlivnou vzdálenost. Staveniště se tedy podle ČSN 73 00 39 nezařazuje.  

V území se nachází řada sítí vč. jejich ochranných pásem (viz. koordinační situace). Všechny sítě je 
nutné před zahájením prací vytyčit  jejich správci. Při ukládání  inženýrských sítí budou respektovány 
vzájemné vzdálenosti podle ČSN 736005 a pokyny správců sítí. 

Stavba  se nachází v prostoru ochranných pásem  leteckých  staveb  Letiště Praha – Ruzyně  (OP  s 
výškovým  omezením  staveb  –  ochranné  pásmo  vzletového  a  přibližovacího  prostoru,  OP  proti 
nebezpečným  a  klamavým  světlům,  OP  s  omezením  staveb  vzdušných  vedení  Vn  a  VVN,  OP  se 
zákazem  laserových  zařízení, OP  ornitologické  vnitřní  a  vnější).  Stavba  se  nachází  v  území,  kde  je 
nutno respektovat tato ochranná pásma. 
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a) Rozsah	dotčení	

V území se nachází řada sítí včetně jejich ohranných pásem (viz. koordinační situace). Všechny sítě 
je nutné před zahájením prací vytyčit jejich správci. Při ukládání inženýrských sítí budou respektovány 
vzájemné vzdálenosti podle ČSN 736005 a pokyny správců sítí. 

Stavba se rovněž nachází v prostoru ochranných pásem  leteckých staveb Letiště Praha – Ruzyně. 
Je tak zapotřebí získat souhlas s výstavbou v ochranných pásmech od Úřadu pro civilní letectví ČR. 

Stavba  se  nachází  v Ochranném  hlukovém  pásmu  (OHP)  letiště  Praha  /Ruzyně,  které  bylo 
vyhlášeno územním rozhodnutím č.j.: SÚ‐3502/opr./01‐Ga vydaným stavebním úřadem Hostivice. 

 

b) Podmínky	pro	zásah	

Z umístění  stavby  v prostoru  ochranných  pásem  leteckých  staveb  Letiště  Praha  –  Ruzyně 
(OP s výškovým  omezením  staveb,  OP  proti  nebezpečným  a  klamavým  světlům,  OP  s omezením 
staveb  vzdušných  vedení  Vn  a  VVN,  OP  se  zákazem  laserových  zařízení,  OP  ornitologické  vnitřní 
a vnější). Stavba se nachází v území, kde je nutno respektovat tato ochranná pásma. Je tak zapotřebí 
získat souhlas s výstavbou v ochranných pásmech od Úřadu pro civilní letectví ČR . V případě použití 
výškové mechanizace nutné dodání podkladů a projednání za účelem vydání povolení  jejich použití. 
Současně je nutné mít souhlasné stanovisko ŘLP ČR sp. Veškeré osvětlení zařízení staveniště musí být 
řešeno  tak,  aby  nemohlo  být  považováno  za  nebezpečná  a    klamavá  světla,  tzn.,  že  veškeré 
světlomety musí směřovat shora dolů. 

 

c) působ	ochrany	nebo	úprav	

Všechny  inženýrské  sítě  je  nutné  před  zahájením  prací  vytyčit  jejich  správci.  Při  ukládání 
inženýrských sítí budou respektovány vzájemné vzdálenosti podle ČSN 736005 a pokyny správců sítí. 

Vzhledem k charakteru stavby a rovněž k charakteru ochranných pásem a pouze malému zásahu 
do nich, není třeba žádné zvláštní ochrany nebo speciálních úprav.  

 

d) Vliv	na	stavebně	technické	řešení	stavby	

Vzhledem k charakteru stavbu nemají ochranná pásma vliv na její stavebně technické řešení. 
 
 
	
	

A.12 ZÁSAH	STAVBY	DO	ÚZEMÍ			

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou. 

a) Bourací	práce	

Před  zahájením  stavby  dojde  k odstranění  stávajících  vrstev  vozovek  v rozsahu  odpovídajícímu 
stavebnímu řešení. Vybouraný materiál nebude ukládán na místě, ale přímo nakládán na přistavené 
vozy a odvážen na k tomu určenou skládku. Veškeré vybourané materiály budou tříděny dle katalogu 
odpadů  a  neprodleně  odváženy  na  příslušnou  skládku.  Kontaminovaný  odpad  a  stavební materiál 
bude odvážet a zneškodňovat firma k tomuto oprávněná dle zákona č. 229/2014 Sb. 
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Odtěžená vyhovující zemina bude použita do násypů a zásypů, přebytek bude odvezen na deponii 
zajištěnou dodavatelem nebo investorem. Ostatní vybourané materiály budou neprodleně odvezeny 
na příslušnou skládku (vybrané materiály na speciální skládku) nebo do sběrných surovin, které zajistí 
investor nebo dodavatel. 

 

b) Kácení	mimolesní	zeleně	a	její	případná	náhrada	

 V  řešeném území se nenachází žádné stromy či významné keře, u kterých by bylo nutné žádat o 
povolení ke kácení. Přesto se v území nachází 4 ks náletových dřevin/keřů, které bude nutno v rámci 
stavby odstranit, které ale nevyžadují  povolení či souhlas ke kácení od příslušných orgánů. 

 

c) Rozsah	zemních	prací	a	konečná	úprava	terénu	

V části  stavby,  která  nyní  zasahuje  do  ploch  zeleně,  bude  po  vytyčení  stavby  nejprve  sejmuta 
ornice.  Sejmutá  ornice  bude  použita  na  konci  stavby  pro  finální  povrchové  úpravy.  Bilance  zemin 
nebude  vyrovnaná, přebytečná  zemina  v množství pro dodatečné  zásypy bude uložena na deponii 
poblíž  lokality.  Ostatní  přebytečná  zemina  či  suť  bude  přímo  nakládána  na  nákladní  vozidla 
a odvážena  na vhodnou  skládku,  dle  výběru  zhotovitele  stavby.  S výjimkou  výše  uvedených  částí 
nebude staveniště upravováno. 

V místě  souběhu  s ostatními  inženýrskými  sítěmi  budou  výkopy  prováděny  ručně.  K omezení 
dopravy na komunikacích s městskou hromadnou dopravou nedojde. Hloubka výkopu bude přibližně 
1,2  až  1,4  m.  Před  záhozem  bude  provedena  přejímka  nových  kabelových  tras  jejich  vlastníky 
či správci.  Veškerý použitý materiál  je  v souladu s platnými normami ČSN, předpisy ESČ. 

 

d) Ozelenění	nebo	jiné	úpravy	nezastavěných	ploch		

V rámci  finálních  úprav  bude  nutné  zpětné  dovezení  části  ornice. Všechny  nezpevněné  plochy, 
které  budou  dotčeny  stavební  činností,  budou  po  skončení  prací  ohumusovány  a  osety  vhodnou 
travní směsí. 

 

e) Zásah	do	zemědělského	půdního	fondu	a	případné	rekultivace		

Realizací  záměru  dojde  k zásahu  do  zemědělského  půdního  fondu  a  vynětí  pozemků  o  celkové 
rozloze přibližně 2400 m2 ze ZPF. 

 

f) Zásah	do	pozemků	určených	k	plnění	funkce	lesa		

Půda určená k plnění  funkce  lesa nebude stavbou dotčena. Stavba není situována v ochranném 
pásmu lesa. 

 

g) 	Zásah	do	jiných	pozemků		

Stavba nebude zasahovat do žádných jiných pozemků, které plní nějakou jinou specifickou funkci.  
Stavební  činností  (např.  jako  zařízení  staveniště)  budou  dotčeny  některé  sousední  plochy, 

které jsou  v současné  době  ozeleněny  případně  využívány  k zemědělské  činnosti.  Po  dokončení 
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stavby uvede  investor na své náklady tyto plochy do původního stavu, tj. zatravněné plochy budou 
znovu ohumusovány a zatravněny, na pole bude zrozprostřena ornice. 

 

h) 	Vyvolané	změny	staveb	(přeložky)	dopravní	a	technické	infrastruktury	a	vodních	toků		

Navrhovaná stavba vyvolá  jednu ochranu technické  infrastruktury (ochranu vodovodu – SO 301) 
a dvě přeložky technické infrastruktury. Jedná se o SO 401 – Přeložky sdělovacích vedení a SO 402  ‐
Kabelová přeložka  VN a optotrubky.  

 
	
	

A.13 NÁROKY	STAVBY	NA	ZDROJE	A	JEJÍ	POTŘEBY				

Určení a zdůvodnění nároků stavby na 

a) Všechny	druhy	energií		

Stavba nemá žádné nároky na energie a nebude napojena na žádné inženýrské sítě.  
 

b) Telekomunikace		

Stavba nepotřebuje žádné telekomunikační zdroje, nemá žádné telekomunikační potřeby a proto 
nebude napojena na žádné telekomunikační zařízení.   

 

c) 	Vodní	hospodářství		

V místě u stávající křižovatky  III/0073 s III/0066 v prostoru přiléhajícím severně k navrhovanému 
prodloužení III/0073  je  v současnosti  mělká  lokální  terénní  deprese  –  gravitačně  neodvodnitelná 
plocha.   Oboustranně  odvodňovací  příkopy  vedené  u  paty  nového  silničního  tělesa  budou  z části 
(na jihovýchodní  straně) navazovat na příkopy dosavadní,  z  větší  části  (  na  severní  straně  a  v jižní 
středové  partii)    bude  třeba  ponechat  způsob  zachycení  povrchových  srážkových  vod,  tj.  v rozlivu 
do stávajících zelených ploch.   

Předpokládáme  provedení  mělkého  odvodňovacího  příkopu  se  stavebně  nezpevněným  dnem 
(přírodní zatravněný) s úpravou podloží pod humózní vrstvou   hlinito‐písčitou zeminou a   podélným 
štěrkovým vsakovacím tělesem (rýhou) ve smyslu TNV 75 9011, obr. F.3 . 

Z výše  uvedeného  množství  15 minutové  srážky  bude  cca  10%  mít  zajištěný  odtok  v povodí 
stávajících příkopů, zbývajících cca 90% bude vedeno do zmíněného lokálního rozlivu.    

Prvotně  dojde  k dílčímu  zachycení  odtoku  ve vsakovacích  příkopech.  Při retenční  kapacitě 
min. 0,05 m3/m    a  využitelné délce příkopů 200 m  se  jedná o objem 10 m3.   Přebytky odtoku při 
intenzivnější a opakované srážce budou odvedeny do poldru. 

Rozliv  je navrženo  vymezit  tak, aby byl    tvarově definován.    Je navrženo  zřídit mělkou přírodní 
terénní prohlubeň  ‐ poldr,   plochy v úrovni terénu cca 200 m2,   v úrovni dna cca 110 m2,     užitného 
objemu 30 m3 při vzdutí 0,2m.  Provedení ve smyslu TNV 75 9011, obr. F.2 .   
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d) 	Připojení	na	dopravní	infrastrukturu	a	parkování			

Jedná  se  o  dopravní  stavbu,  která  bude  nově  napojena  na  stávající  komunikační  síť  v území. 
Připojení  komunikace  do  prostoru  silnice  III/0066  bylo  řešeno  související  stavbou  „ÚPRAVA MÚK 
JENEČ“, kdy došlo k výstavbě nové okružní křižovatky i k výstavbě 4. ramene pro připojení předmětné 
komunikace.  

V rámci stavby dojde ke změně připojení stávající silnice  III/0073 a silnice  III/0066h,  jejichž stopa 
bude upravena. Do daného prostoru bude nově připojeno  i plánované prodloužení  silnice  III/0073 
západním směrem. Všechna navržená připojení splňují požadavky ČSN 73 6102 a vyhlášky 104/1997 
Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních  komunikací.  Dodržení  požadavků  na  rozhledy 
v křižovatkách a sjezdech bylo doloženo ve výkresové části DUR. 

Stavba nevyvolává nároky na dopravu v klidu. Součástí stavby nejsou parkovací stání, ani nejsou 
rušena stávající parkovací stání. 

 

e) Možnosti	napojení	na	technickou	infrastrukturu			

Jedná  se  o  stavbu  komunikace,  která  ve  svém  provozu  nevyvolává  potřebu  napojení  na  další 
technickou infrastrukturu.  O napojení stavby na kanalizaci či veřejné osvětlení se neuvažuje.  

 

f) Druh,	množství	a	nakládání	s	odpady	vznikajícími	užíváním	stavby			

V průběhu provozu  se nepředpokládá  vznik  žádných odpadů, pokud není  za odpad považována 
dešťová voda. Ta bude z vozovek svedena do mělkých příkopů a dále bude umožněn rozliv do terénu, 
resp. stávajících zelených ploch, kde dojde k postupnému vsáknutí.  

	
	
	

A.14 VLIV	STAVBY	A	PROVOZU	NA		KOMUNIKACI	NA	ZDRAVÍ	A	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ				

	
a) Ochrana	krajiny	a	přírody		

Předmětná  stavba  se  nenachází  v  pásmu  vodních  zdrojů  nebo  léčebných  pramenů,  není 
zaznamenán  výskyt  vzácných dřevin  či  živočichů.  Stavba  vzhledem  ke  svému  charakteru nemá  vliv 
na zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb  v krajině.  Jejich  ochrana  tedy  není  v  projektové 
dokumentaci navržena a nebude ani realizována.  

V řešeném území se nenachází žádné stromy či významné keře, které by bylo nutné během stavby 
chránit před poškozením. 

b) Hluk		

Dopad na hlukovou situaci v území byl ověřen samostatnou hlukovou a rozptylovou studií, která 
byla  součástí  dokumentace  k územnímu  řízení.  Zprovozněním  stavby  nedojde  k ovlivnění  žádného 
obydleného území.  

Zhotovitel  stavby bude  řešit hluk  ze  stavební  činnosti,  jeho  vyhodnocení  včetně omezení hluku 
na přípustné hodnoty vně i uvnitř objektu a to podle použitého zařízení staveniště. 
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c) Emise	z	dopravy		

Dopad  na  rozptylovou  situaci  v území  byl  ověřen  samostatnou  rozptylovou  studií,  která  byla 
součástí  dokumentace  k územnímu  řízení.  Zprovozněním  stavby  nedojde  k ovlivnění  žádného 
obydleného území.  

V průběhu  výstavby  (tj.  pouze  po  dobu  realizace  stavby)  naopak  dočasně  dojde  ke  zvýšení 
prašnosti  v okolí  stavby.  Vozidla  stavby  samozřejmě  budou  před  výjezdem  na  okolní  komunikace 
očištěna. Rovněž komunikace v bezprostředním okolí stavby budou v průběhu prací čištěny.  

	

d) Vliv	znečištěných	vod	na	vodní	toky	a	vodní	zdroje		

Jedinou „znečištěnou“ vodou bude dešťová voda odváděná ze zpevněných ploch do otevřených 
mělkých  příkopů,  kde  bude  dále  umožněn  její  rozliv  do  terénu,  resp.  stávajících  zelených  ploch 
a následovat bude postupné vsáknutí. Vliv na vodní toky či zdroje se nepředpokládá. 

 

e) Ochrana	zdraví	a	bezpečnosti	pracovníků	při	výstavbě	a	při	užívání	stavby		

	
Ochrana obyvatel bude v  souladu  s platnými  zákony a  ČSN. Zajištění bezpečnosti práce  je dáno 

dodržením  veškerých  předpisů,  nařízení  a pravidel  BOZP  při  projektové  činnosti  a  při  provádění 
stavby. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcího podniku. 

Při vlastním provádění stavby  je dodavatel povinen dodržovat všechny normy a předpisy platné 
pro  výstavbu  a  vyhlášku  č.  324/90  Sb.  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce,  která  stanoví  základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Dále  je povinen dodržovat podmínky orgánů  i organizací 
stanovených  v  povolení  stavby.  S  pracovníky  bude  provedeno  školení,  seznámení  a  přezkoušení 
z bezpečnostních  předpisů.  Všichni  pracovníci  musí  být  vybaveni  bezpečnostními  a  ochrannými 
pomůckami a dbát toho, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen 
na  dodržování  výše  uvedených  předpisů  a  protipožárních  předpisů  při  práci  s otevřeným  ohněm 
v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. 

Stavební pozemek bude oplocen či dočasně ohrazen tak, aby byl znemožněn vstup nepovolaným 
osobám  do  jeho  prostoru.  Ta  část,  kterou  nebude  možné  či  nutné  ohradit,  bude  vymezena 
přechodným dopravním značením. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude 
stanoven  kontakt  na  zodpovědné  pracovníky  stavby,  včetně  telefonického  spojení.  Vstup 
na staveniště bude zajištěn generálním dodavatelem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního 
klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ 
havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen neprůhledným oplocením 
do výšky 2,0 m, v noci osvětleným. Oplocení bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou. 

Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a bezpečnosti pracovníků 
musí být udržováno v provozuschopném stavu. Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být 
seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. 

 
Zařízení  staveniště musí  odpovídat  platným  předpisům.  Elektrické  zařízení  (včetně  osvětlení), 

jejich kontrola a údržba musí odpovídat platným příslušným technickým normám. Pracovníci musí být 
seznámeni  a  poučeni  o  všech  povinnostech,  které je třeba  dodržovat  při  eventuální  havárii, 
aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech a majetku. 

 
V prostoru  stavby  se  nachází  stávající  vedení  inženýrských  sítí,  které  jsou  vyznačeny  v situaci. 

Činnost  v prostoru  ochranných  pásem  těchto  vedení  je  omezena  předpisy  a podmínkami  správců 
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těchto  vedení.  Investor  před  začátkem  výstavby  zajistí  u  správců  podzemních  sítí  jejich  vytyčení 
a bude  je  během  celé  doby  výstavby  udržovat.  Práce  v  ochranných  pásmech  inženýrských  vedení 
budou provádět proškolení pracovníci. 

 

f) Nakládání	s	odpady			

 Nakládání  s odpady ve fázi výstavby se bude řídit platnou legislativou v odpadovém hospodářství, 
tj. zákonem č.229/2014 Sb., o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se 
vydává  Katalog  odpadů  a  stanoví  další  seznamy  odpadů,  vyhláškou  MŽP  č.383/2001  Sb.  o 
podrobnostech nakládání  s odpady,  vyhláškou  č. 294/2005  Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky  a  jejich  využívání  na  povrchu  terénu  a  změně  vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech 
nakládání  s odpady, případně vyhláškou MŽP  č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. 

 
Během výstavby a provozu  lze předpokládat vznik odpadů kategorizovaných podle vyhlášky MŽP 

č.  381/2001  Sb.,  Katalog  odpadů  a  lze  předpokládat,  že  ani  při  výstavbě,  ani  při  provozu  tohoto 
zařízení  nebudou  vznikat  takové  druhy  a  taková  množství  odpadů,  která  by  nebylo  možno  bez 
problémů předat k využití či odstranění. 

 
V  průběhu  výstavby  musí  zhotovitel  dodržovat  ustanovení  uvedených  zákonů  a  zákonných 

opatření: 

 zákon 229/2014 Sb. ‐ o odpadech, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon 311/1991 Sb. ‐ o státní správě, 

 vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 

pozdějších předpisů, 

 vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 

odpadů, 

 vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

 vyhláška  MPO  č.  115/2002,  o  podrobnostech  nakládání  s obaly  ve  znění  pozdějších 

předpisů, 

 nařízení vlády č.352/2014, o Plánu odpadového hospodářství ČR, 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu. 

 
Odpady vznikající z přípravy staveniště a ve fázi výstavby 
Ve  fázi  výstavby  budou  prováděny  zemní  práce,  které  budou  spočívat  zejména  v odstranění 

původních vozovkových konstrukcí, případě hloubení výkopů. V prostoru staveniště  je půda tvořena 
štěrkem středně hrubým a kamenitým, valouny, výplň písek střední – hrubý.  

V případě  možného  lokálního  výskytu  kontaminovaných  zemin  a  kamení  budou  vzorky 
analyzovány  akreditovanou  laboratoří  dle  vyhlášky  MŽP  č.294/2005  Sb.  o  podmínkách  ukládání 
odpadů  na  skládky  a  jejich  využívání  na  povrchu  terénu  a  dle  vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o 
podrobnostech  nakládání  s odpady.  V případě,  že  by  byly  v rámci  zemních  prací  zjištěny 
kontaminované  zeminy, byl by  kontaminovaný materiál  separován a bylo by  s ním nakládáno  jako 
s odpadem nebezpečným.  
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Před započetím stavby se předpokládá ze strany zhotovitele stavby uzavření smluv s oprávněnými 
osobami  –  specializovanými  firmami,  zabezpečujícími  využívání  či  odstraňování  odpadů.  V případě 
odpadů, které lze znovu využít či recyklovat, bude upřednostněn tento způsob nakládání s odpady, to 
znamená, využitelné odpady budou přednostně nabízeny oprávněným osobám, provozující příslušné 
zařízení, které umožňuje využívání odpadů.  

 
Fáze přípravy staveniště 
Před  započetím  zemních  prací  bude  provedena  skrývka  případné  zbývající  podorniční  vrstvy, 

kterou lze použít pro rekultivace nebo pro zlepšení mělkých a kamenitých půd, dle požadavku ZPF.  
V této  fázi bude probíhat demolice  zbylých konstrukcí a  zpevněných ploch. Vzhledem k rozsahu 

odstraňování,  nebude  lokalita  zatížená  významným množstvím  vznikajícího  odpadu. Vyskytovat  se 
bude odpad skupiny 17 charakterizovaný stavební sutí, betonem, cihlami, sklem, dřevem,  izolačními 
materiály apod., které budou odstraňovány buď na  skládkách  (odpad  lze použít k technologickému 
zabezpečení  skládky),  nebo  budou  nabídnuty  oprávněné  osobě  zabývající  se  recyklací  stavebních 
odpadů.  

 

Katalog. 
Číslo 

Název odpadu  Kategorie 

17 01 01   Beton  O 

17 01 02  Cihly  O 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky   O 

17 01 06 
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a 

keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 
O 

17 02 01  Dřevo  O 

17 02 02  Sklo  O 

17 02 03  Plasty  O 

17 04 02  Hliník  O 

17 04 04  Zinek  O 

17 04 05  Železo a ocel  O 

17 04 07  Směsné kovy  O 

17 06 03  Izolační materiál obsahující nebezpečné látky  N 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03  O 

 
Nakládání se stavebními odpady z demolice zpevněných ploch bude probíhat následovně: 

 Stavební odpad bude shromažďován do kontejnerů a po naplnění odvážen.  

 Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na 

využití stavebního odpadu. 

 Osoba, které bude odpad předáván, se prokáže oprávněním k přebírání předávaných odpadů. 

O předaných odpadech bude vedena průběžná evidence o odpadech. 

 Přepravní  prostředky  při  dopravě  odpadu  budou  zcela  uzavřeny  nebo  budou mít  ložnou 

plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu. 

 Pokud  by  došlo  v průběhu  přepravy  k úniku  stavebního  odpadu,  bude  odpad  neprodleně 

odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno. 

Fáze výstavby 
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Ve  fázi  výstavby  budou  vznikat  zejména  odpady  skupiny  15  – Odpadní  obaly,  17  –  Stavební  a 
demoliční  odpady  a  skupiny  20  –  Komunální  odpady  včetně  složek  s odděleného  sběru.  Vznikat 
budou  v menší míře  i  odpady  ostatních  skupin,  zejména  jako  odpady  z doprovodných  stavebních 
činností a dopravy materiálu. 

Přesný  výčet  vznikajících  druhů  odpadů,  jejich  množství,  stejně  jako  jejich  kategorii  nelze 
v současné  fázi přesně určit  – budou  výsledkem  konkrétních  stavebních prací. Obecně  se bude  se 
vznikajícími odpady nakládáno následovně: 

 

        
Katalog. 
číslo 

Název odpadu 
Kateg

orie 

08 01 11 
Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné 

nebezpečné látky 
N 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O 

15 01 02  Plastové obaly  O 

15 01 03  Dřevěné obaly  O 

15 01 06  Směsné obaly  O 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  N 

15 02 02 
Absorpční  činidla,  filtrační  materiály,  čistící  tkaniny  a  ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

17 01 01   Beton  O 

17 01 02  Cihly  O 

17 01 06 
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických 

výrobků neuvedené pod 17 01 06 
O 

17 02 01  Dřevo  O 

17 02 02  Sklo  O 

17 02 03  Plasty  O 

17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky  N 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03  O 

17 05 05  Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky  N 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05  O 

17 06 03  Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky  N 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03  O 

20 01 27  Barvy, lepidla a pryskyřice  N 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin)  O 

20 03 03  Uliční smetky  O 

 

 Veškeré  vznikající  odpady  budou  v souladu  s platnou  legislativou  (vyhlášky  MŽP 

č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.)  tříděny a shromažďovány odděleně podle  jednotlivých 

druhů a kategorií. 

 Jednotlivé  druhy  tříděného  stavebního  odpadu  budou  nabídnuty  k využití 

provozovatelům  zařízení  na  recyklaci  stavebního  odpadu,  kovový  odpad  oprávněným 

firmám  pro  sběr  a  výkup  kovového  odpadu,  spalitelný  odpad  např.  provozovatelům 

spaloven, biologicky rozložitelný odpad provozovatelům kompostáren, využitelný odpad 
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provozovatelům  zařízení  k využívání  odpadů.  Při  předávání  odpadů,  nebo  při  prvním 

předání odpadů v řadě je vždy nutné vypracovat „Základní popis odpadu“ a poskytnout 

jej  provozovateli  zařízení,  do  nějž  je  odpad  předáván.  Musí  být  také  respektován 

provozní  řád příslušného  zařízení,  zejména  to,  zda příslušné  zařízení požaduje provést 

před příjmem odpadu jeho rozbor.  

 Materiálově  a  energeticky  nevyužitelné  druhy  odpadů  budou  odstraňovány  na 

příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány 

oprávněným osobám – specializovaným firmám k odstranění na skládkách nebezpečných 

odpadů, či do spaloven nebezpečných odpadů. 

 Vybrané  druhy  odpadů  jako  jsou  zemina  a  případně  vytříděná  stavební  suť,  budou 

nakládány přímo na dopravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených 

lokalit k jejich případnému využití či odstranění. 

 Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 

nemohlo  dojít  k neoprávněné  manipulaci,  úniku  do  životního  prostředí,  či  odcizení 

těchto odpadů a budou označeny druhem nebezpečného odpadu a katalogovým číslem. 

V blízkosti bude vyvěšen identifikační list nebezpečného odpadu. 

 Shromažďovací prostředky a nádoby na odpad budou  ihned,  či  v co nejkratší době po 

jejich  naplnění  vyváženy  tak,  aby  nedocházelo  k estetickému  či  hygienickému  dopadu 

(případný zápach) na okolní prostředí. 

Povinností  původce  odpadů  je  kromě  správného  nakládání  s odpady  dle  požadavků  zákona 
o odpadech především jejich minimalizace. 

Podrobná  specifikace  druhů  a  množství  odpadů  bude  možná  až  během  realizace  stavby. 
Ke kolaudaci oznamovatel předloží smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů oprávněnou osobou. 

Na všechny vznikající nebezpečné odpady v průběhu stavby, musí být vydán od příslušného úřadu 
obce s rozšířenou působností souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Při přepravě nebezpečných odpadů musí být vystavovány a zasílány na příslušná místa Evidenční 
listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. 

Při  předávání  všech  druhů  a  kategorií  odpadů  je  nutné  důsledně  kontrolovat,  zda  předávané 
odpady  jsou  předávány  osobám,  které  jsou  k jejich  přebírání  oprávněné  (tj.  zda  vlastní  příslušný 
souhlas k provozu zařízení, vydávaný krajskými úřady).  

Veškeré potřebné zákonné náležitosti  jako např. základní popisy odpadů, vzory Evidenčních  listů 
pro  přepravu  nebezpečných  odpadů  po  území  ČR,  žádost  o  souhlas  k nakládání  s nebezpečnými 
odpady,  vzory  průběžné  evidence  o  odpadech,  budou  upřesněny  v dalších  stupních  projektové 
dokumentace. 

 
V průběhu provozu se nepředpokládá vznik dalších odpadů. 
 

A.15 OBECNÉ	POŽADAVKY	NA	BEZPEČNOST	A	UŽITNÉ	VLASTNOSTI					

Průkaz,  že  stavba  jako  celek  a  její  objekty  jsou  navrženy  tak,  aby  splnily  základní  požadavky, 
kterými jsou: 

a) Mechanická	odolnost	a	stabilita		

Konstrukce vozovek a dalších zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170 tak, aby s požadovanou 
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spolehlivostí odolaly zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat.  

 

b) Požární	bezpečnost			

Požární  bezpečnost  staveb  zahrnuje  technická,  provozní  a  organizační  opatření  zajišťující 
v konkrétním  objektu  ochranu  osob,  zvířat,  materiálních  hodnot  a prostředí  před  účinky  požáru. 
Uvedená opatření mají dvě základní složky, a to preventivní a represivní.  

Preventivní opatření předcházejí  vzniku požáru,  zabraňují  jeho  šíření a umožňují bezpečný únik 
osob.  Preventivní  část  PO  vyžaduje  dodržení  platných  ČSN  a bezpečnostních  předpisů.  Veškerá 
technická  a  bezpečnostní  opatření  jsou  tedy  především  zaměřena  na  zamezení  vzniku  havárie. 
Represivní opatření tvoří systém účinných zásahových prostředků zajišťujících co nejrychlejší likvidaci 
požáru  a  tím  zabránění  nebo  alespoň  snížení  škod.  V  případě  požáru  na  stavbě,  který  nelze 
dostupnými prostředky lokalizovat, se přivolá hasičský sbor. 

Pro  příjezd  zásahových  vozidel  jsou  uvažovány  všechny  komunikace  v okolí  staveniště 
dimenzované i pro těžkou zásahovou techniku. 

 

c) chrana	zdraví,	zdravých	životních	podmínek	a	životního	prostředí		

Stavební řešení a použité technologie navrhované stavby nemají negativní vliv na životní prostředí 
v okolí stavby. Stavba neslouží k výrobním účelům.  

Během  výstavby musí být  vozidla,  vyjíždějící  ze  stavby, před  výjezdem na  veřejnou  komunikaci 
očištěna. Rovněž komunikace v bezprostředním okolí stavby budou v průběhu prací čištěny. 

 

d) Ochrana	proti	hluku			

Hluková situace v bezprostředním okolí stavby bude obdobná jako nyní, kdy nedochází k ovlivnění 
obydlených území a proto se žádná nová protihluková opatření nenavrhují.  

 

e) Bezpečnost	při	užívání	(bezpečnost	provozu	na	pozemních	komunikacích		

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu navržená stavba splňuje požadavky  vyplývající z vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích,   a 
vyhlášky MDS  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
(silniční zákon). 

 

f) Úspora	energie	a	ochrana	tepla	(hospodárnost	provoz,	úsporné	technologie,	apod.).			

Výše uvedené vlivy se u stavby neuplatní.    
	

A.16 DALŠÍ	POŽADAVKY		

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení :     
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a) Užitných	 vlastností	 stavby	 (dostatečná	 kapacita	 objektů,	 obecně	 technické	 požadavky	
na	výstavbu	a	výrobky,	snadná	údržba,	životnost	apod.)		

Projekt  je  navržen  v souladu  s   ČSN  73  61  01  –  projektování  silnic  a  dálnic,  ČSN  73  61  02  – 
projektování křižovatek na pozemních komunikacích a dalšími příslušnými TP. Požadavky na údržbu 
jednotlivých komunikací a dalších zpevněných ploch vycházejí rovněž z výše zmíněných TP a ČSN.  

 

b) Zajištění	přístupu	a	podmínek	pro	užívání	 stavby	 ‐	 veřejně	přístupných	komunikací	a	
ploch	osobami	s	omezenou	schopností	pohybu	a	orientace		

Komunikace pro pěší nejsou  součástí předmětné  stavby, v území  se v současné době nenachází 
chodníky, ani samostatné stezky pro pěší či cyklisty. Opatření pro bezbariérové řešení tak není nutno 
řešit.   

 

c) Ochrany	 stavby	 před	 škodlivými	 účinky	 vnějšího	 prostředí	 (povodně,	 agresivní	
podzemní	voda,	bludné	proudy,	poddolování	a	povětrnostní	vlivy)	

Výše uvedené vlivy na stavbu se nepředpokládají, a proto se žádná opatření proti  těmto vlivům 
nenavrhují.  

 

d) Splnění	požadavků	dotčených	orgánů	

Veškeré připomínky vznesené ze strany dotčených orgánů v průběhu projednání byly nebo budou 
zapracovány do projektové dokumentace. 


